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第一章 竞争性磋商公告

[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009][bookmark: EBc884e50b9a914054b9124fad1c99d853]项目概况
布尔津县杜来提乡库尔吉拉村防渗渠财政以工代赈项目的潜在供应商应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取采购文件，并于2026年5月18日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc91605500][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：ZHYD【2026】ZC-015
项目名称：布尔津县杜来提乡库尔吉拉村防渗渠财政以工代赈项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：3788418.67元
最高限价：同预算金额。 
采购内容：共1个包段，包括布尔津县杜来提乡库尔吉拉村防渗渠财政以工代赈项目工程量清单范围内的全部内容。
项目工期：2026年5月至2026年11月完工并验收合格。
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc91605501]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商须具备水利水电工程施工总承包贰级(含)以上资质，具有有效的安全生产许可证。
3.2拟投入的项目负责人具有水利水电工程贰级(含)以上注册建造师证书、有效的B类安全生产考核证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。
[bookmark: _Toc91605502][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc91605503]时间：2026年4月30日至2026年5月11日；
地点：政采云平台线上获取采购文件（https://www.zcygov.cn/）；
方式：供应商登陆政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）/进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。
四、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc91605504]截止时间：2026年5月18日11点00分（北京时间）
地点：政采云平台（www.zcygov.cn）
五、开启
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc91605505]时间：2026年5月18日11点00分（北京时间）
地点：政采云平台（www.zcygov.cn）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc91605506]七、其他补充事宜
1.本项目的其他资格要求：（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的磋商；（4）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）。
2.需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等。
3.本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc91605507]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：布尔津县杜来提乡人民政府
地址：新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县杜来提乡
采购单位联系人：周燕江
联系方式：0906-6330098
2.采购代理机构信息
名    称：新疆中易达项目咨询管理有限公司
地　　址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）卫星路499号秦基大厦B座809室
联系方式：0991-3777662、18699159587
3.项目联系方式
项目联系人：赵丽、陈洁、畅容焓
[bookmark: OLE_LINK22]电　　 话：0991-3777662、18699159587
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33      新疆中易达项目咨询管理有限公司编制
[bookmark: _Toc532543564][bookmark: _Toc531075008][bookmark: _Toc91605508][bookmark: _Toc10571]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc531624142][bookmark: _Toc91605509][bookmark: _Toc21720][bookmark: EB99f3ffc62d4744a9abed5da111a780a5]磋商须知前附表
	序列号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称
	布尔津县杜来提乡库尔吉拉村防渗渠财政以工代赈项目

	2
	采购人
	名 称：布尔津县杜来提乡人民政府
地址：新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县杜来提乡
联系方式：0906-6330098

	3
	采购代理机构
	名称：新疆中易达项目咨询管理有限公司
地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）卫星路499号秦基大厦B座809室
联系人：赵丽、陈洁、畅容焓
联系方式：18699159587    0991-3777662

	4
	项目预算
	金额（小写）：3788418.67元
金额（大写）：叁佰柒拾捌万捌仟肆佰壹拾捌元陆角柒分

	5
	最高限价
	金额（小写）：3788418.67元
金额（大写）：叁佰柒拾捌万捌仟肆佰壹拾捌元陆角柒分
供应商的报价超过最高限价，其响应文件将被拒绝。

	6
	供应商资格条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照等证明；（2）提供上年度（2024年度或2025年度）经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；（3）提供磋商响应文件提交截止前半年内任一月依法缴纳税收证明；（4）提供磋商响应文件提交截止前半年内任一月社保缴纳证明；（5）提供无重大违法记录声明书；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购项目；
3、本项目的特定资格要求：
3.1供应商须具备水利水电工程施工总承包贰级(含)以上资质，具有有效的安全生产许可证。
3.2拟投入的项目负责人具有水利水电工程贰级(含)以上注册建造师证书、有效的B类安全生产考核证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。
4、本项目的其他资格要求：（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的磋商；（3）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）。

	7
	信用查询时间
	递交响应文件截止时间以后、资格审查阶段对供应商信用记录的实际查询时间

	8
	联合体响应
	不接受 

	9
	备选方案
	不接受 

	10
	信息公告媒体
	新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

	11
	响应文件递交截止时间
	2026年5月18日11点00分（北京时间）

	12
	磋商时间、地点
	磋商时间：2026年5月18日11点00分（北京时间）
磋商地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

	13
	磋商小组的组建及评审专家的确定方式
	磋商小组构成：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
磋商小组确定方式：专家库随机抽取。

	14
	磋商保证金
	缴纳方式：单位账户网银转账或银行电汇或保函
金额（小写）：75000元
金额（大写）：柒万伍仟元整
收款单位名称：新疆中易达项目咨询管理有限公司
账号：3002030309100092654
开户行名称：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐卫星路支行
开户银行代码：102881003038
递交时间：在磋商截止时间前递交（以到账时间为准），供应商须在响应文件提交截止时间前由单位账户一次性汇入磋商响应文件指定帐号（以到账时间为准），供应商须自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的保证金到账延迟风险，并承担相应责任。

	15
	评审办法
	综合评分法

	16
	异常低价审查
	1. 审查依据：《财政部关于规范政府采购异常低价评审的通知》（财库〔2026〕2 号）及本文件相关规定；
2. 审查标准：
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应) 审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
3. 证明材料要求：供应商需提供成本构成明细、人工及材料价格依据、施工组织优化方案等证明材料；
4. 审查主体：由磋商小组负责完成异常低价审查及认定。

	17
	磋商有效期
	60日（日历日）

	18
	响应文件份数
	加密的电子响应文件壹份(.jmbs格式)在政采云平台指定位置上传

	19
	是否允许投报进口产品
	否，进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品

	20
	踏勘现场
	☑自行踏勘。
□统一组织。
联系人：    联系电话：
踏勘时间：   踏勘地点：

	21
	节能、环保要求
	按国家有关节能环保政策执行：
1.财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；
2.财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；
3.财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；
4.市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。
根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、 水源热泵机组），空调机组[溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调（热泵）机组（制冷量＞ 14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调）， 镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷 量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端 荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供所投产品有效期内的节能产品认证证书复印件，否则相应投标无效。
品目清单中非标记“★”符号的属优先采购的节能产品或环境标志产品，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

	22
	代理服务费
	成交人须向新疆中易达项目咨询管理有限公司支付招标代理服务费。
参考国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文收取。

	23
	中小微型企业
有关政策
	1、根据《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库[2020]46号文）规定要求，给予小型和微型企业产品或服务的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（监狱企业、残疾人福利性质单位视同为小微企业）。具体扣除优惠为： 10  %。
专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格扣除的优惠政策。
2、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号) 文件的规定，本项目所属行业： 建筑业  。
说明：供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事 实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

	24
	履约保证金
	履约保证金以银行保函或保单的形式缴纳，保函或保单的有效期至少包含项目履行期限。
交纳时间：成交供应商收到成交通知书后签订合同前向采购人缴纳。 
交纳金额：签约合同金额的5%

	25
	项目服务期限
	[bookmark: OLE_LINK29]2026年5月至2026年11月完工并验收合格。

	26
	合同类型及付款方式
	合同类型：合同采用固定总价
付款方式：合同签订后付合同价款的30%预付款;根据工程实际进度，支付工程款至合同价的80%;工程竣工验收合格并完成结算审计后，支付至结算金额的97%;预留结算金额的3%作为质保金，待质保期满无质量问题后无息返还。

	27
	采购人认为应该补充的其他内容
	1、针对同一采购程序环节的质疑次数：
（1）质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。
（2）针对同一采购程序环节的质疑要求一次性提出。重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。
2、项目属性和品目类别：为工程类中的水利工程施工，编码为B0209；（按照财政部关于印发《政府采购品目分类目录》的通知（财库〔2013〕189号）的分类划分。

	注意
事项
	1、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定，采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询供应商的信用记录。供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，供应商将被认定为磋商无效。以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体供应商将被认定为磋商无效。
采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
2、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
3、供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商在磋商时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保磋商期间电脑网络环境畅通，以便磋商时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。
4、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。


注：1、本表内容与采购文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。
[bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc455227390]2、本表中“”标示选择使用该项。


[bookmark: _Toc1621][bookmark: _Toc20759][bookmark: _Toc256000002][bookmark: _Toc91605510]一、 说明
1.1适用范围
1.1 .1本磋商文件仅适用于本磋商邀请函中所述项目的货物及相关服务的采购。
1.2定义
1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表。
1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表。
1.2.4“供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。
1.2.5“响应文件”是指：根据磋商文件要求编制并提交参与磋商、澄清的响应文件。
1.2.6“成交供应商”是指：是指经磋商小组评审推荐，被采购人认可并授予合同的供应商。
1.2.7采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。
1.3供应商的资格要求
1.3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定供应商资格条件。
1.3.2 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、代理机构存在利害关系。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（4）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间内）。
1.3.3供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通报价行为并作无效报价处理：
（1）不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；
（2）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）供应商的企业资料参与资格审查、领取磋商资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加磋商答疑会、交纳或退还磋商保证金、开标的；
（3）有关法律、法规或规章规定的其他串通报价行为。
1.4费用和知识产权
[bookmark: _Toc18317][bookmark: _Toc3092][bookmark: _Toc446599311][bookmark: _Toc293736011][bookmark: _Toc293736054][bookmark: _Toc293738992][bookmark: _Toc256000003]1.4.1供应商应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。采购文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
1.4.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。
[bookmark: _Toc91605511]二、磋商文件
2.1.磋商文件的构成
2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：
(1)磋商邀请函；
(2)供应商须知；
(3)工程量清单及技术标准；
(4)评审方法、步骤、标准；
(5)合同条款；
(6)响应文件格式；
(7)在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。
2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。
2.2. 磋商文件的澄清
2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，均应在响应文件递交截止时间5日前联系采购代理机构。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会，并在向所有供应商公布。澄清文件作为磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。
2.2.2供应商在本项目采购公告期限届满之日起7个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。
2.3. 磋商文件的修改
[bookmark: _Toc293736012][bookmark: _Toc293738993][bookmark: _Toc1735][bookmark: _Toc293736055][bookmark: _Toc256000004][bookmark: _Toc13231][bookmark: _Toc446599312][bookmark: _Toc91605512]2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
2.3.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，将以书面形式公布，并对供应商具有约束力。
2.3.3供应商应注意及时与代理机构联系以便随时获取澄清或者修改信息，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。
三、响应文件的编制和数量
3.1．响应文件的语言
3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。
3.2响应文件的构成
3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：
（1)资格审查材料（详见第六章资格审查文件组成）
（2)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）
（3)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）
3.3响应文件编制
3.3.1响应文件制作时，应按照磋商文件中明确的响应文件目录和采购技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。
3.3.2供应商应按照供应商须知前附表要求的编制响应文件。响应文件中的磋商申请及附录、供应商资格声明、法定代表人身份证明或授权书应由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖单位章；其他证明供应商资格的文件或证明材料应为加盖出具单位章的有效文件，样式可参照“响应文件格式”编制；本文件中未明确要求盖章或签字的，不需盖章或签字。
供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效处理。
3.3.供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商函》、《竞争性磋商报价一览表》、《竞争性磋商报价明细表》等磋商文件中规定的所有内容。
3.3.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。
3.4磋商报价要求
3.4.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。
3.4.2商应按照“第三章 工程量清单及技术标准”规定的工程、货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《竞争性磋商报价一览表》和《竞争性磋商报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。报价应是本磋商文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、检验、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，以及施工中的水、电费、合同履行中人工及材料涨价因素和其它风险产生的各项费用。
磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。
3.4.3《竞争性磋商报价明细表》填写时所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；
3.4.5每一种规格的服务只允许有一个报价，否则将被视为无效响应文件。
3.4.6供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
3.4.7供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。
3.5备选方案
3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响应文件。
3.6联合体响应
3.6.1是否接受联合体详见供应商须知前附表。两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。
3.6.2采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。
3.6.3联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。
3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.6.5采取联合体形式响应的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。
3.6.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。
3.6.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3.7. 供应商资格证明文件
3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。
3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。
3.7.3供应商相关资格证明文件：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
（6）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
（7）信用信息查询记录；
（8）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。
3.7.4 证明响应货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。
采取资格预审方式项目的供应商在递交响应文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。
针对响应文件中使用的相关证件、证书如因政策性原因变更或延期认可等调整时，在提供相关证件、证书时，还需提供相关职能部门公开发布的相应文件，否则由此引起的后果由供应商自行承担。
3.8. 磋商保证金
3.8.1供应商应在响应文件截止时间之前，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。
3.8.2对于未能按要求提交保证金的将视为未响应磋商文件的要求，其响应文件无效。
3.8.3未成交的供应商，其保证金在成交公告发布后 5个工作日内，按照磋商保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。
3.8.4成交供应商的磋商保证金,在供应商与采购人签订合同后（将合同提交至采购代理机构）5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。
3.8.5有下列情形之一的，保证金将被不予退还：
（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）磋商文件规定的其他情形。
3.9. 磋商的有效期
3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。
3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认谈判达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。
[bookmark: _Toc293738994][bookmark: _Toc293736056][bookmark: _Toc446599313][bookmark: _Toc293736013][bookmark: _Toc91605513]四、响应文件的递交及开启
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4.1.1电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。
4.2响应文件的递交
4.2.1供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前将电子响应文件上传到新疆政府采购网政采云平台指定位置。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。
4.2.2是否采用不见面开标详见供应商须知前附表。若项目采用不见面开标，只需将电子响应文件在递交响应文件截止时间前通过新疆政府采购网政采云平台上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。
4.3迟交的响应文件
4.3.1采购单位将拒绝并原封退回在规定的响应文件递交截止期后送达的任何响应文件。由于对网上操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在响应文件递交截止时间之前上传响应文件，新疆政府采购网政采云平台将不负任何责任。
4.4响应文件的修改和撤回
4.4.1供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。
五、竞争性磋商程序
5.1磋商小组的组成
5.1.1评审由采购单位依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、磋商、打分等全部评审工作。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。
5.2磋商方法
5.2.1采购人在规定的递交响应文件截止时间（磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点进行磋商。
5.2.2磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。
5.2.3项目评审方法详见磋商文件“第四章 评审方法”。
5.3响应文件的初审
初审分为资格性检查和符合性检查。
5.3.1资格性检查
（1）磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。
（2）磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。
（3）供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的原件扫描件和资格证明文件供磋商小组核查，否则评委将不予采信。
（4）磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。
（5）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段（符合性检查）。
5.3.2符合性检查
磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。
5.4违法违规行为 
5.4.1在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：
（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（6）不同供应商的响应文件相互混装；
（7）不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（8）使用伪造、变造的行政许可证件；
（9）提供虚假的财务状况或者业绩；
（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（11）提供虚假的信用状况；
（12）其他弄虚作假的行为。
5.5 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。
5.5.1 响应文件的修正及澄清
（1）磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：
（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。
5.5.2评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。
5.5.3实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。
5.5.4评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本磋商文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对磋商报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。
5.5.5供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。
5.6磋商
5.6.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
5.6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
5.6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
5.6.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
5.6.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
5.5.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
5.6.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。其磋商保证金将予以退还。
5.6.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
5.6.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.6.10采购结果确认
（1）磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。
5.7异常低价审查
5.7.1 审查启动：磋商小组在完成最后报价收集后，对所有有效响应供应商的最后报价进行筛查，将供应商须知前附表中规定情形的报价列为异常低价嫌疑对象。
5.7.2 材料提交：异常低价嫌疑供应商需在磋商小组规定的时间内（不超过30分钟）提交以下证明材料（电子件加盖单位公章）：
（1）成本构成明细清单，需列明人工、材料、机械、管理、利润、税金等各项费用占比及计算依据；
（2）人工单价依据：需提供符合塔城地区现行人工工资标准的证明（如塔地住建发相关文件执行情况说明）；
（3）主要材料价格依据：需提供与阿勒泰地区2026年2月份建设工程综合价格信息或市场公允价格对应的采购意向协议、询价记录等；
（4）施工组织优化方案：需说明降低成本的合理措施（如施工工艺改进、资源配置优化等），不得涉及偷工减料、降低质量标准等违规内容；
（5）磋商小组要求的其他补充证明材料。
5.7.3 审查认定：磋商小组从以下方面进行实质性审查：
（1）成本构成是否完整，是否涵盖本项目全部工作内容及法定税费；
（2）人工、材料等价格依据是否真实有效，是否符合现行市场行情及政策规定；
（3）施工组织优化方案是否具有可行性，是否与响应文件承诺的质量、工期、安全标准一致；
（4）是否存在低于合理成本报价的情形，是否可能影响合同履行及工程质量。
5.7.4 结果处理：
（1）供应商能合理说明并提供有效证明材料，证实报价未低于合理成本的，保留其响应资格，继续参与评审；
（2）供应商未按要求提交证明材料、材料不完整或无法合理说明报价合理性的，磋商小组应认定其报价为异常低价，响应文件无效；
（3）异常低价审查结果需记入评审报告，明确审查过程、依据及结论。
5.8公示或公告
5.8.1成交供应商确定后，采购代理机构将发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。
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6.1 签订合同
6.1.1采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和政府采购代理机构备案。
6.1.2采购人应按磋商文件要求和成交供应商的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。
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7.1.1供应商提出质疑应当符合以下条件：
如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：
（1）质疑人的名称、地址、电话等；
（2）质疑人法人签章和单位公章；
（3）具体的质疑事项及事实依据；
（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；
（5）以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；
（6）提起质疑的日期。
特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。
7.1.2质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。
7.1.3质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
7.1.4被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。
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7.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
7.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：
(1)投诉人应是参与项目的供应商；
(2)投诉前已依法进行质疑；
(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定；
(4)在投诉有效期内；
(5)同一投诉事项未经处理的；
(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。
7.2.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：
(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；
(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；
(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；
(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
(5)提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。
7.2.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。
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8.1采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
8.2验收标准：磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。
[bookmark: _Toc293738999][bookmark: _Toc293736018][bookmark: _Toc6671][bookmark: _Toc293736061][bookmark: _Toc256000009][bookmark: _Toc446599318][bookmark: _Toc28499][bookmark: _Toc91605518]九、适用法律
9.1招标采购单位和供应商的一切采购活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。
[bookmark: _Toc272247702][bookmark: _Toc446599319][bookmark: _Toc26356][bookmark: _Toc21968][bookmark: _Toc437611460][bookmark: _Toc256000010][bookmark: _Toc278891599][bookmark: _Toc91605519]十、磋商文件的解释权
10.1本项目磋商文件的最终解释权为采购单位所有。
[bookmark: _Toc437611461][bookmark: _Toc21207][bookmark: _Toc256000011][bookmark: _Toc446599320][bookmark: _Toc15447][bookmark: _Toc91605520]十一、其他注意事项
11.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
11.2供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
11.3政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
11.4按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。
11.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
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[bookmark: _Toc294515580]第三章  工程量清单及技术标准
一、项目概况
本项目主要为改建农田灌溉斗渠 5.03 公里，新建渠系水闸、盖板桥及配套附属设施，通过工程实施完善农田灌溉渠系布局，提升灌溉输水能力与渠系运行安全性，助力农业生产提质增效，推动乡村基础设施建设与乡村振兴发展。
二、项目劳务用工要求
★为切实保障农民工合法权益，带动当地务工增收，本项目农民工劳务报酬支付总额不得低于162万元，用工人数不得少于80人。供应商须优先吸纳项目所在地农村劳动力参与工程建设，依法与农民工签订劳动合同，按月足额支付劳务报酬，不得拖欠、克扣农民工工资。
[bookmark: _Toc10724][bookmark: _Toc531075010][bookmark: _Toc532543566][bookmark: _Toc76665107]供应商需建立农民工用工及工资支付台账，接受采购单位及相关行业主管部门的监督检查，若存在违反农民工工资支付相关规定的行为，将按相关法律法规及合同约定追究责任。
三、工程量清单说明
1.工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007) 等一起阅读和理解。
2.工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501—2007)计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)和《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501—2007)计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。
3.工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)以及《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501—2007)的规定。
4.工程价款的支付遵循合同条款的约定。
5.除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门（包括水行政部门）的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他费用均应计入单价、合价和总报价中。
6.工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报， 投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。
7.除合同另有规定外，本标投标人报价时应考虑合同实施期间人工费及自购的材料和设备物价变化风险，合同实施期间不因物价波动而调整合同价格。
8.工程量清单中的各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分及本《商务文件》有关条款。
9.环境保护要求：满足国家及环境保护行业主管等有关部门对环境保护的相关要求和规定；
10.本工程投标报价按相关法律条文、规范规定及要求，使用表格及格式按按照招标文件、相关规范要求执行，有更正的以勘误和解释为准；
11.工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，发生工程变更时，按最低一个报价进行结算；
12.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；
13.分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只进行重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；
14.措施项目中，投标单位根据自身企业施工方案，施工工艺流程，施工条件等因素综合考虑在分类分项工程量清单综合单价中；
四、编制依据
⑴ 水总[2024]323 号文水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规 
定》及水利工程系列定额的通知； 
⑵ 水总[2024]323 号文《水利工程设计概（估）算编制规定》（工程部分）； 
⑶ 新水办（2025）152 号文关于全区水利工程使用《水利工程设计概（估） 
算编制规定》及水利工程系列定额的通知； 
⑷ 关于印发《新疆水利水电工程设计概（估）算计列安全保障措施专项费 
等三项费用规定的通知》新水厅[2021]153 号； 
⑸ 运价率依据《新疆维吾尔自治区公路工程估概预算编制办法补充规定》 
（[2024]64 号文）； 
⑹ 设计工程量、施工组织设计及图纸资料； 
⑺ 国家及地方有关标准、规定； 
五、其他说明1
1.本工程涉及所有混凝土报价中，如没有将模板单独列清单子目的需将模板制作、安装和拆除的所有相关费用综合考虑到混凝土综合单价内，不单独计量和支付。
2.投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制等任何影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔将不被批准。
3.如有弃料废渣等，拉至弃渣场整平，后期将弃渣倒运至土料场料坑回填，运距自行考虑，费用均已全部含在土石方开挖清单中，不因运距的变化或与清单中不一致而调整工程价款，请投标人报价时注意。
4.填方如需调运，运距自行考虑，费用含在回填清单中，不因运距的变化与清单中不一致而调整工程价款，请投标人报价时注意。
5.工程量清单中的土方工程、混凝土工程等所有单价均为综合单价，投标人应充分考虑到受施工条件制约，土方开挖、填筑、砼浇筑、材料运输等不能全部采用机械作业的这一因素，存在需用人工作业或存在二次或多次倒运，其费用在施工过程中，发包人不进行单独或重新计量，也不再另行支付。
6.投标人应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，最终结算工程量不再计算损耗。
7.投标人在自采材料时应综合考虑资源使用费、料场剥离费和施工完成后的恢复费用、材料生产费用、材料运杂费、材料采购保管费、材料损耗费等相关所有费用。
8.措施费用:招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计,现场实际情况、企业自身情况等进行报价,招标人未列的措施项目，可计入措施项目中的其他措施费用中，若招标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项目措施费用均已包含在投标总价中，不再单独计价。
9.安全生产和文明施工的措施费用：承包人须在投标报价中进行综合考虑，发包人不再单独计量与支付。
10.保险：人身意外伤害险和进场的施工设备、材料等险由承包人负责投保。发包人不再另行支付。
六、其他说明2
1.本工程量清单中的分类分项工程量及措施项目工程量均是根据设计概算的工程量计入，仅作为投标报价的共同基础，投标方报价时需充分考虑清单项目特征描述，图纸，施工场地实际情况，风险等因素科学报价；如果投标单位对工程量清单有重大疑问时，请在规定时间内以书面形式申请答疑；
2.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范，计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；
3.环境保护要求：满足国家及环境保护行业主管等有关部门对环境保护的相关要求和规定；
4.本工程投标报价按相关法律条文、规范规定及要求，使用表格及格式按按照招标文件、相关规范要求执行，有更正的以勘误和解释为准；
5.工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分类分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算；
6.本工程量清单中的分类分项工程量及措施项目工程量均是根据设计院提供的工程量计入，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按有关规定执行；
7.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；
8.分类分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只进行重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；
9.投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并做出报价；
10.措施项目中，投标单位根据自身企业施工方案，施工工艺流程、施工条件等因素综合考虑在分类分项工程量清单综合单价中；
11.本项目综合单价中包含直接费，其他直接费，冬雨季施工增加费，夜间施工增加费，特殊区域施工增加费，临时设施费，安全生产措施费，其他，间接费，利润，税金等；其中不可竞争项费用的费率按照相关规定取值，可竞争项费用费率结合投标单位自身情况填报。
12.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范，计价管理办法、招标文件、设计图纸、相关技术标准、技术规范以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
注：以上如有加“★”的条款内容为本项目的实质性要求，如不满足，按无效投标处理。

（详细工程量清单、图纸另册提供）
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第四章 评审方法
[bookmark: _Toc76665108][bookmark: _Toc91605523][bookmark: _Toc293736067][bookmark: _Toc293736024][bookmark: _Toc446599330][bookmark: _Toc293739005]一、综合评分
1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
3.符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。
4.采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且供应商所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购。
供应商所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。
5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

6.其他政府采购政策要求：     /       。
[bookmark: _Toc91605524][bookmark: _Toc76665109]二、综合评分细则表
	[bookmark: EB2384fbc2f1234e9abdb101be34da8f0a]评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	初步评审
	资格检查
	具有独立承担民事责任的能力
	具备在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明，提供有效的营业执照；
	
	

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供会计师事务所出具的上一年度（2024年度或2025年度）财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），或基本开户银行在开标日前十二个月内出具的资信证明；
	
	

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明；
	
	

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1、提交响应文件截止时间近半年内任意一月依法缴纳税收证明（指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税任意一种的缴纳凭据），当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料； 
2、提交响应文件截止时间近半年内任意一月的社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），当月新成立公司不需提供；
	
	

	
	
	提供无重大违法记录声明书
	提供参与本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明书；
	
	

	
	
	其他资格要求
	（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动；
	
	

	
	
	磋商保证金
	磋商保证金缴纳凭证复印件：供应商将本项目磋商保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在响应文件中，复印件上应加盖本单位章；
	
	

	
	
	信用查询
	1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体；
2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；
3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
（采购人或代理机构现场查询）
	
	

	
	
	特定资格要求
	1.供应商须具备水利水电工程施工总承包贰级(含)以上资质，具有有效的安全生产许可证。
2.拟投入的项目负责人具有水利水电工程贰级(含)以上注册建造师证书、有效的B类安全生产考核证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。
	
	

	
	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小企业；
供应商应按照磋商文件要求提供《中小企业声明函》等证明材料；
	
	

	
	符合性检查
	供应商名称
	是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	
	

	
	
	法人授权
	响应文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明
	
	

	
	
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合采购文件规定
	
	

	
	
	响应文件有效期
	响应文件承诺有效期满足采购文件要求
	
	

	
	
	报价唯一性
	报价具有唯一性，未超过采购项目预算（最高限价）
	
	

	
	
	政府强制采购产品
	符合强制采购节能产品要求（如有，提供节能产品认证证书）
	
	

	
	
	实质性要求
	响应文件满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求
	
	

	
	
	其他
	响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合采购文件的其他要求
	
	

	
	异常低价审查
	报价合理性
	政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应) 审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应) 审查的，供应商应按本文件要求提供有效证明材料并通过磋商小组认定的，视为通过；否则视为不通过。
	
	

	评分因素
	评分点
	评分标准
	权重分配

	详细评审
	价格评审
	报价
（30分）
	报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和磋商报价），其价格分为满分。其他供应商的价格分统一公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（项目专门面向中小企业的除外）
	30.00

	
	技术标
评审

	施工组织设计
（18分）
	1、施工条件合理的得3分；
2、施工导流合理的得3分；
3、料场的选择与开采合理的得2分；
4、主体工程施工、施工交通运输合理的得2分；
5、施工工厂设施合理的得2分；
6、施工总布置合理的得2分；
7、施工总进度合理的得2分；
8、主要技术供应得力的得2分；
提供以上方案得18分，每有一项缺项或漏项扣除每项对应分值，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（说明:本评审内容中“缺陷”是指:1.内容与实际情况不匹配、2.不符合项目特点3.内容不完整或缺少关键节点、4.未按采购需求针对描述、5.存在描述内容过于简略、6.缺失不全、7.前后矛盾、8.表述不清晰、9.凭空编造、10.逻辑混淆错误、11.涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。下同。）
	50.00

	
	
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]施工方案与技术实施
（9分）
	（1）工程特点及施工重点和难点分析准确、全面的得3分；
（2）施工程序、工艺符合工程实际和有关施工规程规范,且投入的设备和人力计划安排合理的得3分；
（3）各工序工作历时安排合理且有详细计算说明的得3分；
提供以上方案得9分，每有一项缺项或漏项扣除每项对应分值，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。
	

	
	
	[bookmark: OLE_LINK17]质量管理体系与措施
（8分）
	1、质量保证体系健全、职责明确的得3分；
2、工程所用原材料、中间产品、金属结构等检测的种类、数量符合相关规程规范的得3分； 
3、自设工地实验室或者委托符合要求的质量检测单位的得2分；
提供以上方案得8分，每有一项缺项或漏项扣除每项对应分值，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。
	

	
	
	资源配备计划
（8分）
	1、资金使用计划安排合理的得2分；
2、劳动力安排计划合理的得2分；
3、主要材料用量计划安排合理的得2分；
4、主要施工机械设备使用计划合理的得2分；
提供以上方案得8分，每有一项缺项或漏项扣除每项对应分值，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。
	

	
	
	采用新技术新工艺新材料新装备
（1分）
	供应商明确拟在项目实施中采用适用的新技术、新工艺、新材料、新装备，智能建造等（“四新”技术指国家有关部委，自治区有关部门确定的相关技术推广目录），得1分，否则不得分。
	

	
	
	安全管理体系与措施
（4分）
	1、安全生产管理体系
健全规章制度、落实机构、人员、职责，落实安全生产管理制度，落实安全生产“一岗双责”和全员责任制，落实安全生产责任保险，加强安全生产教育培训，落实设施设备、作业安全管理，落实生产安全事故隐患排查治理与重大危险源管理，建设风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制，构建安全生产防线管控“六项机制”有效开展风险管控，进行安全生产标准化建设，强化应急管理，开展安全考核与激励、保障安全生产投入，建设水利生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制，完善安全生产档案等合理的得2分；
2、安全生产措施
实施安全生产目标管理，施工现场安全技术要点明确，安全技术措施和专项施工方案合理，按规定和供应商发布的安全生产和文明施工标准化建设实施方案、图册等内控文件实施安全生产和文明工地建设明确的得2分；
以上方案每有一处缺陷扣1分，扣完为止。
	

	
	
	环境保护管理体系与措施
（2分）
	对水土保持、环境保护、扬尘污染治理、非道路移动机械达标排放、绿色施工、渣土处置利用等进行要求合理的得2分；
以上方案每有一处缺陷扣1分，扣完为止。
	

	
	商务标
评审

	项目管理机构（10分）
	[bookmark: OLE_LINK7]1、管理机构、专业岗位人员配备齐全（包括项目经理、项目技术负责人、安全管理人员、质量管理人员、施工员、材料员、资料员、造价（预算）员配备齐全）、执业资格齐全，得8分；
2、其中技术负责人具有水利工程相关专业中级职称得1分，没有不得分。
3、有不随意更换项目经理、技术负责人及“五大员”的承诺，且有相应经济处罚措施的得1分，没有不得分。
备注：项目技术负责人提供职称证，安全管理人员提供安考证，其他人员提供岗位证，上述所有人员还应提供近半年内任一月的社保缴纳证明，否则不得分。
	20.00

	
	
	供应商类似工程业绩
（10分）
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]近三年（2023年1月1日至今）每有1项与本项目类似业绩得5分，最多得10分
需提供中标通知书/成交通知书及合同关键页（包含内容、金额及双方签署页）复印件，合同金额无法体现的需提供付款发票或其他证明材料。
	

	
	合计
	
	
	100%

	
	注：1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
2、供应商的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。



[bookmark: _Toc91605525][bookmark: _Toc76665110]三、推荐成交供应商
1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
2.评分计算方法解释
（1）供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。
（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
[bookmark: _Toc91605526][bookmark: _Toc76665111]四、确定成交供应商
1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
[bookmark: _Toc91605527][bookmark: _Toc6170][bookmark: _Toc532543567][bookmark: _Toc531075011]

第五章 合同条款

[bookmark: _Toc20112][bookmark: _Toc575900329][bookmark: _Toc13184][bookmark: _Toc1892722723][bookmark: _Toc18710][bookmark: _Toc542476268][bookmark: _Toc378285099][bookmark: _Toc1303015969][bookmark: _Toc241827712][bookmark: _Toc1982363840][bookmark: _Toc18525][bookmark: _Toc631][bookmark: _Toc23566][bookmark: _Toc7001][bookmark: _Toc516816138][bookmark: _Toc11299][bookmark: _Toc13426][bookmark: _Toc4587][bookmark: _Toc1011450234][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc23510][bookmark: _Toc26028][bookmark: _Toc29175][bookmark: _Toc1235382061][bookmark: _Toc25442][bookmark: _Toc15810][bookmark: _Toc24417][bookmark: _Toc1720153012][bookmark: _Toc785752041][bookmark: _Toc1646367771][bookmark: _Toc848142566][bookmark: _Toc14386][bookmark: _Toc548658819][bookmark: _Toc18468][bookmark: _Toc511635808][bookmark: _Toc928794456][bookmark: _Toc1642421653][bookmark: _Toc1766598587][bookmark: _Toc7185580][bookmark: _Toc515441135][bookmark: _Toc1707018467][bookmark: _Toc32246][bookmark: _Toc2683][bookmark: _Toc918253559][bookmark: _Toc14941][bookmark: _Toc893499229][bookmark: _Toc1123686954][bookmark: _Toc13211][bookmark: _Toc3082][bookmark: _Toc5297156]第一节 通用合同条款

【注：本通用合同条款引用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）通用合同条款。】
[bookmark: _Toc511635809][bookmark: _Toc982471365][bookmark: _Toc1835881979][bookmark: _Toc7119][bookmark: _Toc5960][bookmark: _Toc13275][bookmark: _Toc2111016833][bookmark: _Toc2182][bookmark: _Toc448032474][bookmark: _Toc1186816770][bookmark: _Toc2177][bookmark: _Toc1527759322][bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc1883141623][bookmark: _Toc10669][bookmark: _Toc866][bookmark: _Toc425923433][bookmark: _Toc637][bookmark: _Toc515441136][bookmark: _Toc4288][bookmark: _Toc189791949][bookmark: _Toc176335602][bookmark: _Toc315542450][bookmark: _Toc22308][bookmark: _Toc8652][bookmark: _Toc11997][bookmark: _Toc13750][bookmark: _Toc1625334596][bookmark: _Toc7185581][bookmark: _Toc113548287][bookmark: _Toc1286063773][bookmark: _Toc27260][bookmark: _Toc29911][bookmark: _Toc13323][bookmark: _Toc6675][bookmark: _Toc1359295460][bookmark: _Toc1270078771][bookmark: _Toc13990715][bookmark: _Toc6405][bookmark: _Toc16332][bookmark: _Toc5275][bookmark: _Toc23561][bookmark: _Toc516816139][bookmark: _Toc21235][bookmark: _Toc31408][bookmark: _Toc1194400031][bookmark: _Toc1330554761][bookmark: _Toc1257607684][bookmark: _Toc835444160][bookmark: _Toc1898642524]1 一般约定
[bookmark: _Toc16630][bookmark: _Toc511635810][bookmark: _Toc5279]1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。
1.1.4 日期：
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc511635811][bookmark: _Toc374][bookmark: _Toc30093]1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc17983][bookmark: _Toc17624][bookmark: _Toc511635812]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc15090][bookmark: _Toc23012][bookmark: _Toc511635813]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc511635814][bookmark: _Toc11561][bookmark: _Toc27423]1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定
外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc10204][bookmark: _Toc11315][bookmark: _Toc511635815]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他的图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。
1.6.3 图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
[bookmark: _Toc19399][bookmark: _Toc6712][bookmark: _Toc511635816]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和
决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件
的在送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。
否则，由此造成的后果由责任方负责。
[bookmark: _Toc511635817][bookmark: _Toc19888][bookmark: _Toc31220]1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
[bookmark: _Toc511635818][bookmark: _Toc20635][bookmark: _Toc15841]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc511635819][bookmark: _Toc1007][bookmark: _Toc30219]1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc511635820][bookmark: _Toc25279][bookmark: _Toc2710]1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc22043][bookmark: _Toc14859]1.12  图纸和文件的保密
1.12.1  发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2  承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc24516][bookmark: _Toc1066229482][bookmark: _Toc21583][bookmark: _Toc1736441322][bookmark: _Toc8196][bookmark: _Toc24850][bookmark: _Toc394469772][bookmark: _Toc4757][bookmark: _Toc623380957][bookmark: _Toc747759434][bookmark: _Toc145029954][bookmark: _Toc820071048][bookmark: _Toc515441137][bookmark: _Toc2793][bookmark: _Toc19550][bookmark: _Toc7142][bookmark: _Toc7185582][bookmark: _Toc30249][bookmark: _Toc1282580144][bookmark: _Toc1006565132][bookmark: _Toc450925756][bookmark: _Toc27347][bookmark: _Toc1440581073][bookmark: _Toc13321][bookmark: _Toc7850][bookmark: _Toc932142980][bookmark: _Toc516816140][bookmark: _Toc226453017][bookmark: _Toc7593][bookmark: _Toc1004124136][bookmark: _Toc511635821][bookmark: _Toc30391][bookmark: _Toc4478][bookmark: _Toc17262][bookmark: _Toc22347][bookmark: _Toc886651916][bookmark: _Toc7213][bookmark: _Toc1184832707][bookmark: _Toc1001340054][bookmark: _Toc5486][bookmark: _Toc1061913034][bookmark: _Toc1078291214][bookmark: _Toc1751672508][bookmark: _Toc2917][bookmark: _Toc8297][bookmark: _Toc29469][bookmark: _Toc347268275][bookmark: _Toc32414][bookmark: _Toc1025390095][bookmark: _Toc12386]2 发包人义务
[bookmark: _Toc511635822][bookmark: _Toc25069][bookmark: _Toc10612]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc11043][bookmark: _Toc511635823][bookmark: _Toc30577]2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc511635824][bookmark: _Toc14700][bookmark: _Toc6429]2.3 提供施工场地
2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。
2.3.2 发包人提供的施工场地范围在专用合同条款中约定。
2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _Toc511635825][bookmark: _Toc26963][bookmark: _Toc9104]2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc511635826][bookmark: _Toc19208][bookmark: _Toc13188]2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
[bookmark: _Toc12397][bookmark: _Toc6368][bookmark: _Toc511635827]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc511635828][bookmark: _Toc16608][bookmark: _Toc17241]2.7 组织竣工验收（组织法人验收）
发包人应按合同约定及时组织法人验收。
[bookmark: _Toc32210][bookmark: _Toc5366][bookmark: _Toc511635829]2.8 其它义务
其它义务在专用合同条款中补充约定。
[bookmark: _Toc4565][bookmark: _Toc1824829026][bookmark: _Toc1056][bookmark: _Toc124497533][bookmark: _Toc515441138][bookmark: _Toc16883][bookmark: _Toc5301][bookmark: _Toc1515353406][bookmark: _Toc225936665][bookmark: _Toc22057][bookmark: _Toc14799][bookmark: _Toc66536124][bookmark: _Toc1387855626][bookmark: _Toc23791][bookmark: _Toc9523][bookmark: _Toc518504994][bookmark: _Toc571439715][bookmark: _Toc1115457633][bookmark: _Toc384057290][bookmark: _Toc11296][bookmark: _Toc633859995][bookmark: _Toc506525233][bookmark: _Toc20746][bookmark: _Toc1840429686][bookmark: _Toc15481][bookmark: _Toc1738514233][bookmark: _Toc27980][bookmark: _Toc1636][bookmark: _Toc2014931565][bookmark: _Toc6200][bookmark: _Toc1611486105][bookmark: _Toc7185583][bookmark: _Toc8802][bookmark: _Toc19495][bookmark: _Toc9463][bookmark: _Toc1983255868][bookmark: _Toc31512][bookmark: _Toc16497][bookmark: _Toc239390829][bookmark: _Toc19108][bookmark: _Toc511635830][bookmark: _Toc26602][bookmark: _Toc29280][bookmark: _Toc175059490][bookmark: _Toc2031115269][bookmark: _Toc654834235][bookmark: _Toc10164][bookmark: _Toc516816141][bookmark: _Toc569725679][bookmark: _Toc27092]3 监理人
[bookmark: _Toc511635831][bookmark: _Toc25019][bookmark: _Toc21327]3.1 监理人的职责和权利
3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权利。监理人的权利范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc511635832][bookmark: _Toc29292][bookmark: _Toc582]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc5052][bookmark: _Toc1800][bookmark: _Toc511635833]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc511635834][bookmark: _Toc26761][bookmark: _Toc3151]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc511635835][bookmark: _Toc26438][bookmark: _Toc10327]3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
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4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完
工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
4.1.10 其它义务
其它义务在专用合同条款中补充约定。
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承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。
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4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。
4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。
由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发
包人负责，承包人不对此承担责任。
4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循合同
的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。
4.3.9 除4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。
4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。
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4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc14134][bookmark: _Toc511635841][bookmark: _Toc26421]4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
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4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及
人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，
以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工。
（2）具有相应施工经验的技术人员。
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
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承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
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4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气
体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
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发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
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4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
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4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人应有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。
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5.1.1 除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证
明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材
料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
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5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输、仓储和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
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5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc2200][bookmark: _Toc11025][bookmark: _Toc511635852]5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。
监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即
改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc11692][bookmark: _Toc23390][bookmark: _Toc357805280][bookmark: _Toc1245478232][bookmark: _Toc6182][bookmark: _Toc1607428340][bookmark: _Toc27696][bookmark: _Toc511635853][bookmark: _Toc11720][bookmark: _Toc1862585223][bookmark: _Toc290619581][bookmark: _Toc1148800203][bookmark: _Toc953309939][bookmark: _Toc9040][bookmark: _Toc304037870][bookmark: _Toc10230][bookmark: _Toc2822][bookmark: _Toc532568608][bookmark: _Toc25374][bookmark: _Toc1024523869][bookmark: _Toc30573][bookmark: _Toc14030][bookmark: _Toc3935][bookmark: _Toc32649][bookmark: _Toc11896][bookmark: _Toc260947404][bookmark: _Toc1187550483][bookmark: _Toc7185586][bookmark: _Toc13831][bookmark: _Toc11148][bookmark: _Toc6726][bookmark: _Toc163][bookmark: _Toc1891673842][bookmark: _Toc381981781][bookmark: _Toc755487566][bookmark: _Toc886113349][bookmark: _Toc4466][bookmark: _Toc800512187][bookmark: _Toc109744511][bookmark: _Toc1248427046][bookmark: _Toc516816144][bookmark: _Toc5451][bookmark: _Toc523082082][bookmark: _Toc4292][bookmark: _Toc515441141][bookmark: _Toc26731][bookmark: _Toc740341116][bookmark: _Toc20373][bookmark: _Toc2077933012][bookmark: _Toc10215]6 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc9534][bookmark: _Toc19075][bookmark: _Toc511635854]6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc1925][bookmark: _Toc511635855][bookmark: _Toc14382]6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc20847][bookmark: _Toc16911][bookmark: _Toc511635856]6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc2407][bookmark: _Toc25232][bookmark: _Toc511635857]6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc11003][bookmark: _Toc447952563][bookmark: _Toc600720642][bookmark: _Toc2014352306][bookmark: _Toc2052138153][bookmark: _Toc1441065170][bookmark: _Toc511635858][bookmark: _Toc472][bookmark: _Toc679129360][bookmark: _Toc27922][bookmark: _Toc1935027251][bookmark: _Toc19844][bookmark: _Toc168753960][bookmark: _Toc24981][bookmark: _Toc5493][bookmark: _Toc31257][bookmark: _Toc1100884877][bookmark: _Toc648784637][bookmark: _Toc1229537915][bookmark: _Toc25345][bookmark: _Toc1556200698][bookmark: _Toc703831120][bookmark: _Toc2882][bookmark: _Toc516816145][bookmark: _Toc7021][bookmark: _Toc17387][bookmark: _Toc31972][bookmark: _Toc581411854][bookmark: _Toc515441142][bookmark: _Toc15509][bookmark: _Toc29567][bookmark: _Toc1139172384][bookmark: _Toc223278454][bookmark: _Toc7185587][bookmark: _Toc4983][bookmark: _Toc29668][bookmark: _Toc5391][bookmark: _Toc107964698][bookmark: _Toc1065484589][bookmark: _Toc18464][bookmark: _Toc26957][bookmark: _Toc1398130932][bookmark: _Toc392885894][bookmark: _Toc23197][bookmark: _Toc1789985003][bookmark: _Toc2007025291][bookmark: _Toc13096][bookmark: _Toc31490][bookmark: _Toc17223][bookmark: _Toc2017]7 交通运输
[bookmark: _Toc511635859][bookmark: _Toc20381][bookmark: _Toc12501]7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场
地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。
发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc23751][bookmark: _Toc511635860][bookmark: _Toc30780]7.2 场内施工道路
7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施维修、养护和管理),并承担相应费用。
7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人，以及与本合同有关的其他承包人使用。
[bookmark: _Toc25322][bookmark: _Toc511635861][bookmark: _Toc20462]7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc511635862][bookmark: _Toc26482][bookmark: _Toc6188]7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc3114][bookmark: _Toc28593][bookmark: _Toc511635863]7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc15791][bookmark: _Toc25001][bookmark: _Toc511635864]7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶
和飞机等。
[bookmark: _Toc1698566651][bookmark: _Toc1348918240][bookmark: _Toc19701][bookmark: _Toc1868489580][bookmark: _Toc26342][bookmark: _Toc661741324][bookmark: _Toc139511987][bookmark: _Toc738436328][bookmark: _Toc10570][bookmark: _Toc26305][bookmark: _Toc14427][bookmark: _Toc2330][bookmark: _Toc14001][bookmark: _Toc1808543606][bookmark: _Toc1253544883][bookmark: _Toc16619][bookmark: _Toc987045069][bookmark: _Toc1548422408][bookmark: _Toc17103][bookmark: _Toc991205547][bookmark: _Toc28950][bookmark: _Toc1756085971][bookmark: _Toc510657389][bookmark: _Toc23696][bookmark: _Toc16992][bookmark: _Toc1569391680][bookmark: _Toc251569715][bookmark: _Toc511635865][bookmark: _Toc11400][bookmark: _Toc861794473][bookmark: _Toc31680][bookmark: _Toc515441143][bookmark: _Toc6986][bookmark: _Toc2000508834][bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc2086481218][bookmark: _Toc949706164][bookmark: _Toc17162][bookmark: _Toc23393][bookmark: _Toc516816146][bookmark: _Toc17893][bookmark: _Toc1880838637][bookmark: _Toc179534598][bookmark: _Toc31402][bookmark: _Toc28676][bookmark: _Toc28294][bookmark: _Toc620508650][bookmark: _Toc22141][bookmark: _Toc7185588][bookmark: _Toc2523]8 测量放线
[bookmark: _Toc16474][bookmark: _Toc7162][bookmark: _Toc511635866]8.1 施工控制网
8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议
书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。
8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc16014][bookmark: _Toc19281][bookmark: _Toc511635867]8.2 施工测量
8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc8391][bookmark: _Toc511635868][bookmark: _Toc24729]8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc511635869][bookmark: _Toc13034][bookmark: _Toc17895]8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc3964][bookmark: _Toc19974][bookmark: _Toc511635870]8.5 补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质
勘探，其费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc15581][bookmark: _Toc13814][bookmark: _Toc11782][bookmark: _Toc23815][bookmark: _Toc1547995606][bookmark: _Toc20818][bookmark: _Toc68624655][bookmark: _Toc1274083511][bookmark: _Toc1514271511][bookmark: _Toc1371813306][bookmark: _Toc1669153876][bookmark: _Toc7185589][bookmark: _Toc21587][bookmark: _Toc809][bookmark: _Toc1873306632][bookmark: _Toc12661][bookmark: _Toc6997][bookmark: _Toc1884382709][bookmark: _Toc295688219][bookmark: _Toc1549992343][bookmark: _Toc32509][bookmark: _Toc223464551][bookmark: _Toc8761][bookmark: _Toc13629][bookmark: _Toc16411][bookmark: _Toc515441144][bookmark: _Toc21177][bookmark: _Toc1160978650][bookmark: _Toc1229359063][bookmark: _Toc511635871][bookmark: _Toc19312][bookmark: _Toc25523][bookmark: _Toc708290718][bookmark: _Toc881][bookmark: _Toc1051000979][bookmark: _Toc18342][bookmark: _Toc32683][bookmark: _Toc516816147][bookmark: _Toc1309583786][bookmark: _Toc283998301][bookmark: _Toc1128576910][bookmark: _Toc708846404][bookmark: _Toc15329][bookmark: _Toc2102785255][bookmark: _Toc30173][bookmark: _Toc24436][bookmark: _Toc1613033844][bookmark: _Toc28144][bookmark: _Toc501][bookmark: _Toc591368683]9 施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc511635872][bookmark: _Toc32239][bookmark: _Toc5629]9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人应委托监理人根据国家有关安全的法律、
法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。
9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工所需费用。
9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。
9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。
[bookmark: _Toc257][bookmark: _Toc511635873][bookmark: _Toc25101]9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按
预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。
9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准，对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。
9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。
[bookmark: _Toc26338][bookmark: _Toc511635874][bookmark: _Toc30414]9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防
组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc511635875][bookmark: _Toc6505][bookmark: _Toc23463]9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
[bookmark: _Toc511635876][bookmark: _Toc30862][bookmark: _Toc25198]9.5 事故处理
9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，
并报发包人备案。
9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
[bookmark: _Toc9447][bookmark: _Toc511635877][bookmark: _Toc14991]9.6 水土保持
9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。
[bookmark: _Toc511635878][bookmark: _Toc30877][bookmark: _Toc1935]9.7 文明工地
9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。
9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。
[bookmark: _Toc511635879][bookmark: _Toc5014][bookmark: _Toc3432]9.8 防汛度汛
9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。
[bookmark: _Toc681799750][bookmark: _Toc531753908][bookmark: _Toc890313171][bookmark: _Toc1967293701][bookmark: _Toc532584780][bookmark: _Toc12551][bookmark: _Toc5141][bookmark: _Toc962125140][bookmark: _Toc397766637][bookmark: _Toc32175][bookmark: _Toc1416556066][bookmark: _Toc1120457478][bookmark: _Toc515441145][bookmark: _Toc30732][bookmark: _Toc8788][bookmark: _Toc6367][bookmark: _Toc24587][bookmark: _Toc4273][bookmark: _Toc20813][bookmark: _Toc26573][bookmark: _Toc27817][bookmark: _Toc614793199][bookmark: _Toc31987][bookmark: _Toc175858146][bookmark: _Toc16283][bookmark: _Toc30996][bookmark: _Toc9875][bookmark: _Toc7185590][bookmark: _Toc6728][bookmark: _Toc373402106][bookmark: _Toc16382][bookmark: _Toc516816148][bookmark: _Toc406815357][bookmark: _Toc18798][bookmark: _Toc18097][bookmark: _Toc579136865][bookmark: _Toc1489722119][bookmark: _Toc426256380][bookmark: _Toc354737575][bookmark: _Toc897604054][bookmark: _Toc20933][bookmark: _Toc1878847854][bookmark: _Toc27357][bookmark: _Toc511635880][bookmark: _Toc26495][bookmark: _Toc740242105][bookmark: _Toc5171][bookmark: _Toc31965][bookmark: _Toc1744670691][bookmark: _Toc1450781273]10 进度计划
[bookmark: _Toc9638][bookmark: _Toc11664][bookmark: _Toc511635881]10.1 合同进度计划
承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。
[bookmark: _Toc5984][bookmark: _Toc511635882][bookmark: _Toc24499]10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到该申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。
不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。
[bookmark: _Toc28702][bookmark: _Toc511635883][bookmark: _Toc30777]10.3 单位工程进度计划
监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。
[bookmark: _Toc511635884][bookmark: _Toc1612][bookmark: _Toc17810]10.4 提交资金流估算表
承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
                     资金流估算表（参考格式）            金额单位：
	年
	月
	工程预付款
	完成工作量付款
	质量保证金扣留
	材料款
扣除
	预付款扣还
	其他
	应收款
	累计应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc14307][bookmark: _Toc244732203][bookmark: _Toc7423][bookmark: _Toc28417][bookmark: _Toc26134][bookmark: _Toc511635885][bookmark: _Toc440556764][bookmark: _Toc147274948][bookmark: _Toc515441146][bookmark: _Toc6858][bookmark: _Toc21844][bookmark: _Toc35657858][bookmark: _Toc30488][bookmark: _Toc659818953][bookmark: _Toc1157401851][bookmark: _Toc938587499][bookmark: _Toc3789][bookmark: _Toc15178][bookmark: _Toc1196336690][bookmark: _Toc28750][bookmark: _Toc1974896348][bookmark: _Toc29527][bookmark: _Toc12328][bookmark: _Toc2106199050][bookmark: _Toc85532268][bookmark: _Toc7185591][bookmark: _Toc2032849717][bookmark: _Toc1647003495][bookmark: _Toc18593][bookmark: _Toc4628][bookmark: _Toc876291664][bookmark: _Toc5265][bookmark: _Toc1905256698][bookmark: _Toc751527273][bookmark: _Toc1054090620][bookmark: _Toc710361550][bookmark: _Toc26580][bookmark: _Toc15295][bookmark: _Toc247813660][bookmark: _Toc821979008][bookmark: _Toc27584][bookmark: _Toc24369][bookmark: _Toc1508476589][bookmark: _Toc9198][bookmark: _Toc10719][bookmark: _Toc18182][bookmark: _Toc1285469876][bookmark: _Toc516816149][bookmark: _Toc7169][bookmark: _Toc2637]11 开工和竣工（完工）
[bookmark: _Toc1006][bookmark: _Toc10216][bookmark: _Toc511635886]11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
11.1.4 承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
[bookmark: _Toc511635887][bookmark: _Toc25045][bookmark: _Toc526]11.2 竣工（完工）
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。
[bookmark: _Toc3020][bookmark: _Toc3327][bookmark: _Toc511635888]11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容。
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性。
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的。
（4）因发包人原因导致的暂停施工。
（5）提供图纸延误。
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款。
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc511635889][bookmark: _Toc22992][bookmark: _Toc27237]11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。
11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定共同协商处理。
11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc14455][bookmark: _Toc21676][bookmark: _Toc511635890]11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc21155][bookmark: _Toc29902][bookmark: _Toc511635891]11.6 工期提前
发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：
（1）提前的时间和修订后的进度计划。
（2）承包人的赶工措施。
（3）发包人为赶工提供的条件。
（4）赶工费用（包括利润和奖金）。
[bookmark: _Toc123530635][bookmark: _Toc2088845616][bookmark: _Toc516816150][bookmark: _Toc874268433][bookmark: _Toc546035231][bookmark: _Toc25593][bookmark: _Toc26638][bookmark: _Toc19262][bookmark: _Toc1206717112][bookmark: _Toc4452][bookmark: _Toc65][bookmark: _Toc5311][bookmark: _Toc10360][bookmark: _Toc31720][bookmark: _Toc1921578488][bookmark: _Toc20325][bookmark: _Toc391145722][bookmark: _Toc36][bookmark: _Toc11917][bookmark: _Toc1572708478][bookmark: _Toc1033392087][bookmark: _Toc1348889692][bookmark: _Toc20741][bookmark: _Toc15277][bookmark: _Toc515441147][bookmark: _Toc782951816][bookmark: _Toc1914479849][bookmark: _Toc153681893][bookmark: _Toc25959][bookmark: _Toc30313][bookmark: _Toc18154][bookmark: _Toc575672804][bookmark: _Toc1184977177][bookmark: _Toc2119073610][bookmark: _Toc238886305][bookmark: _Toc511635892][bookmark: _Toc3862][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2061401339][bookmark: _Toc1787853496][bookmark: _Toc6908][bookmark: _Toc10372][bookmark: _Toc1567549304][bookmark: _Toc25284][bookmark: _Toc520662869][bookmark: _Toc7154][bookmark: _Toc1508446237][bookmark: _Toc8535][bookmark: _Toc7185592][bookmark: _Toc27807]12 暂停施工
[bookmark: _Toc511635893][bookmark: _Toc25267][bookmark: _Toc7684]12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工。
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工。
（3）承包人擅自暂停施工。
（4）承包人其他原因引起的暂停施工。
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: _Toc511635894][bookmark: _Toc4360][bookmark: _Toc2924]12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
（1）由于发包人违约引起的暂停施工。
（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。
（3）专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。
[bookmark: _Toc6387][bookmark: _Toc32651][bookmark: _Toc511635895]12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
[bookmark: _Toc20769][bookmark: _Toc19349][bookmark: _Toc511635896]12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc5620][bookmark: _Toc511635897][bookmark: _Toc24244]12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
[bookmark: _Toc1016503786][bookmark: _Toc932][bookmark: _Toc148071561][bookmark: _Toc30114][bookmark: _Toc15621][bookmark: _Toc915339142][bookmark: _Toc20761][bookmark: _Toc862518448][bookmark: _Toc1932461405][bookmark: _Toc11243][bookmark: _Toc3197][bookmark: _Toc20386][bookmark: _Toc317][bookmark: _Toc6017][bookmark: _Toc25438][bookmark: _Toc1282662470][bookmark: _Toc1520552920][bookmark: _Toc6557][bookmark: _Toc471770932][bookmark: _Toc17314][bookmark: _Toc29775][bookmark: _Toc2110564230][bookmark: _Toc1656231957][bookmark: _Toc7185593][bookmark: _Toc458939116][bookmark: _Toc1411452424][bookmark: _Toc538706187][bookmark: _Toc10568][bookmark: _Toc4208][bookmark: _Toc25043][bookmark: _Toc8702][bookmark: _Toc32668][bookmark: _Toc3645][bookmark: _Toc1315191892][bookmark: _Toc17997][bookmark: _Toc23254][bookmark: _Toc516816151][bookmark: _Toc746440657][bookmark: _Toc165606956][bookmark: _Toc1951675712][bookmark: _Toc30849][bookmark: _Toc1710179443][bookmark: _Toc4510][bookmark: _Toc511635898][bookmark: _Toc294][bookmark: _Toc1401361422][bookmark: _Toc1438866343][bookmark: _Toc918987093][bookmark: _Toc618627522][bookmark: _Toc515441148]13 工程质量
[bookmark: _Toc10849][bookmark: _Toc511635899][bookmark: _Toc1545]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc511635900][bookmark: _Toc6818][bookmark: _Toc23279]13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
[bookmark: _Toc19631][bookmark: _Toc511635901][bookmark: _Toc27917]13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc18804][bookmark: _Toc14850][bookmark: _Toc511635902]13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc511635903][bookmark: _Toc16824][bookmark: _Toc11903]13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求
承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc511635904][bookmark: _Toc22319][bookmark: _Toc20246]13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc6361][bookmark: _Toc26612][bookmark: _Toc511635905]13.7 质量评定
13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。
13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。
13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。
13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。
13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有
关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。
13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。
[bookmark: _Toc2028][bookmark: _Toc7769][bookmark: _Toc511635906]13.8 质量事故处理
13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。
13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。
13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc1146719417][bookmark: _Toc243829157][bookmark: _Toc1064767053][bookmark: _Toc544429400][bookmark: _Toc22738][bookmark: _Toc2666][bookmark: _Toc1772][bookmark: _Toc21794][bookmark: _Toc713682827][bookmark: _Toc28910][bookmark: _Toc27774][bookmark: _Toc877527140][bookmark: _Toc1852662501][bookmark: _Toc7617][bookmark: _Toc118132464][bookmark: _Toc516816152][bookmark: _Toc927][bookmark: _Toc28839][bookmark: _Toc1176525406][bookmark: _Toc32131][bookmark: _Toc4576][bookmark: _Toc1679596133][bookmark: _Toc213277934][bookmark: _Toc515441149][bookmark: _Toc26112][bookmark: _Toc7185594][bookmark: _Toc1976140072][bookmark: _Toc832938286][bookmark: _Toc24051][bookmark: _Toc13495][bookmark: _Toc10448][bookmark: _Toc18330][bookmark: _Toc380950273][bookmark: _Toc11893][bookmark: _Toc19659][bookmark: _Toc8056][bookmark: _Toc22020][bookmark: _Toc1267284704][bookmark: _Toc1228262905][bookmark: _Toc607468885][bookmark: _Toc20593][bookmark: _Toc14959][bookmark: _Toc336156607][bookmark: _Toc217302980][bookmark: _Toc24941][bookmark: _Toc1775946235][bookmark: _Toc1148467306][bookmark: _Toc21413][bookmark: _Toc1304427127][bookmark: _Toc511635907]14 试验和检验
[bookmark: _Toc511635908][bookmark: _Toc16953][bookmark: _Toc27589]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。
14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。
14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员应在相关文件上签字。
[bookmark: _Toc28274][bookmark: _Toc511635909][bookmark: _Toc14272]14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc511635910][bookmark: _Toc8587][bookmark: _Toc31320]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc299667516][bookmark: _Toc8974][bookmark: _Toc2795][bookmark: _Toc3388][bookmark: _Toc4105602][bookmark: _Toc27938][bookmark: _Toc516816153][bookmark: _Toc1801829371][bookmark: _Toc706992706][bookmark: _Toc25117][bookmark: _Toc25783][bookmark: _Toc1394993341][bookmark: _Toc26924][bookmark: _Toc1980560713][bookmark: _Toc23554][bookmark: _Toc16031][bookmark: _Toc30899][bookmark: _Toc30506][bookmark: _Toc1993654913][bookmark: _Toc453161992][bookmark: _Toc511635911][bookmark: _Toc1333256454][bookmark: _Toc1061][bookmark: _Toc1895361656][bookmark: _Toc558629320][bookmark: _Toc19189][bookmark: _Toc7185595][bookmark: _Toc511209182][bookmark: _Toc1944589580][bookmark: _Toc515441150][bookmark: _Toc1828438031][bookmark: _Toc30432][bookmark: _Toc15780][bookmark: _Toc982486604][bookmark: _Toc12907][bookmark: _Toc1171104894][bookmark: _Toc1902102239][bookmark: _Toc22417][bookmark: _Toc1177432620][bookmark: _Toc30784][bookmark: _Toc22997][bookmark: _Toc1488984960][bookmark: _Toc637843223][bookmark: _Toc27017][bookmark: _Toc469][bookmark: _Toc7238][bookmark: _Toc2336][bookmark: _Toc412029895][bookmark: _Toc592292357][bookmark: _Toc26284]15 变更
[bookmark: _Toc24910][bookmark: _Toc26776][bookmark: _Toc511635912]15.1 变更的范围和内容
在履行合同发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施。
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性。
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。
上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc25478][bookmark: _Toc511635913][bookmark: _Toc16463]15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更
指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc18967][bookmark: _Toc22985][bookmark: _Toc511635914]15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向
书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc31726][bookmark: _Toc31523][bookmark: _Toc511635915]15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _Toc14659][bookmark: _Toc21411][bookmark: _Toc511635916]15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc5579][bookmark: _Toc511635917][bookmark: _Toc27463]15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc23405][bookmark: _Toc511635918][bookmark: _Toc31875]15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc22792][bookmark: _Toc511635919][bookmark: _Toc25348]15.8 暂估价
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务在专用合同条款中约定。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc229305377][bookmark: _Toc221950944][bookmark: _Toc222032686][bookmark: _Toc222033868][bookmark: _Toc222031019][bookmark: _Toc222029517][bookmark: _Toc262659514][bookmark: _Toc487489965]15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc662789197][bookmark: _Toc1190761631][bookmark: _Toc8808][bookmark: _Toc29499][bookmark: _Toc143][bookmark: _Toc170778650][bookmark: _Toc283376110][bookmark: _Toc24266][bookmark: _Toc10920][bookmark: _Toc1287374891][bookmark: _Toc66998447][bookmark: _Toc10426][bookmark: _Toc2140166784][bookmark: _Toc1499167337][bookmark: _Toc511635920][bookmark: _Toc3784][bookmark: _Toc23101][bookmark: _Toc17253][bookmark: _Toc15381][bookmark: _Toc399390891][bookmark: _Toc1958133874][bookmark: _Toc1070940254][bookmark: _Toc48237235][bookmark: _Toc7185596][bookmark: _Toc15762][bookmark: _Toc10461][bookmark: _Toc53][bookmark: _Toc1679332050][bookmark: _Toc515441151][bookmark: _Toc1164][bookmark: _Toc19774][bookmark: _Toc163447367][bookmark: _Toc1718416441][bookmark: _Toc1196849580][bookmark: _Toc31084][bookmark: _Toc1072328703][bookmark: _Toc743284229][bookmark: _Toc650591645][bookmark: _Toc15453][bookmark: _Toc14546][bookmark: _Toc11814][bookmark: _Toc28120][bookmark: _Toc516816154][bookmark: _Toc84476556][bookmark: _Toc27210][bookmark: _Toc32459][bookmark: _Toc11895][bookmark: _Toc7337][bookmark: _Toc1316587282][bookmark: _Toc1574107888]16 价格调整
[bookmark: _Toc13355][bookmark: _Toc21414][bookmark: _Toc221950945][bookmark: _Toc262637919][bookmark: _Toc511635921]16.1 物价波动引起的价格调整
由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

        
 
式中：△P－—需调整的价格差额；
     Po－—第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
[bookmark: _Toc152042495][bookmark: _Toc144974686]     A－—定值权重(即不调部分的权重)；
     B1；B2；B3·····Bn－—各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
     Ft1；Ft2；Ft3·····Ftn－— 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
     Fo1；Fo2；Fo3·····Fon－—各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。  
[bookmark: _Toc17885][bookmark: _Toc152045717][bookmark: _Toc152042496][bookmark: _Toc262637920][bookmark: _Toc179632735][bookmark: _Toc9585][bookmark: _Toc144974688][bookmark: _Toc511635922]16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
[bookmark: _Toc1121873726][bookmark: _Toc15010][bookmark: _Toc6845][bookmark: _Toc1676308162][bookmark: _Toc761467701][bookmark: _Toc1012049512][bookmark: _Toc465662204][bookmark: _Toc1579535085][bookmark: _Toc1232403471][bookmark: _Toc9143][bookmark: _Toc27729][bookmark: _Toc6192][bookmark: _Toc29990][bookmark: _Toc428312656][bookmark: _Toc2934][bookmark: _Toc5533][bookmark: _Toc2065039031][bookmark: _Toc15082][bookmark: _Toc2119053258][bookmark: _Toc8400][bookmark: _Toc24588][bookmark: _Toc79802708][bookmark: _Toc516816155][bookmark: _Toc945745697][bookmark: _Toc156191829][bookmark: _Toc6303][bookmark: _Toc30781][bookmark: _Toc515441152][bookmark: _Toc1238618158][bookmark: _Toc2367][bookmark: _Toc30270][bookmark: _Toc169130043][bookmark: _Toc1180226223][bookmark: _Toc6511][bookmark: _Toc24367][bookmark: _Toc20584][bookmark: _Toc11434][bookmark: _Toc500356990][bookmark: _Toc7185597][bookmark: _Toc1731035371][bookmark: _Toc210949886][bookmark: _Toc26813][bookmark: _Toc730625824][bookmark: _Toc1959][bookmark: _Toc23106][bookmark: _Toc12107][bookmark: _Toc511635923][bookmark: _Toc1654530638][bookmark: _Toc4135][bookmark: _Toc310786025]17 计量与支付
[bookmark: _Toc20000][bookmark: _Toc511635924][bookmark: _Toc8094]17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人应按工程量清单的要求中对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
[bookmark: _Toc511635925][bookmark: _Toc21222][bookmark: _Toc7448]17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织
施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。
17.2.2 预付款保函（担保）
（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。
（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。
（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc4377][bookmark: _Toc511635926][bookmark: _Toc2269]17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款。
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额。
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额。
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款。
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金。
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc6863][bookmark: _Toc9529][bookmark: _Toc511635927]17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。
17.4.2 合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
[bookmark: _Toc1895][bookmark: _Toc511635928][bookmark: _Toc14366]17.5 竣工结算（完工结算）
17.5.1 竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
（2）监理人对完工付款申请单持有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的完工付款证书持有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）完工付款申请涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
[bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc24715][bookmark: _Toc511635929]17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
[bookmark: _Toc511635930][bookmark: _Toc1773][bookmark: _Toc7103]17.7 竣工财务决算
发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。
[bookmark: _Toc26391][bookmark: _Toc440][bookmark: _Toc511635931]17.8 竣工审计
发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。
[bookmark: _Toc2101452925][bookmark: _Toc515441153][bookmark: _Toc27477][bookmark: _Toc30131][bookmark: _Toc25851][bookmark: _Toc18474][bookmark: _Toc26510][bookmark: _Toc8230][bookmark: _Toc1147][bookmark: _Toc4403][bookmark: _Toc17807][bookmark: _Toc5544][bookmark: _Toc1550514488][bookmark: _Toc4274][bookmark: _Toc13070][bookmark: _Toc1903166269][bookmark: _Toc14434][bookmark: _Toc700492671][bookmark: _Toc2078171510][bookmark: _Toc873313741][bookmark: _Toc1627774850][bookmark: _Toc20393][bookmark: _Toc14891][bookmark: _Toc285624648][bookmark: _Toc516816156][bookmark: _Toc5037][bookmark: _Toc14317][bookmark: _Toc7379][bookmark: _Toc1621458032][bookmark: _Toc2112][bookmark: _Toc28011][bookmark: _Toc1132598234][bookmark: _Toc26539][bookmark: _Toc525361782][bookmark: _Toc1445663944][bookmark: _Toc954252960][bookmark: _Toc2086716452][bookmark: _Toc511635932][bookmark: _Toc891053369][bookmark: _Toc1896391135][bookmark: _Toc1214317628][bookmark: _Toc4199][bookmark: _Toc7185598][bookmark: _Toc316730422][bookmark: _Toc1447767720][bookmark: _Toc1059305358][bookmark: _Toc29176][bookmark: _Toc425292222][bookmark: _Toc53329381][bookmark: _Toc19500]18 竣工验收（验收）
[bookmark: _Toc12777][bookmark: _Toc26753][bookmark: _Toc511635933]18.1 验收工作分类
本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。
[bookmark: _Toc511635934][bookmark: _Toc27736][bookmark: _Toc28771]18.2 分部工程验收
18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc511635935][bookmark: _Toc17225][bookmark: _Toc2372]18.3 单位工程验收
18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。
[bookmark: _Toc25096][bookmark: _Toc10405][bookmark: _Toc511635936]18.4 合同工程完工验收
18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。
18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。
[bookmark: _Toc19598][bookmark: _Toc511635937][bookmark: _Toc17755]18.5 阶段验收
18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc511635938][bookmark: _Toc25655][bookmark: _Toc22503]18.6 专项验收
18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc22301][bookmark: _Toc511635939][bookmark: _Toc24886]18.7 竣工验收
18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。
18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。
18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。
18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。
[bookmark: _Toc17748][bookmark: _Toc511635940][bookmark: _Toc22694]18.8 施工期运行
18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。
18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
[bookmark: _Toc1819][bookmark: _Toc17006][bookmark: _Toc511635941]18.9 试运行
18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应
承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc13882][bookmark: _Toc26232][bookmark: _Toc511635942]18.10 竣工（完工）清场
18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。
18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc8988][bookmark: _Toc15479][bookmark: _Toc511635943]18.11 施工队伍的撤离
合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc30627][bookmark: _Toc1894044665][bookmark: _Toc14717][bookmark: _Toc5009][bookmark: _Toc511635944][bookmark: _Toc1880801389][bookmark: _Toc1930427118][bookmark: _Toc277663394][bookmark: _Toc11728][bookmark: _Toc13525][bookmark: _Toc18036][bookmark: _Toc1530502252][bookmark: _Toc29562][bookmark: _Toc22207][bookmark: _Toc721622924][bookmark: _Toc1154533762][bookmark: _Toc12434][bookmark: _Toc643924650][bookmark: _Toc16409][bookmark: _Toc17048][bookmark: _Toc1450197257][bookmark: _Toc22671][bookmark: _Toc1499276355][bookmark: _Toc212][bookmark: _Toc7185599][bookmark: _Toc515441154][bookmark: _Toc1642349530][bookmark: _Toc12613][bookmark: _Toc283471830][bookmark: _Toc887969607][bookmark: _Toc12724][bookmark: _Toc516816157][bookmark: _Toc16674][bookmark: _Toc1841000818][bookmark: _Toc1823725288][bookmark: _Toc23528][bookmark: _Toc806225668][bookmark: _Toc867507891][bookmark: _Toc26792][bookmark: _Toc1105718276][bookmark: _Toc1060797938][bookmark: _Toc1217724817][bookmark: _Toc23787][bookmark: _Toc24363][bookmark: _Toc4657][bookmark: _Toc674968643][bookmark: _Toc25709][bookmark: _Toc26853][bookmark: _Toc4469][bookmark: _Toc1603251913]19 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc511635945][bookmark: _Toc595][bookmark: _Toc17676]19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。其缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc4758][bookmark: _Toc511635946][bookmark: _Toc25982]19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费
用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
[bookmark: _Toc27957][bookmark: _Toc25094][bookmark: _Toc511635947]19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc32636][bookmark: _Toc21208][bookmark: _Toc511635948]19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc511635949][bookmark: _Toc17350][bookmark: _Toc7799]19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc511635950][bookmark: _Toc19299][bookmark: _Toc742]19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任期终止证书）
合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。
缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
[bookmark: _Toc5940][bookmark: _Toc511635951][bookmark: _Toc26999]19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保
修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc1058585174][bookmark: _Toc1476329059][bookmark: _Toc24484][bookmark: _Toc1271495317][bookmark: _Toc11122][bookmark: _Toc4267][bookmark: _Toc231][bookmark: _Toc756362150][bookmark: _Toc29859][bookmark: _Toc5657][bookmark: _Toc1377582882][bookmark: _Toc511635952][bookmark: _Toc23057][bookmark: _Toc4179][bookmark: _Toc22123][bookmark: _Toc1912068234][bookmark: _Toc516816158][bookmark: _Toc505633350][bookmark: _Toc4345][bookmark: _Toc8632][bookmark: _Toc32492][bookmark: _Toc938644554][bookmark: _Toc31974][bookmark: _Toc2809][bookmark: _Toc6063][bookmark: _Toc15722][bookmark: _Toc1760473153][bookmark: _Toc19999][bookmark: _Toc15855][bookmark: _Toc7185600][bookmark: _Toc1631067241][bookmark: _Toc26104][bookmark: _Toc1734187289][bookmark: _Toc1192317764][bookmark: _Toc1673388596][bookmark: _Toc592225598][bookmark: _Toc316821785][bookmark: _Toc1817144730][bookmark: _Toc781843409][bookmark: _Toc1361235819][bookmark: _Toc2701][bookmark: _Toc515441155][bookmark: _Toc206698027][bookmark: _Toc17790][bookmark: _Toc24159][bookmark: _Toc1189359447][bookmark: _Toc421706572][bookmark: _Toc2923][bookmark: _Toc24589][bookmark: _Toc1241321846]20 保险
[bookmark: _Toc31063][bookmark: _Toc5224][bookmark: _Toc511635953]20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投
保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc23230][bookmark: _Toc511635954][bookmark: _Toc8929]20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc511635955][bookmark: _Toc22822][bookmark: _Toc21621]20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc511635956][bookmark: _Toc12092][bookmark: _Toc20470]20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
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除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
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20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保
险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
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工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。
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21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
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21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
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21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。
（2）承包人设备的损坏由承包人承担。
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工
的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有
采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
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22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人。
（2） 承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地。
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清楚不合格工程。
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误。
（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示
再进行修补。
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。
（7）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
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22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的。
（2）发包人原因造成停工的。
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的。
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合
同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款。
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有。
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额。
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额。
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失。
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
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在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款
和（或）延长工期的权利。
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc3598][bookmark: _Toc511635970][bookmark: _Toc29595]23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc13684][bookmark: _Toc20562][bookmark: _Toc511635971]23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc22748][bookmark: _Toc15670][bookmark: _Toc511635972]23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期
的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
23.4.3 承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。
[bookmark: _Toc13936][bookmark: _Toc1119541676][bookmark: _Toc1891472598][bookmark: _Toc26424][bookmark: _Toc30390][bookmark: _Toc8382][bookmark: _Toc23134][bookmark: _Toc23685][bookmark: _Toc1444766323][bookmark: _Toc1870760453][bookmark: _Toc511635973][bookmark: _Toc13646][bookmark: _Toc297427850][bookmark: _Toc19856][bookmark: _Toc515441159][bookmark: _Toc25292][bookmark: _Toc675588868][bookmark: _Toc1894290968][bookmark: _Toc1044692139][bookmark: _Toc1518931329][bookmark: _Toc917747752][bookmark: _Toc12204][bookmark: _Toc581862177][bookmark: _Toc14334][bookmark: _Toc516816162][bookmark: _Toc1398320328][bookmark: _Toc755627947][bookmark: _Toc1608][bookmark: _Toc23712][bookmark: _Toc1212867566][bookmark: _Toc2205][bookmark: _Toc5476][bookmark: _Toc1617639459][bookmark: _Toc2068616313][bookmark: _Toc1889396646][bookmark: _Toc10664][bookmark: _Toc963][bookmark: _Toc17469][bookmark: _Toc22685][bookmark: _Toc1655144463][bookmark: _Toc13327][bookmark: _Toc1463143568][bookmark: _Toc559776943][bookmark: _Toc16770][bookmark: _Toc7185604][bookmark: _Toc1888505147][bookmark: _Toc1465433406][bookmark: _Toc17962][bookmark: _Toc4593][bookmark: _Toc13359]24 争议的解决
[bookmark: _Toc26535][bookmark: _Toc511635974][bookmark: _Toc19680]24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁。
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc20074][bookmark: _Toc22682][bookmark: _Toc511635975]24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc9769][bookmark: _Toc511635976][bookmark: _Toc17436]24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供
补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
[bookmark: _Toc18422][bookmark: _Toc511635977][bookmark: _Toc24710]24.4 仲裁
24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。






[bookmark: _Toc515441160][bookmark: _Toc589994032][bookmark: _Toc1540734614][bookmark: _Toc1358915110][bookmark: _Toc218705579][bookmark: _Toc7185605][bookmark: _Toc2032717165][bookmark: _Toc1621611308][bookmark: _Toc511635978][bookmark: _Toc516816163][bookmark: _Toc45223494][bookmark: _Toc1657310050][bookmark: _Toc314482301][bookmark: _Toc1675428381][bookmark: _Toc779528045][bookmark: _Toc49307199][bookmark: _Toc750404438][bookmark: _Toc523416393][bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc1864564048][bookmark: _Toc19217][bookmark: _Toc903232401][bookmark: _Toc297702969][bookmark: _Toc248741133][bookmark: _Toc21303][bookmark: _Toc1656203575][bookmark: _Toc24340][bookmark: _Toc7095][bookmark: _Toc11749][bookmark: _Toc1996][bookmark: _Toc22607][bookmark: _Toc28264][bookmark: _Toc562857844][bookmark: _Toc16399][bookmark: _Toc15332][bookmark: _Toc16523][bookmark: _Toc7887][bookmark: _Toc29572][bookmark: _Toc27225][bookmark: _Toc18676][bookmark: _Toc3521][bookmark: _Toc2995][bookmark: _Toc447][bookmark: _Toc1585][bookmark: _Toc24553][bookmark: _Toc13809][bookmark: _Toc16780][bookmark: _Toc3451][bookmark: _Toc876062787][bookmark: _Toc1768100518]
第二节 专用合同条款

【注：专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需要时增加新的条款，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。】
本招标项目专用合同条款如下：
[bookmark: _Toc222031029][bookmark: _Toc19693][bookmark: _Toc30132][bookmark: _Toc7185606][bookmark: _Toc1734182487][bookmark: _Toc32201][bookmark: _Toc768841972][bookmark: _Toc65062964][bookmark: _Toc706289479][bookmark: _Toc20466][bookmark: _Toc1547108760][bookmark: _Toc229305387][bookmark: _Toc222029527][bookmark: _Toc487489975][bookmark: _Toc2004386120][bookmark: _Toc546777640][bookmark: _Toc21525][bookmark: _Toc1707535679][bookmark: _Toc8322][bookmark: _Toc222032696][bookmark: _Toc515441161][bookmark: _Toc6586][bookmark: _Toc966299039][bookmark: _Toc1589045269][bookmark: _Toc1877605615][bookmark: _Toc1119220003][bookmark: _Toc2009536267][bookmark: _Toc3904][bookmark: _Toc15860][bookmark: _Toc15209][bookmark: _Toc20775][bookmark: _Toc2164][bookmark: _Toc1440146236][bookmark: _Toc13405][bookmark: _Toc5991][bookmark: _Toc9825][bookmark: _Toc20251][bookmark: _Toc6922][bookmark: _Toc221951111][bookmark: _Toc839377277][bookmark: _Toc18937][bookmark: _Toc2948][bookmark: _Toc1924889498][bookmark: _Toc1646577712][bookmark: _Toc130452611][bookmark: _Toc1453][bookmark: _Toc4249][bookmark: _Toc516816164][bookmark: _Toc2023414282][bookmark: _Toc286319073][bookmark: _Toc5356][bookmark: _Toc222033878][bookmark: _Toc1097697625][bookmark: _Toc511635979][bookmark: _Toc15191][bookmark: _Toc17933][bookmark: _Toc797667925]1 一般约定
[bookmark: _Toc31929][bookmark: _Toc221951112][bookmark: _Toc262637965][bookmark: _Toc424][bookmark: _Toc262659526][bookmark: _Toc511635980][bookmark: _Toc221951113]1.1 词语定义
[bookmark: _Toc262659527][bookmark: _Toc262637966]1.1.2 合同当事人和人员
[bookmark: _Toc262659528][bookmark: _Toc221951114][bookmark: _Toc262637967]1.1.2.2 发包人：_____________________________
[bookmark: _Toc262637968][bookmark: _Toc262659529][bookmark: _Toc221951115]1.1.2.3 承包人：_____________________________
[bookmark: _Toc262637969][bookmark: _Toc262659530][bookmark: _Toc221951116]1.1.2.5 分包人：_____________________________
[bookmark: _Toc221951117][bookmark: _Toc262637970][bookmark: _Toc262659531]1.1.2.6 监理人：_____________________________
[bookmark: _Toc221951125][bookmark: _Toc262637971][bookmark: _Toc262659532]1.1.4 日期
1.1.4.3 工期：_________日历天
[bookmark: _Toc262659533][bookmark: _Toc262637972][bookmark: _Toc221951126][bookmark: _Toc221951127]1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：_____________________________
[bookmark: _Toc511635981][bookmark: _Toc262637973][bookmark: _Toc26958][bookmark: _Toc262659534][bookmark: _Toc12685]1.4 合同文件的优先顺序
[bookmark: _Toc262659535][bookmark: _Toc262637974][bookmark: _Toc221951129]进入合同文件的各项文件及其优先顺序是_____________________________。
[bookmark: _Toc28158][bookmark: _Toc511635982][bookmark: _Toc262659536][bookmark: _Toc7300][bookmark: _Toc262637975]1.7 联络
[bookmark: _Toc221951130][bookmark: _Toc262637976][bookmark: _Toc262659537][bookmark: _Toc221951131][bookmark: _Toc487489976][bookmark: _Toc229305388][bookmark: _Toc222029528][bookmark: _Toc222033879][bookmark: _Toc222032697][bookmark: _Toc222031030]1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达__________________。
[bookmark: _Toc23154][bookmark: _Toc444059625][bookmark: _Toc1316609859][bookmark: _Toc2083713137][bookmark: _Toc517919405][bookmark: _Toc1811890901][bookmark: _Toc3871][bookmark: _Toc2120287329][bookmark: _Toc26976][bookmark: _Toc249603115][bookmark: _Toc18344][bookmark: _Toc24151][bookmark: _Toc10515][bookmark: _Toc2119455645][bookmark: _Toc1792862287][bookmark: _Toc7185607][bookmark: _Toc609269967][bookmark: _Toc16374][bookmark: _Toc3099][bookmark: _Toc1266][bookmark: _Toc1557330342][bookmark: _Toc593817396][bookmark: _Toc14320][bookmark: _Toc516816165][bookmark: _Toc800723100][bookmark: _Toc524931444][bookmark: _Toc7638][bookmark: _Toc757001925][bookmark: _Toc1465156584][bookmark: _Toc20144][bookmark: _Toc19441][bookmark: _Toc1728182092][bookmark: _Toc30933][bookmark: _Toc515441162][bookmark: _Toc15019][bookmark: _Toc22932][bookmark: _Toc921326348][bookmark: _Toc141548351][bookmark: _Toc14735][bookmark: _Toc9239][bookmark: _Toc1924134478][bookmark: _Toc6450][bookmark: _Toc8583][bookmark: _Toc977201991][bookmark: _Toc3171][bookmark: _Toc15976][bookmark: _Toc4918][bookmark: _Toc1801290631][bookmark: _Toc511635983][bookmark: _Toc17914][bookmark: _Toc221951132]2 发包人义务
[bookmark: _Toc29046][bookmark: _Toc262637978][bookmark: _Toc511635984][bookmark: _Toc28881]2.3 提供施工场地
[bookmark: _Toc221951133][bookmark: _Toc262637979][bookmark: _Toc262659538]2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：______________________。 
[bookmark: _Toc262659539][bookmark: _Toc262637980][bookmark: _Toc221951134]2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：_____________________。
[bookmark: _Toc7380][bookmark: _Toc13058][bookmark: _Toc262637981][bookmark: _Toc262659540][bookmark: _Toc511635985][bookmark: _Toc262637982][bookmark: _Toc221951135][bookmark: _Toc262659541]2.8 其它义务
(根据发包人的合同管理要求补充)
[bookmark: _Toc262637983][bookmark: _Toc262659542][bookmark: _Toc221951136]（1）……
[bookmark: _Toc262659543][bookmark: _Toc262637984][bookmark: _Toc221951137]（2）……
[bookmark: _Toc221951140][bookmark: _Toc2658][bookmark: _Toc6644][bookmark: _Toc10401][bookmark: _Toc27809][bookmark: _Toc32665][bookmark: _Toc1132258647][bookmark: _Toc798306473][bookmark: _Toc520368358][bookmark: _Toc24191][bookmark: _Toc222029529][bookmark: _Toc31148][bookmark: _Toc32169][bookmark: _Toc1738738028][bookmark: _Toc222033880][bookmark: _Toc229305389][bookmark: _Toc1238228647][bookmark: _Toc11856][bookmark: _Toc18914][bookmark: _Toc10324][bookmark: _Toc804444050][bookmark: _Toc875][bookmark: _Toc1379772726][bookmark: _Toc1214663458][bookmark: _Toc325500185][bookmark: _Toc920218544][bookmark: _Toc515441163][bookmark: _Toc1950861930][bookmark: _Toc487489977][bookmark: _Toc30238][bookmark: _Toc32149][bookmark: _Toc1293406552][bookmark: _Toc1620609598][bookmark: _Toc15536][bookmark: _Toc1043991214][bookmark: _Toc222031031][bookmark: _Toc511635986][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc1374835966][bookmark: _Toc30941][bookmark: _Toc17690][bookmark: _Toc2026414128][bookmark: _Toc7574][bookmark: _Toc1782][bookmark: _Toc7185608][bookmark: _Toc659957432][bookmark: _Toc30082][bookmark: _Toc18495][bookmark: _Toc1839210786][bookmark: _Toc840094569][bookmark: _Toc932466963][bookmark: _Toc2119415220][bookmark: _Toc8908][bookmark: _Toc590401525][bookmark: _Toc516816166][bookmark: _Toc222032698][bookmark: _Toc29271][bookmark: _Toc221951141]3 监理人
[bookmark: _Toc12639][bookmark: _Toc262637986][bookmark: _Toc511635987][bookmark: _Toc25797]3.1 监理人的职责和权力
[bookmark: _Toc221951142][bookmark: _Toc262637987][bookmark: _Toc262659544]3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考）
[bookmark: _Toc221951145]（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；
[bookmark: _Toc221951146]（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；
[bookmark: _Toc221951147]（3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；
[bookmark: _Toc221951148]……
[bookmark: _Toc7185609][bookmark: _Toc5875][bookmark: _Toc12568220][bookmark: _Toc1277582322][bookmark: _Toc1311785576][bookmark: _Toc869190224][bookmark: _Toc23200][bookmark: _Toc151522869][bookmark: _Toc31656][bookmark: _Toc487489978][bookmark: _Toc1806548902][bookmark: _Toc11114][bookmark: _Toc999091523][bookmark: _Toc4528][bookmark: _Toc26855][bookmark: _Toc229305390][bookmark: _Toc29948][bookmark: _Toc15052][bookmark: _Toc14587][bookmark: _Toc1040760386][bookmark: _Toc15579][bookmark: _Toc222033881][bookmark: _Toc1503981535][bookmark: _Toc221951150][bookmark: _Toc28243][bookmark: _Toc1792330699][bookmark: _Toc16326][bookmark: _Toc23899][bookmark: _Toc1418937708][bookmark: _Toc18511][bookmark: _Toc736065384][bookmark: _Toc21680][bookmark: _Toc12946][bookmark: _Toc10410][bookmark: _Toc2083326961][bookmark: _Toc23115][bookmark: _Toc17939][bookmark: _Toc1784074982][bookmark: _Toc515441164][bookmark: _Toc13927][bookmark: _Toc1881590485][bookmark: _Toc222031032][bookmark: _Toc13149][bookmark: _Toc22826][bookmark: _Toc222029530][bookmark: _Toc356135114][bookmark: _Toc511635988][bookmark: _Toc1911925805][bookmark: _Toc27447][bookmark: _Toc222032699][bookmark: _Toc1454444530][bookmark: _Toc1050418685][bookmark: _Toc2091522489][bookmark: _Toc4344][bookmark: _Toc1018484062][bookmark: _Toc700349751][bookmark: _Toc516816167][bookmark: _Toc221951151]4 承包人
[bookmark: _Toc9975][bookmark: _Toc10846][bookmark: _Toc262637989][bookmark: _Toc511635989]4.1 承包人的一般义务
[bookmark: _Toc221951152]4.1.10 其他义务
[bookmark: _Toc262637990][bookmark: _Toc262637991]（1）……
（2）……
[bookmark: _Toc221951153][bookmark: _Toc2363][bookmark: _Toc511635990][bookmark: _Toc14872][bookmark: _Toc262637992]4.3 分包
[bookmark: _Toc221951154]4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：
[bookmark: _Toc221951155][bookmark: _Toc221951156]（1）工程项目：_____________________。
（2）工作内容：_____________________。
[bookmark: _Toc221951157]（3）分包金额限额：_____________________。
[bookmark: _Toc262637993][bookmark: _Toc221951158]4.3.10 分包人项目管理机构的设立：_____________________。
4.5 承包人项目负责人 
本章4.5.5款补充：
项目负责人每月驻工地的天数不少于22天（遇法定节假日可扣减），每少一天支付违约金  元，但扣款最终的累计总金额不应超过    万元。
上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。 
承包人的项目负责人连续    个月及以上每月驻工地的天数少于    天，发包人有权解除合同。
4.6 承包人人员的管理 
本章4.6.3款补充：
项目技术负责人每月驻工地时间不得少于    天（遇法定节假日可扣减），每少一天支付违约金    元，但扣款最终的累计总金额不应超过    万元。
专职安全生产管理人员每月驻工地时间不得少于    天（遇法定节假日可扣减），每人每少一天支付违约金    元，但扣款最终的累计总金额不应超过    万元。
上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员 
本款补充：
项目负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人确需更换的，应征得发包人同意，并经原项目负责人备案主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。
[bookmark: _Toc511635991][bookmark: _Toc22935][bookmark: _Toc10646]4.11 不利物质条件
[bookmark: _Toc221951159]4.11.1 不利物质条件的范围：_____________________。
[bookmark: _Toc1296327874][bookmark: _Toc525936809][bookmark: _Toc420395850][bookmark: _Toc32725][bookmark: _Toc16106][bookmark: _Toc22686][bookmark: _Toc939194574][bookmark: _Toc25876][bookmark: _Toc222031033][bookmark: _Toc1543594628][bookmark: _Toc29301][bookmark: _Toc515441165][bookmark: _Toc1902852839][bookmark: _Toc31648][bookmark: _Toc1876737588][bookmark: _Toc280158421][bookmark: _Toc511635992][bookmark: _Toc221951160][bookmark: _Toc12765][bookmark: _Toc487489979][bookmark: _Toc17306][bookmark: _Toc8188][bookmark: _Toc3037][bookmark: _Toc19390][bookmark: _Toc14966][bookmark: _Toc15474][bookmark: _Toc10944][bookmark: _Toc516816168][bookmark: _Toc3864][bookmark: _Toc229305391][bookmark: _Toc14918][bookmark: _Toc556591168][bookmark: _Toc28172][bookmark: _Toc222033882][bookmark: _Toc2071260455][bookmark: _Toc1113055730][bookmark: _Toc222032700][bookmark: _Toc69479797][bookmark: _Toc42861909][bookmark: _Toc15477][bookmark: _Toc7185610][bookmark: _Toc1784583148][bookmark: _Toc11011][bookmark: _Toc11224][bookmark: _Toc47095673][bookmark: _Toc805502687][bookmark: _Toc5431][bookmark: _Toc58654880][bookmark: _Toc18292][bookmark: _Toc13375][bookmark: _Toc780676134][bookmark: _Toc1781543060][bookmark: _Toc222029531][bookmark: _Toc22284][bookmark: _Toc948941624][bookmark: _Toc1545102168][bookmark: _Toc1535133555]5 材料和工程设备
[bookmark: _Toc221951161][bookmark: _Toc14716][bookmark: _Toc16423][bookmark: _Toc262637995][bookmark: _Toc511635993]5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备见下表：


发包人提供的材料表（参考格式）
	序号
	材料名称
	材料规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


   发包人提供的工程设备表（参考格式）
	序号
	工程设备名称
	型号及规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc19986][bookmark: _Toc5298][bookmark: _Toc346749721][bookmark: _Toc397605093][bookmark: _Toc88834380][bookmark: _Toc20719][bookmark: _Toc13175][bookmark: _Toc973082818][bookmark: _Toc8376][bookmark: _Toc1592457036][bookmark: _Toc19154][bookmark: _Toc26831][bookmark: _Toc222029532][bookmark: _Toc16988][bookmark: _Toc27601][bookmark: _Toc26666][bookmark: _Toc221951166][bookmark: _Toc1663327858][bookmark: _Toc1732354434][bookmark: _Toc1159878052][bookmark: _Toc28516][bookmark: _Toc14883][bookmark: _Toc516816169][bookmark: _Toc964549315][bookmark: _Toc371852320][bookmark: _Toc23863][bookmark: _Toc1160979503][bookmark: _Toc8097][bookmark: _Toc29492][bookmark: _Toc229305392][bookmark: _Toc222031034][bookmark: _Toc1121123827][bookmark: _Toc14190][bookmark: _Toc23252][bookmark: _Toc29719299][bookmark: _Toc30796][bookmark: _Toc921193949][bookmark: _Toc222032701][bookmark: _Toc487489980][bookmark: _Toc222033883][bookmark: _Toc7185611][bookmark: _Toc511635994][bookmark: _Toc515441166][bookmark: _Toc32625][bookmark: _Toc3436][bookmark: _Toc1038399768][bookmark: _Toc19141][bookmark: _Toc377257811][bookmark: _Toc1262994015][bookmark: _Toc4594][bookmark: _Toc188994244][bookmark: _Toc1338427523][bookmark: _Toc1648311946][bookmark: _Toc1846184615][bookmark: _Toc117574187][bookmark: _Toc15301][bookmark: _Toc8374]6 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc262637997][bookmark: _Toc10523][bookmark: _Toc511635995][bookmark: _Toc221951167][bookmark: _Toc18853]6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc221951169][bookmark: _Toc221951170]（1）发包人提供的施工设备见下表：
发包人提供的施工设备表（参考格式）
	序号
	[bookmark: _Toc221951171]设备名称
	[bookmark: _Toc221951172]型号及规格
	[bookmark: _Toc221951173]设备状况
	[bookmark: _Toc221951174]数量
	[bookmark: _Toc221951175]移交地点
	计划移交日期
	[bookmark: _Toc221951176]备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc221951177]注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。
（2）发包人提供的临时设施：_____________________。
[bookmark: _Toc222029533][bookmark: _Toc23349][bookmark: _Toc29435][bookmark: _Toc546090279][bookmark: _Toc1981092449][bookmark: _Toc1932785254][bookmark: _Toc222032702][bookmark: _Toc32550][bookmark: _Toc31957][bookmark: _Toc31017][bookmark: _Toc544529470][bookmark: _Toc21004][bookmark: _Toc221951178][bookmark: _Toc515441167][bookmark: _Toc97686212][bookmark: _Toc6568][bookmark: _Toc4329][bookmark: _Toc1297089620][bookmark: _Toc384405669][bookmark: _Toc10798][bookmark: _Toc18144][bookmark: _Toc1200303533][bookmark: _Toc1699426536][bookmark: _Toc10694][bookmark: _Toc222031035][bookmark: _Toc22376][bookmark: _Toc7126][bookmark: _Toc9461][bookmark: _Toc516816170][bookmark: _Toc1412043157][bookmark: _Toc1134][bookmark: _Toc297944995][bookmark: _Toc639830122][bookmark: _Toc24079][bookmark: _Toc14044][bookmark: _Toc706641611][bookmark: _Toc1361356145][bookmark: _Toc22241][bookmark: _Toc13154][bookmark: _Toc1514950221][bookmark: _Toc222033884][bookmark: _Toc1973769649][bookmark: _Toc1727172234][bookmark: _Toc336711491][bookmark: _Toc60176736][bookmark: _Toc1756676407][bookmark: _Toc19385][bookmark: _Toc24670][bookmark: _Toc31963][bookmark: _Toc7185612][bookmark: _Toc511635996][bookmark: _Toc538289995][bookmark: _Toc2353][bookmark: _Toc487489981][bookmark: _Toc1276052189][bookmark: _Toc5589]7 交通运输
[bookmark: _Toc262637999][bookmark: _Toc221951179][bookmark: _Toc511635997][bookmark: _Toc8070][bookmark: _Toc17027]7.1 道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：_____________________。
[bookmark: _Toc40099213][bookmark: _Toc1484119456][bookmark: _Toc9602][bookmark: _Toc2285][bookmark: _Toc13112][bookmark: _Toc13680][bookmark: _Toc7185613][bookmark: _Toc516816171][bookmark: _Toc1174239925][bookmark: _Toc511635998][bookmark: _Toc8794][bookmark: _Toc3938][bookmark: _Toc855193493][bookmark: _Toc1838824801][bookmark: _Toc18881][bookmark: _Toc1075268707][bookmark: _Toc15718][bookmark: _Toc14107][bookmark: _Toc1003][bookmark: _Toc966595534][bookmark: _Toc1021953877][bookmark: _Toc23830][bookmark: _Toc31355][bookmark: _Toc4290][bookmark: _Toc515441168][bookmark: _Toc1047280339][bookmark: _Toc1837441581][bookmark: _Toc367556702][bookmark: _Toc729285452][bookmark: _Toc940988167][bookmark: _Toc2073087862][bookmark: _Toc19914][bookmark: _Toc1744][bookmark: _Toc1634327255][bookmark: _Toc490619392][bookmark: _Toc29606][bookmark: _Toc31725][bookmark: _Toc15969][bookmark: _Toc1478982423][bookmark: _Toc6337][bookmark: _Toc21792][bookmark: _Toc487489982][bookmark: _Toc23621][bookmark: _Toc1134658776][bookmark: _Toc1777149808][bookmark: _Toc16233][bookmark: _Toc1202245515][bookmark: _Toc7567][bookmark: _Toc27244][bookmark: _Toc1941695522][bookmark: _Toc1078742643]8 测量放线
[bookmark: _Toc32105][bookmark: _Toc262638001][bookmark: _Toc27348][bookmark: _Toc511635999]8.1 施工控制网
8.1.1 施工控制网的约定：_____________________。
[bookmark: _Toc8341][bookmark: _Toc31519][bookmark: _Toc1118546261][bookmark: _Toc466735982][bookmark: _Toc9910][bookmark: _Toc2004834030][bookmark: _Toc511][bookmark: _Toc27227][bookmark: _Toc966269044][bookmark: _Toc20902][bookmark: _Toc691266430][bookmark: _Toc26037][bookmark: _Toc7045][bookmark: _Toc12056][bookmark: _Toc9][bookmark: _Toc516816172][bookmark: _Toc26516][bookmark: _Toc17666][bookmark: _Toc1354260580][bookmark: _Toc32477][bookmark: _Toc23216][bookmark: _Toc3687][bookmark: _Toc9428][bookmark: _Toc134369336][bookmark: _Toc404602033][bookmark: _Toc573137087][bookmark: _Toc6866][bookmark: _Toc128987480][bookmark: _Toc1613007706][bookmark: _Toc75703545][bookmark: _Toc555262872][bookmark: _Toc1065808007][bookmark: _Toc1362521742][bookmark: _Toc16377][bookmark: _Toc1411418335][bookmark: _Toc1785091380][bookmark: _Toc7185614][bookmark: _Toc32214][bookmark: _Toc515441169][bookmark: _Toc915138442][bookmark: _Toc24162][bookmark: _Toc1370652927][bookmark: _Toc4058][bookmark: _Toc511636000][bookmark: _Toc1822329655][bookmark: _Toc487489983][bookmark: _Toc26012][bookmark: _Toc28668][bookmark: _Toc5743][bookmark: _Toc1650400511][bookmark: _Toc864686761]9 施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc511636001][bookmark: _Toc29218][bookmark: _Toc23738]9.1 发包人的施工安全责任
9.1.4 发包人提供___________资料，其余资料由承包人负责收集。
[bookmark: _Toc511636002][bookmark: _Toc10267][bookmark: _Toc439]9.2 承包人的施工安全责任
9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：___________。其中_________应组织专家论证和审查。
[bookmark: _Toc511636003][bookmark: _Toc29076][bookmark: _Toc13009][bookmark: _Toc262638003]9.3 文明工地
[bookmark: _Toc229305394][bookmark: _Toc222032705][bookmark: _Toc222029536][bookmark: _Toc222033887][bookmark: _Toc221951188][bookmark: _Toc222031038][bookmark: _Toc487489984]9.7.1 本合同文明工地的约定：_____________________。
[bookmark: _Toc228358740][bookmark: _Toc13146][bookmark: _Toc18269][bookmark: _Toc14842][bookmark: _Toc1227120780][bookmark: _Toc115][bookmark: _Toc2321][bookmark: _Toc4219][bookmark: _Toc11468][bookmark: _Toc1340117155][bookmark: _Toc18667][bookmark: _Toc23002][bookmark: _Toc12563][bookmark: _Toc1081576537][bookmark: _Toc1821370630][bookmark: _Toc7185615][bookmark: _Toc453914880][bookmark: _Toc21369][bookmark: _Toc1382603725][bookmark: _Toc515441170][bookmark: _Toc1213142229][bookmark: _Toc2025877154][bookmark: _Toc6525][bookmark: _Toc2134438661][bookmark: _Toc874074022][bookmark: _Toc5591][bookmark: _Toc8175][bookmark: _Toc22342][bookmark: _Toc506662720][bookmark: _Toc1250864414][bookmark: _Toc22657][bookmark: _Toc516816173][bookmark: _Toc768552878][bookmark: _Toc24343][bookmark: _Toc511636004][bookmark: _Toc17170][bookmark: _Toc603591583][bookmark: _Toc28441][bookmark: _Toc18875][bookmark: _Toc29235][bookmark: _Toc1684275070][bookmark: _Toc335162789][bookmark: _Toc812483894][bookmark: _Toc27415][bookmark: _Toc482738071][bookmark: _Toc8764][bookmark: _Toc1039161791][bookmark: _Toc1284789833][bookmark: _Toc1486643489][bookmark: _Toc15425]11 开工和竣工（完工）
[bookmark: _Toc262638005][bookmark: _Toc31139][bookmark: _Toc511636005][bookmark: _Toc221951189][bookmark: _Toc29416]11.4 异常恶劣的气候条件
[bookmark: _Toc221951191]11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
[bookmark: _Toc221951192]（1）日降雨量大于_____mm的雨日超过_____天。
[bookmark: _Toc221951193]（2）风速大于_____m/s的_____级以上台风灾害。
[bookmark: _Toc221951194]（3）日气温超过_____℃的高温大于_____天。
[bookmark: _Toc221951195]（4）日气温低于_____℃的严寒大于_____天。
[bookmark: _Toc221951196]（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：_____________________。
[bookmark: _Toc221951197]（6）其他异常恶劣气候灾害。
[bookmark: _Toc221951198][bookmark: _Toc10874][bookmark: _Toc6551][bookmark: _Toc262638006][bookmark: _Toc511636006]11.5 承包人工期延误
[bookmark: _Toc221951200]（1）逾期竣工违约金表（参考格式）
	[bookmark: _Toc221951201]序号
	[bookmark: _Toc221951202]项目及其说明
	[bookmark: _Toc221951203]要求完工日期
	[bookmark: _Toc221951204]违约金(元/天)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc221951205]（2）全部逾期完工违约金的总限额为（不超过合同总价的___5___%）。
[bookmark: _Toc511636007][bookmark: _Toc24674][bookmark: _Toc13282][bookmark: _Toc262638007]11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：_____________________。
[bookmark: _Toc221951206][bookmark: _Toc1629150383][bookmark: _Toc229305395][bookmark: _Toc24949][bookmark: _Toc44886778][bookmark: _Toc514652646][bookmark: _Toc17105][bookmark: _Toc1715778832][bookmark: _Toc10311][bookmark: _Toc707674685][bookmark: _Toc930][bookmark: _Toc540534349][bookmark: _Toc28501][bookmark: _Toc2101567488][bookmark: _Toc6748][bookmark: _Toc17471][bookmark: _Toc30540][bookmark: _Toc25922][bookmark: _Toc20815][bookmark: _Toc1544274072][bookmark: _Toc1855203933][bookmark: _Toc23049][bookmark: _Toc1647745535][bookmark: _Toc1933487319][bookmark: _Toc27618][bookmark: _Toc16012][bookmark: _Toc1085474016][bookmark: _Toc8915][bookmark: _Toc511636008][bookmark: _Toc31235][bookmark: _Toc1943735939][bookmark: _Toc4094][bookmark: _Toc10086][bookmark: _Toc1755269151][bookmark: _Toc12380][bookmark: _Toc1071698185][bookmark: _Toc472065991][bookmark: _Toc185540931][bookmark: _Toc231388642][bookmark: _Toc7185616][bookmark: _Toc1773942274][bookmark: _Toc1998470700][bookmark: _Toc222033888][bookmark: _Toc222029537][bookmark: _Toc1560785615][bookmark: _Toc17651][bookmark: _Toc25839][bookmark: _Toc564104093][bookmark: _Toc32067][bookmark: _Toc516816174][bookmark: _Toc222031039][bookmark: _Toc487489985][bookmark: _Toc31856][bookmark: _Toc222032706][bookmark: _Toc515441171][bookmark: _Toc28454][bookmark: _Toc1708]12 暂停施工
[bookmark: _Toc221951207][bookmark: _Toc511636009][bookmark: _Toc17593][bookmark: _Toc26755][bookmark: _Toc262638009]12.1 承包人暂停施工的责任
[bookmark: _Toc221951209]（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：_____________________。
[bookmark: _Toc511636010][bookmark: _Toc28817][bookmark: _Toc262638010][bookmark: _Toc25223]12.2 发包人暂停施工的责任
[bookmark: _Toc487489986]（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：_____________________。
[bookmark: _Toc1086047906][bookmark: _Toc11924][bookmark: _Toc1208518719][bookmark: _Toc511636011][bookmark: _Toc1850374853][bookmark: _Toc26870][bookmark: _Toc22575][bookmark: _Toc1132327817][bookmark: _Toc611083200][bookmark: _Toc19556][bookmark: _Toc1857578680][bookmark: _Toc13486][bookmark: _Toc3673][bookmark: _Toc713987831][bookmark: _Toc1123993709][bookmark: _Toc645317749][bookmark: _Toc7594][bookmark: _Toc19841][bookmark: _Toc1652815820][bookmark: _Toc825762018][bookmark: _Toc1904673193][bookmark: _Toc126970462][bookmark: _Toc29615][bookmark: _Toc398824029][bookmark: _Toc11934][bookmark: _Toc7110][bookmark: _Toc3206][bookmark: _Toc516816175][bookmark: _Toc684417508][bookmark: _Toc1387][bookmark: _Toc848688609][bookmark: _Toc18654][bookmark: _Toc31368][bookmark: _Toc1097431138][bookmark: _Toc27986][bookmark: _Toc15483][bookmark: _Toc904976833][bookmark: _Toc2003505024][bookmark: _Toc3597][bookmark: _Toc4719][bookmark: _Toc9556][bookmark: _Toc6187][bookmark: _Toc19092][bookmark: _Toc19015][bookmark: _Toc240171873][bookmark: _Toc7185617][bookmark: _Toc688205647][bookmark: _Toc335][bookmark: _Toc1381228607][bookmark: _Toc515441172]13 工程质量
[bookmark: _Toc262638012][bookmark: _Toc30289][bookmark: _Toc18288][bookmark: _Toc511636012]13.7 质量评定
13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：_____________________。
13.7.7 工程合格标准为：______；优良标准为：______。达到优良的奖金为：______。
[bookmark: _Toc10923][bookmark: _Toc511636013][bookmark: _Toc14743][bookmark: _Toc262638013]13.8 质量事故处理
13.8.4 工程竣工验收时，________________向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc6433][bookmark: _Toc1466444177][bookmark: _Toc12227][bookmark: _Toc1208542446][bookmark: _Toc487489987][bookmark: _Toc365353408][bookmark: _Toc22044][bookmark: _Toc31132][bookmark: _Toc1082643624][bookmark: _Toc23772][bookmark: _Toc12280][bookmark: _Toc8902][bookmark: _Toc738993116][bookmark: _Toc6520][bookmark: _Toc2069][bookmark: _Toc323068089][bookmark: _Toc207614674][bookmark: _Toc1190][bookmark: _Toc1542909612][bookmark: _Toc673776907][bookmark: _Toc1446896798][bookmark: _Toc1696108151][bookmark: _Toc1541293363][bookmark: _Toc25527][bookmark: _Toc21257][bookmark: _Toc30795][bookmark: _Toc10012][bookmark: _Toc516816176][bookmark: _Toc5895][bookmark: _Toc1935575930][bookmark: _Toc20110][bookmark: _Toc1451112569][bookmark: _Toc14504][bookmark: _Toc2002339828][bookmark: _Toc1743640289][bookmark: _Toc26625][bookmark: _Toc515441173][bookmark: _Toc1174512795][bookmark: _Toc1062990093][bookmark: _Toc4133][bookmark: _Toc33540605][bookmark: _Toc1539462164][bookmark: _Toc26990][bookmark: _Toc511636014][bookmark: _Toc10973779][bookmark: _Toc31666][bookmark: _Toc7185618][bookmark: _Toc19991][bookmark: _Toc4379][bookmark: _Toc325386387][bookmark: _Toc21581]14 试验和检验
[bookmark: _Toc12565][bookmark: _Toc17423][bookmark: _Toc511636015][bookmark: _Toc262638015]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责_______。
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：_____________________。
[bookmark: _Toc4838][bookmark: _Toc2475][bookmark: _Toc2024651851][bookmark: _Toc15035][bookmark: _Toc12369][bookmark: _Toc1275641047][bookmark: _Toc800490261][bookmark: _Toc857611292][bookmark: _Toc366862341][bookmark: _Toc222031041][bookmark: _Toc2004949867][bookmark: _Toc7185619][bookmark: _Toc27603][bookmark: _Toc16169][bookmark: _Toc27943][bookmark: _Toc32585][bookmark: _Toc27149][bookmark: _Toc32188][bookmark: _Toc1900193658][bookmark: _Toc222033890][bookmark: _Toc487205318][bookmark: _Toc32225][bookmark: _Toc24028][bookmark: _Toc222032708][bookmark: _Toc1569801827][bookmark: _Toc1747][bookmark: _Toc109257059][bookmark: _Toc362447537][bookmark: _Toc2037149005][bookmark: _Toc15529][bookmark: _Toc487489988][bookmark: _Toc222029539][bookmark: _Toc6636][bookmark: _Toc791763579][bookmark: _Toc11781][bookmark: _Toc10271][bookmark: _Toc27194][bookmark: _Toc2919][bookmark: _Toc966712207][bookmark: _Toc1076232721][bookmark: _Toc13099][bookmark: _Toc3974][bookmark: _Toc516816177][bookmark: _Toc1866383190][bookmark: _Toc838981483][bookmark: _Toc758033658][bookmark: _Toc29551][bookmark: _Toc221951213][bookmark: _Toc511636016][bookmark: _Toc1359370011][bookmark: _Toc515441174][bookmark: _Toc816811359][bookmark: _Toc229305396][bookmark: _Toc7013][bookmark: _Toc1142370754][bookmark: _Toc1072556596][bookmark: _Toc26417]15 变更
[bookmark: _Toc29139][bookmark: _Toc11968][bookmark: _Toc262638017][bookmark: _Toc221951214][bookmark: _Toc511636017]15.1 变更的范围和内容
[bookmark: _Toc221951216]（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的_______%，关键项目：______，单价调整方式：_____________________。
[bookmark: _Toc511636018][bookmark: _Toc12358][bookmark: _Toc262638018][bookmark: _Toc7093][bookmark: _Toc221951218]15.5 承包人的合理化建议
[bookmark: _Toc221951219]15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：____________。
[bookmark: _Toc8676][bookmark: _Toc262638019][bookmark: _Toc511636019][bookmark: _Toc18277][bookmark: _Toc221951221]15.8 暂估价
15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：____________；发包人组织招标的暂估价项目：____________。
（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：_____________________。
[bookmark: _Toc842][bookmark: _Toc2110229627][bookmark: _Toc5753][bookmark: _Toc1392131467][bookmark: _Toc2000738091][bookmark: _Toc6302][bookmark: _Toc26281][bookmark: _Toc12203][bookmark: _Toc1818273494][bookmark: _Toc14368][bookmark: _Toc516816178][bookmark: _Toc19082][bookmark: _Toc13704][bookmark: _Toc1026509592][bookmark: _Toc184872428][bookmark: _Toc1433039089][bookmark: _Toc2002251819][bookmark: _Toc1822702994][bookmark: _Toc1361795441][bookmark: _Toc7185620][bookmark: _Toc429814650][bookmark: _Toc511636020][bookmark: _Toc7589][bookmark: _Toc6508][bookmark: _Toc13985][bookmark: _Toc30339][bookmark: _Toc229305397][bookmark: _Toc24247][bookmark: _Toc104633615][bookmark: _Toc480976054][bookmark: _Toc8642601][bookmark: _Toc3198][bookmark: _Toc515441175][bookmark: _Toc1031542914][bookmark: _Toc384158579][bookmark: _Toc28602][bookmark: _Toc12174][bookmark: _Toc4050][bookmark: _Toc1445273042][bookmark: _Toc2136066813][bookmark: _Toc1398696002][bookmark: _Toc14413][bookmark: _Toc1369828928][bookmark: _Toc24733][bookmark: _Toc10678][bookmark: _Toc21182][bookmark: _Toc1325495469][bookmark: _Toc487489989][bookmark: _Toc8856][bookmark: _Toc18865][bookmark: _Toc1321458298][bookmark: _Toc18564]16 价格调整
[bookmark: _Toc262638021][bookmark: _Toc2060][bookmark: _Toc511636021][bookmark: _Toc20194]16.1 物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式：_____________________。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
工程造价信息的来源：_____________________。
价格调整的项目和系数：_____________________。
[bookmark: _Toc1106150711][bookmark: _Toc10692][bookmark: _Toc22938][bookmark: _Toc1609][bookmark: _Toc1058867718][bookmark: _Toc28688][bookmark: _Toc14985][bookmark: _Toc719231804][bookmark: _Toc1754477152][bookmark: _Toc221951223][bookmark: _Toc229305398][bookmark: _Toc777573443][bookmark: _Toc515441176][bookmark: _Toc29147][bookmark: _Toc506273367][bookmark: _Toc516816179][bookmark: _Toc1217394371][bookmark: _Toc1030316848][bookmark: _Toc2983][bookmark: _Toc473737212][bookmark: _Toc16207][bookmark: _Toc8490][bookmark: _Toc222032709][bookmark: _Toc11779][bookmark: _Toc1527705552][bookmark: _Toc8532][bookmark: _Toc1810576393][bookmark: _Toc1907317689][bookmark: _Toc16680][bookmark: _Toc1374790658][bookmark: _Toc30235][bookmark: _Toc314995703][bookmark: _Toc636092270][bookmark: _Toc8450][bookmark: _Toc7185621][bookmark: _Toc14752][bookmark: _Toc1390799192][bookmark: _Toc17191][bookmark: _Toc11805][bookmark: _Toc1889543834][bookmark: _Toc18252][bookmark: _Toc936910784][bookmark: _Toc1690097056][bookmark: _Toc1962750808][bookmark: _Toc5747][bookmark: _Toc222031042][bookmark: _Toc23053][bookmark: _Toc222033891][bookmark: _Toc1935544059][bookmark: _Toc487489990][bookmark: _Toc7152][bookmark: _Toc511636022][bookmark: _Toc15593][bookmark: _Toc22679][bookmark: _Toc222029540][bookmark: _Toc15205][bookmark: _Toc516485677]17 计量与支付
[bookmark: _Toc221951224][bookmark: _Toc262638023][bookmark: _Toc5343][bookmark: _Toc804][bookmark: _Toc511636023]17.2 预付款
[bookmark: _Toc221951226]17.2.1 预付款 
（1）工程预付款的总金额为签约合同价的___30____%，分_______次支付给承包人。
各次预付款的支付额度和付款时间为：
1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的_______%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的_______%。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
3）第三次预付款……。
……
（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：_____________________。
[bookmark: _Toc221951235]17.2.2 预付款保函（担保）
[bookmark: _Toc221951236][bookmark: _Toc221951237]（2）工程材料预付款的担保约定为：_____________________。
17.2.3 预付款的扣回与还清
[bookmark: _Toc221951238]（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的_____%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的_____%时全部扣清。


[bookmark: _Toc221951240]式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；
[bookmark: _Toc221951241]      A——工程预付款总金额；
[bookmark: _Toc221951242]      S——签约合同价；
[bookmark: _Toc221951243]      C——合同累计完成金额；
[bookmark: _Toc221951244]      F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；
[bookmark: _Toc221951245]      F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为： _____________________。
[bookmark: _Toc221951260][bookmark: _Toc262638024][bookmark: _Toc12012][bookmark: _Toc511636024][bookmark: _Toc4752]17.4 质量保证金
[bookmark: _Toc221951262]17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的___20____%，扣留的质量保证金总额为结算金额的___3____%。
[bookmark: _Toc221951265][bookmark: _Toc19519][bookmark: _Toc511636025][bookmark: _Toc8905][bookmark: _Toc262638025]17.5 竣工（完工）结算
[bookmark: _Toc221951266]17.5.1竣工（完工）付款申请单 
[bookmark: _Toc221951267]（1）承包人应提交完工付款申请单一式_______份。
[bookmark: _Toc262638026][bookmark: _Toc18439][bookmark: _Toc1745][bookmark: _Toc511636026][bookmark: _Toc221951268]17.6 最终结清
[bookmark: _Toc221951269]17.6.1 最终结清申请单
[bookmark: _Toc221951270]（1）承包人应提交最终结清申请单一式_______份。
[bookmark: _Toc262638027][bookmark: _Toc14371][bookmark: _Toc511636027][bookmark: _Toc19148]17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：_____________________。
[bookmark: _Toc229305399][bookmark: _Toc222033892][bookmark: _Toc222032710][bookmark: _Toc222029541][bookmark: _Toc222031043][bookmark: _Toc221951271][bookmark: _Toc1309446884][bookmark: _Toc3046][bookmark: _Toc1303][bookmark: _Toc2842][bookmark: _Toc1670488428][bookmark: _Toc16511][bookmark: _Toc18773][bookmark: _Toc1950005996][bookmark: _Toc19915][bookmark: _Toc31800][bookmark: _Toc6689][bookmark: _Toc309067698][bookmark: _Toc585590466][bookmark: _Toc7185622][bookmark: _Toc2090964512][bookmark: _Toc18932][bookmark: _Toc16774][bookmark: _Toc800000254][bookmark: _Toc445872165][bookmark: _Toc629187124][bookmark: _Toc1374618575][bookmark: _Toc5255][bookmark: _Toc31001][bookmark: _Toc10688][bookmark: _Toc511636028][bookmark: _Toc606269755][bookmark: _Toc1238864506][bookmark: _Toc606714857][bookmark: _Toc19636][bookmark: _Toc15292][bookmark: _Toc17572][bookmark: _Toc575046202][bookmark: _Toc399536707][bookmark: _Toc26092][bookmark: _Toc514159161][bookmark: _Toc487489991][bookmark: _Toc516816180][bookmark: _Toc192753737][bookmark: _Toc20978][bookmark: _Toc1330030933][bookmark: _Toc26433][bookmark: _Toc27672][bookmark: _Toc30314][bookmark: _Toc1379442655][bookmark: _Toc832728932][bookmark: _Toc456528489][bookmark: _Toc25544][bookmark: _Toc25042][bookmark: _Toc4571][bookmark: _Toc695021323][bookmark: _Toc515441177]18 竣工验收（验收）
[bookmark: _Toc6733][bookmark: _Toc8197][bookmark: _Toc511636029][bookmark: _Toc262638029]18.1 验收工作分类
本工程法人验收包括：_______；政府验收包括：_______。验收条件为：_______，验收程序为：_______。
[bookmark: _Toc221951272][bookmark: _Toc17640][bookmark: _Toc262638030][bookmark: _Toc21706][bookmark: _Toc511636030]18.2 分部工程验收
[bookmark: _Toc221951274]18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为_______________，其余由监理人主持。
[bookmark: _Toc262638031][bookmark: _Toc17679][bookmark: _Toc8928][bookmark: _Toc511636031]18.3 单位工程验收
18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：____________、____________、____________。
[bookmark: _Toc262638032][bookmark: _Toc511636032][bookmark: _Toc26355][bookmark: _Toc8660]18.5 阶段验收
18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：____________、____________、____________。
[bookmark: _Toc262638033][bookmark: _Toc511636033][bookmark: _Toc3553][bookmark: _Toc981]18.6 专项验收
18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：____________、____________、 ____________。
[bookmark: _Toc1332][bookmark: _Toc1257][bookmark: _Toc511636034][bookmark: _Toc262638034]18.7 竣工验收
18.7.3 本工程____________（需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
[bookmark: _Toc511636035][bookmark: _Toc340][bookmark: _Toc25877][bookmark: _Toc262638035][bookmark: _Toc221951282]18.8 施工期运行
[bookmark: _Toc221951283][bookmark: _Toc221951284]18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：____________；____________。
[bookmark: _Toc221951285][bookmark: _Toc28239][bookmark: _Toc262638036][bookmark: _Toc5463][bookmark: _Toc511636036]18.9 试运行
[bookmark: _Toc221951287][bookmark: _Toc221951288]18.9.1 试运行的组织：_____________________；费用承担：_____________________。
[bookmark: _Toc7010][bookmark: _Toc101407861][bookmark: _Toc6715][bookmark: _Toc28823][bookmark: _Toc672609308][bookmark: _Toc804245643][bookmark: _Toc1568][bookmark: _Toc59249573][bookmark: _Toc1913350917][bookmark: _Toc6319][bookmark: _Toc1845292165][bookmark: _Toc4522][bookmark: _Toc23878][bookmark: _Toc1059819628][bookmark: _Toc461364932][bookmark: _Toc10735][bookmark: _Toc7185623][bookmark: _Toc5260][bookmark: _Toc2166][bookmark: _Toc524232625][bookmark: _Toc1002837905][bookmark: _Toc2713][bookmark: _Toc106][bookmark: _Toc13279][bookmark: _Toc585315599][bookmark: _Toc1206718083][bookmark: _Toc1979554027][bookmark: _Toc516816181][bookmark: _Toc1418153676][bookmark: _Toc2146307046][bookmark: _Toc209155111][bookmark: _Toc18373][bookmark: _Toc515441178][bookmark: _Toc2062727539][bookmark: _Toc24024][bookmark: _Toc24094][bookmark: _Toc32537][bookmark: _Toc1741794677][bookmark: _Toc24552][bookmark: _Toc511636037][bookmark: _Toc4169][bookmark: _Toc1885341840][bookmark: _Toc7450][bookmark: _Toc9355][bookmark: _Toc31429][bookmark: _Toc25][bookmark: _Toc31839][bookmark: _Toc487489992][bookmark: _Toc1125105514][bookmark: _Toc1203032772][bookmark: _Toc538515240]19 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc511636038][bookmark: _Toc18354][bookmark: _Toc262638038][bookmark: _Toc6711]19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下： 本工程竣工验收合格之日起12个月 。
[bookmark: _Toc2014070828][bookmark: _Toc8351][bookmark: _Toc221951299][bookmark: _Toc1329550222][bookmark: _Toc18751][bookmark: _Toc2135318126][bookmark: _Toc1245007679][bookmark: _Toc1487][bookmark: _Toc1924169133][bookmark: _Toc190721748][bookmark: _Toc1993544082][bookmark: _Toc1407387756][bookmark: _Toc487489993][bookmark: _Toc28760][bookmark: _Toc222033893][bookmark: _Toc24180][bookmark: _Toc16996][bookmark: _Toc229305400][bookmark: _Toc515441179][bookmark: _Toc222031044][bookmark: _Toc819093395][bookmark: _Toc9146][bookmark: _Toc4998][bookmark: _Toc222029542][bookmark: _Toc28095][bookmark: _Toc1799808381][bookmark: _Toc1547872465][bookmark: _Toc475258713][bookmark: _Toc1054861963][bookmark: _Toc222032711][bookmark: _Toc10817][bookmark: _Toc7759][bookmark: _Toc28284][bookmark: _Toc1433234452][bookmark: _Toc694447683][bookmark: _Toc21686][bookmark: _Toc24812][bookmark: _Toc1699703463][bookmark: _Toc1522644850][bookmark: _Toc1986704085][bookmark: _Toc1744446454][bookmark: _Toc7874][bookmark: _Toc7185624][bookmark: _Toc511636039][bookmark: _Toc1619][bookmark: _Toc15240][bookmark: _Toc516816182][bookmark: _Toc29611][bookmark: _Toc7052][bookmark: _Toc5676][bookmark: _Toc20580][bookmark: _Toc1159119578][bookmark: _Toc13479][bookmark: _Toc30363][bookmark: _Toc813262499][bookmark: _Toc21332][bookmark: _Toc1268731841]20 保险
[bookmark: _Toc262638040][bookmark: _Toc511636040][bookmark: _Toc22488][bookmark: _Toc8259][bookmark: _Toc221951321]20.1 工程保险
[bookmark: _Toc221951323]建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人______________；投保内容：________________；保险金额、保险费率和保险期限：_____________________。
[bookmark: _Toc8494][bookmark: _Toc262638041][bookmark: _Toc511636041][bookmark: _Toc5695]20.4 第三者责任险
[bookmark: _Toc221951325]20.4.2 第三者责任险保险费率：______________；第三者责任险保险金额：______________。 
[bookmark: _Toc262638042][bookmark: _Toc9187][bookmark: _Toc19758][bookmark: _Toc511636042]20.5 其他保险
[bookmark: _Toc221951327]需要投保的其他内容：______________；保险金额、保险费率和保险期限：______________。
[bookmark: _Toc11286][bookmark: _Toc511636043][bookmark: _Toc262638043][bookmark: _Toc9119]20.6 对各项保险的一般要求
[bookmark: _Toc221951328]20.6.1 保险凭证
[bookmark: _Toc221951329][bookmark: _Toc221951330]承包人提交保险凭证的期限：______________；保险条件：______________。
[bookmark: _Toc221951331]20.6.4 保险金不足的补偿
[bookmark: _Toc221951332]承包人负责补偿的范围与金额：___________；发包人负责补偿的范围与金额：____________。
[bookmark: _Toc1459813039][bookmark: _Toc1052][bookmark: _Toc1692518665][bookmark: _Toc20451][bookmark: _Toc9774][bookmark: _Toc1210920624][bookmark: _Toc1851162182][bookmark: _Toc15466][bookmark: _Toc17335][bookmark: _Toc2072291472][bookmark: _Toc1132512495][bookmark: _Toc511636044][bookmark: _Toc455525680][bookmark: _Toc24315][bookmark: _Toc1581127034][bookmark: _Toc1498585509][bookmark: _Toc8997][bookmark: _Toc8586736][bookmark: _Toc1587506156][bookmark: _Toc475619497][bookmark: _Toc1676856298][bookmark: _Toc1464803534][bookmark: _Toc24728][bookmark: _Toc222029543][bookmark: _Toc47366365][bookmark: _Toc13777][bookmark: _Toc13599][bookmark: _Toc221951334][bookmark: _Toc515441180][bookmark: _Toc222033894][bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc1414817312][bookmark: _Toc2544][bookmark: _Toc23539][bookmark: _Toc516816183][bookmark: _Toc2192][bookmark: _Toc22668][bookmark: _Toc20570][bookmark: _Toc1910888232][bookmark: _Toc2451][bookmark: _Toc222031045][bookmark: _Toc27091][bookmark: _Toc8032][bookmark: _Toc10834][bookmark: _Toc2434][bookmark: _Toc222032712][bookmark: _Toc1916891185][bookmark: _Toc27412][bookmark: _Toc1940][bookmark: _Toc229305401][bookmark: _Toc554378158][bookmark: _Toc1088630247][bookmark: _Toc7185625][bookmark: _Toc13477][bookmark: _Toc1181506198][bookmark: _Toc487489994][bookmark: _Toc1183234119]21 争议的解决
[bookmark: _Toc262638045][bookmark: _Toc30342][bookmark: _Toc511636045][bookmark: _Toc30652]21.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：_____________________。
 


[bookmark: _Toc240404949][bookmark: _Toc1895623200][bookmark: _Toc1517547165][bookmark: _Toc21600][bookmark: _Toc11496][bookmark: _Toc15145][bookmark: _Toc1887198785][bookmark: _Toc989940104][bookmark: _Toc31404][bookmark: _Toc2856][bookmark: _Toc4248][bookmark: _Toc31009][bookmark: _Toc23898][bookmark: _Toc47888889][bookmark: _Toc592814493][bookmark: _Toc516816184][bookmark: _Toc4813][bookmark: _Toc25629][bookmark: _Toc1038437747][bookmark: _Toc23272][bookmark: _Toc1495900905][bookmark: _Toc12446][bookmark: _Toc32615][bookmark: _Toc1039412460][bookmark: _Toc515441181][bookmark: _Toc25475][bookmark: _Toc26149][bookmark: _Toc77079498][bookmark: _Toc15443][bookmark: _Toc680574339][bookmark: _Toc1649640820][bookmark: _Toc409][bookmark: _Toc435867603][bookmark: _Toc879133564][bookmark: _Toc240902205][bookmark: _Toc7185626][bookmark: _Toc31187][bookmark: _Toc2775][bookmark: _Toc640474001][bookmark: _Toc511636046][bookmark: _Toc32514][bookmark: _Toc26664][bookmark: _Toc28160][bookmark: _Toc917266813][bookmark: _Toc802751945][bookmark: _Toc200466730][bookmark: _Toc1940869624][bookmark: _Toc1112982858][bookmark: _Toc3600][bookmark: _Toc19891]

第三节 合同附件格式

[bookmark: _Toc19246][bookmark: _Toc1442][bookmark: _Toc1865707925][bookmark: _Toc15545][bookmark: _Toc9877][bookmark: _Toc910318788][bookmark: _Toc15182][bookmark: _Toc4639][bookmark: _Toc4174][bookmark: _Toc1989972614][bookmark: _Toc5402][bookmark: _Toc15432][bookmark: _Toc1069237836][bookmark: _Toc7185627][bookmark: _Toc2066656285][bookmark: _Toc511636047][bookmark: _Toc28505][bookmark: _Toc1819219155][bookmark: _Toc24325][bookmark: _Toc3670][bookmark: _Toc5623][bookmark: _Toc915011651][bookmark: _Toc1258496043][bookmark: _Toc1499378970][bookmark: _Toc2909][bookmark: _Toc560083704][bookmark: _Toc1367514619][bookmark: _Toc21552][bookmark: _Toc14343][bookmark: _Toc1963996952][bookmark: _Toc1709673445][bookmark: _Toc21926][bookmark: _Toc25027][bookmark: _Toc1359669161][bookmark: _Toc22926][bookmark: _Toc836684840][bookmark: _Toc24931][bookmark: _Toc1773230522][bookmark: _Toc1899410383][bookmark: _Toc423614660][bookmark: _Toc515441182][bookmark: _Toc542483745][bookmark: _Toc1320329036][bookmark: _Toc31407][bookmark: _Toc12043][bookmark: _Toc1015454906][bookmark: _Toc516816185][bookmark: _Toc1256545418][bookmark: _Toc3424][bookmark: _Toc17108]附件一：合同协议书（格式）
合同协议书

      （发包人名称）       （以下简称“发包人”）为实施      （项目名称及标段）       ，已接受      （承包人名称）       （以下简称“承包人”）对      （项目名称及标段）          的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）______________（¥______________）。
4. 承包人项目经理：______________，项目副经理：_________，技术负责人：___________。
5. 工程质量符合______________标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，合同工期为______天。
9. 本协议书一式______份，合同双方各执______份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：_______________________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：___________________________________（签字）
_________年______月_____日
承包人：_______________________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：___________________________________（签字）
_________年______月_____日
[bookmark: _Toc515441183][bookmark: _Toc1489234892][bookmark: _Toc891675417][bookmark: _Toc821583601][bookmark: _Toc16123][bookmark: _Toc30762][bookmark: _Toc905988327][bookmark: _Toc1054368688][bookmark: _Toc8100][bookmark: _Toc32062][bookmark: _Toc20418][bookmark: _Toc8773][bookmark: _Toc26698][bookmark: _Toc1456220700][bookmark: _Toc404655728][bookmark: _Toc16600][bookmark: _Toc976555398][bookmark: _Toc27141][bookmark: _Toc19252][bookmark: _Toc21933][bookmark: _Toc7185628][bookmark: _Toc559405120][bookmark: _Toc470422190][bookmark: _Toc516816186][bookmark: _Toc1448211339][bookmark: _Toc698062433][bookmark: _Toc26285][bookmark: _Toc14568][bookmark: _Toc16038][bookmark: _Toc1544365628][bookmark: _Toc2073117874][bookmark: _Toc3378][bookmark: _Toc1811][bookmark: _Toc1821][bookmark: _Toc23720][bookmark: _Toc3224][bookmark: _Toc9939][bookmark: _Toc1150393255][bookmark: _Toc13352][bookmark: _Toc23098][bookmark: _Toc8404][bookmark: _Toc1045894426][bookmark: _Toc2054813835][bookmark: _Toc537151556][bookmark: _Toc439185324][bookmark: _Toc511636048][bookmark: _Toc783300815][bookmark: _Toc1891655746][bookmark: _Toc5248][bookmark: _Toc586101200]附件二：履约保证金（格式）
如采用银行保函，格式如下。
履约保函
编号：__________
      （发包人名称）       ：
鉴于      （发包人名称）       （以下简称“发包人”）已接受      （承包人名称）       （以下称“承包人”）于_____年_____月_____日递交的            （项目名称及标段）         的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）________________（¥________________）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：________________________________（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_________（签字）
地    址：____________________________________________
邮政编码：____________________________________________
电    话：____________________________________________
________年_____月____日

[bookmark: _Toc63471503]备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

[bookmark: _Toc27025][bookmark: _Toc632147870][bookmark: _Toc10956][bookmark: _Toc18945][bookmark: _Toc10682][bookmark: _Toc1710212834][bookmark: _Toc22059][bookmark: _Toc20490][bookmark: _Toc1498442723][bookmark: _Toc19227][bookmark: _Toc28941][bookmark: _Toc22352][bookmark: _Toc21334][bookmark: _Toc1193967087][bookmark: _Toc1886967819][bookmark: _Toc1896543812][bookmark: _Toc1977663688][bookmark: _Toc31396][bookmark: _Toc1571597438][bookmark: _Toc1286754659][bookmark: _Toc648924059][bookmark: _Toc511636049][bookmark: _Toc1247844753][bookmark: _Toc95379611][bookmark: _Toc35731797][bookmark: _Toc32015][bookmark: _Toc30321][bookmark: _Toc11614][bookmark: _Toc21796][bookmark: _Toc30443][bookmark: _Toc27231][bookmark: _Toc17739][bookmark: _Toc9840][bookmark: _Toc515441184][bookmark: _Toc862041595][bookmark: _Toc864162844][bookmark: _Toc19832][bookmark: _Toc486445729][bookmark: _Toc516816187][bookmark: _Toc1665752154][bookmark: _Toc29470][bookmark: _Toc238445274][bookmark: _Toc2032433351][bookmark: _Toc14282][bookmark: _Toc508319475][bookmark: _Toc2271][bookmark: _Toc2115594094][bookmark: _Toc13296][bookmark: _Toc2117419390][bookmark: _Toc7185629]

附件三：预付款担保函（格式）
如采用银行保函，格式如下。
预付款担保函
编号：__________
      （发包人名称）       ：
根据      （承包人名称）       （以下简称“承包人”）与      （发包人名称）       （以下简称“发包人”）于_____年_____月_____日签订的            （项目名称及标段）      合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）________________（¥________________）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：________________________________（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________签字）
地    址：____________________________________________
邮政编码：____________________________________________
电    话：____________________________________________
________年_____月____日
备注：本担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
[bookmark: _Toc18311][bookmark: _Toc223123174][bookmark: _Toc1544700147][bookmark: _Toc20623][bookmark: _Toc1936766013][bookmark: _Toc1516173293][bookmark: _Toc1232441075][bookmark: _Toc1699629986][bookmark: _Toc6448][bookmark: _Toc345234816][bookmark: _Toc903194479][bookmark: _Toc1325228523][bookmark: _Toc30811][bookmark: _Toc10301][bookmark: _Toc24838][bookmark: _Toc21153][bookmark: _Toc635468559][bookmark: _Toc23725][bookmark: _Toc553014447][bookmark: _Toc29671][bookmark: _Toc201467069][bookmark: _Toc13246][bookmark: _Toc24165][bookmark: _Toc1408404503][bookmark: _Toc13292][bookmark: _Toc917633641][bookmark: _Toc18862][bookmark: _Toc18620][bookmark: _Toc112075863][bookmark: _Toc786117092][bookmark: _Toc1396374666][bookmark: _Toc25382][bookmark: _Toc8115][bookmark: _Toc229635037][bookmark: _Toc16036][bookmark: _Toc907649381][bookmark: _Toc30881][bookmark: _Toc30437][bookmark: _Toc13389][bookmark: _Toc18207][bookmark: _Toc17700][bookmark: _Toc1265][bookmark: _Toc16214][bookmark: _Toc1989199597][bookmark: _Toc7185630][bookmark: _Toc1625969590][bookmark: _Toc1022321415]
附件四：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书
兹授权我单位     （姓名）      担任                                    工程项目的(施工)项目负责人，对该工程项目的(施工)工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
本授权书自授权之日起生效。

	被授权人基本情况

	姓  名
	
	身份证号
	

	技术职称
	
	职称证书号
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	                              被授权人签字：



         授权单位（盖章）：                      
         法定代表人（签字）：                    
         授权日期：        年      月      日
[bookmark: _Toc25146][bookmark: _Toc2394][bookmark: _Toc19795][bookmark: _Toc10635][bookmark: _Toc8285][bookmark: _Toc2008221965][bookmark: _Toc22351][bookmark: _Toc21569][bookmark: _Toc524737756][bookmark: _Toc9257][bookmark: _Toc447953200][bookmark: _Toc2001185955][bookmark: _Toc28811][bookmark: _Toc9718][bookmark: _Toc1286801826][bookmark: _Toc4457][bookmark: _Toc3601][bookmark: _Toc1167717046][bookmark: _Toc845562046][bookmark: _Toc204586513][bookmark: _Toc1562883024][bookmark: _Toc1456][bookmark: _Toc29281][bookmark: _Toc27842][bookmark: _Toc1816742912][bookmark: _Toc9190][bookmark: _Toc23495][bookmark: _Toc1622801011][bookmark: _Toc8496][bookmark: _Toc28464][bookmark: _Toc1575191557][bookmark: _Toc1157372210][bookmark: _Toc7454][bookmark: _Toc23935][bookmark: _Toc283580149][bookmark: _Toc16846][bookmark: _Toc883894582][bookmark: _Toc950568900][bookmark: _Toc452210283][bookmark: _Toc2159][bookmark: _Toc15520][bookmark: _Toc1489724687][bookmark: _Toc315871022][bookmark: _Toc1588535180][bookmark: _Toc139362258][bookmark: _Toc7185631][bookmark: _Toc941491055]
附件五：工程质量终身责任承诺书（格式）


工程质量终身责任承诺书

本人受                                单位（法定代表人                        ）授权，担任                                     工程项目的(施工)项目负责人，对该工程项目的(施工)工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。


                承诺人签字：                   
                身份证号码：                   
                注册执业资格：                   
                注册执业证号：                   
                签 字 日 期：       年   月   日


[bookmark: _Toc91605528][bookmark: _Toc18901][bookmark: _Toc531075012][bookmark: _Toc532543568][bookmark: _Toc257633148]第六章 响应文件格式
[bookmark: EB9d606367ac1f420b9a48beb34cf7bfed]
目录
一、资格审查材料	
（一）具有独立承担民事责任的能力	
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 
（六）法律、行政法规规定的其他条件
（七）其他资格要求材料
（八）保证金
（九）不参与围标串标承诺书	
二、商务文件组成	
（一）竞争性磋商函
（二）磋商报价一览表
（三）竞争性磋商报价明细表
（四）商务响应、偏离说明表
（五）供应商项目业绩表
（六）商务能力
（七）项目管理机构
（八）中小企业声明函
（九）供应商认为需要提交的其他材料
三、技术文件组成	
（一）施工组织设计
（二）供应商认为需要说明的其他技术方案	




响应文件封面

（项目名称）

（项目编号）




响应文件




供应商名称：（盖章）
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
日期（年月日）
[bookmark: _Toc91605529]
一、资格审查材料
[bookmark: _Toc76479618][bookmark: _Toc76665144][bookmark: _Toc76680623][bookmark: _Toc91605530]（一）具有独立承担民事责任的能力；
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；
供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；
供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；
供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；
供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；


[bookmark: _Toc76479619][bookmark: _Toc76665145][bookmark: _Toc76680624][bookmark: _Toc91605531]（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
供应商是法人的，应提供本单位上年度（2024年度或2025年度）经会计师事务所出具的审计报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），或银行在开标日前十二个月内出具的有效的资信证明。
银行资信证明可提供原件，也可提供银行开具有效期内资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。
供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。
银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。









[bookmark: _Toc76479620][bookmark: _Toc76665146][bookmark: _Toc76680625][bookmark: _Toc91605532]（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

提供承诺书：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺


本供应商郑重声明： 
本公司（或单位）完全具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力，若因本公司（或单位）在本项目所投入的设备和专业技术能力原因，致使本项目合同履行造成的采购人损失或按国家采购法律法规或合同条款规定的一切违约责任，本公司（或单位）自愿全部承担。
本公司（或单位）承诺在项目实施过程中，为保证项目顺利实施及质量，可根据实际需要追加（必要时可进行外购租、外协）专业设备、人员及专业技术能力，此部分费用已包含在报价中。 
特此承诺。


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或期授权委托人（签字或盖章）：
日    期：          年月日









[bookmark: _Toc76479621][bookmark: _Toc76665147][bookmark: _Toc76680626][bookmark: _Toc91605533]（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（1）缴纳税收的证明材料，应提供磋商响应文件递交截止前半年内任意一个月依法缴纳社保证明凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税等缴纳凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；
 （2）缴纳社会保障资金的证明材料，应提供磋商响应文件递交截止前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
供应商是其他组织和自然人的，需要提供磋商响应文件递交截止前任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

如供应商的社会保险为委托第三方社会中介机构代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。



















[bookmark: _Toc76479622][bookmark: _Toc76665148][bookmark: _Toc76680627][bookmark: _Toc91605534]（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

[bookmark: _Toc76479623][bookmark: _Toc76665149][bookmark: _Toc76680628][bookmark: _Toc88693300][bookmark: _Toc91605535]提供承诺书：

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人）         ：
我公司参与                          （项目名称、编号）竞争性磋商，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的磋商，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明。

供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

附注：近三年：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。





[bookmark: _Toc76479624][bookmark: _Toc76665150][bookmark: _Toc76680629][bookmark: _Toc91605536]

（六）法律、行政法规规定的其他条件

[bookmark: _Toc76479625][bookmark: _Toc76665151][bookmark: _Toc76680630][bookmark: _Toc88693302][bookmark: _Toc91605537]（1）信用记录查询
信用记录
（复印件并加盖供应商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。
供应商须提供本单在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。
截图含1）被列入失信被执行人
2）被列入重大税收违法失信主体
3）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入供应商名称，提供截图查询结果。
说明：供应商提供的截图与采购人或采购代理机构查询截图不一致的，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

- 188 -
[bookmark: _Toc91605538][bookmark: _Toc76479626][bookmark: _Toc76680631][bookmark: _Toc76665152]（七）其他资格要求材料

供应商须具备水利水电工程施工总承包贰级(含)以上资质，具有有效的安全生产许可证。





































[bookmark: _Toc91605539]

（八）保证金

保证金缴纳证明文件


[bookmark: _Toc76479627][bookmark: _Toc76665153][bookmark: _Toc76680632][bookmark: _Toc91605540]（九）不参与围标串标承诺书

[bookmark: _Toc76479628][bookmark: _Toc76665154][bookmark: _Toc76680633][bookmark: _Toc88693305][bookmark: _Toc91605541]不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）  的法人，清楚知晓我公司本项目采购活动，对以下事项作出承诺：
一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。
二、我单位在本项目采购活动中，未参与围标串标。
三、我单位如被查实在本项目采购活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。


项目编号：    
供应商单位名称：


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或期授权委托人（签字或盖章）：
日    期：          年月日
[bookmark: _Toc91605542]
二、商务文件组成
[bookmark: _Toc76479630][bookmark: _Toc76665156][bookmark: _Toc76680635][bookmark: _Toc91605543]
（一）竞争性磋商函

致 (采购人或代理机构)：
我方己仔细研究了                 (项目名称)的磋商文件（项目编号：）的全部内容，知悉参加磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起   日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方保证递交的响应文件中提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方接受磋商文件所列须知中3.8.5关于磋商保证金不予退还的约定，并保证将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。
五、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料。
四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。



附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商时提供)
附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商时提供)


供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或期授权委托人（签字或盖章）：
日期：年月日








磋商声明
我方，（供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件（项目名称： ，项目编号：）相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按磋商文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
一、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。
二、我方承诺
 参加政府采购近三年内：
（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
1、受到刑事处罚；
2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或期授权委托人（签字或盖章）：
日    期：     年   月    日




附件1:
法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
经营范围：
姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证（正反面）复印件




供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：年月日      









附件2:
法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件

附：委托代理人身份证（正反面）复印件



供应商名称(盖单位章)：
法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

注：1、本项目只允许有唯一的供应商授权代理人，且必须为供应商在职员工。
2、供应商法定代表人参加磋商的，可以不提供法定代表人授权委托书，但必须提供上述法定代表人身份证明书，否则将按无效响应处理。








[bookmark: _Toc76479631][bookmark: _Toc76665157][bookmark: _Toc76680636][bookmark: _Toc91605544]（二）磋商报价一览表

项目编号、包号：                     
	项目名称
	

	首次磋商报价
	小写：                  元
大写：                  元

	工期
	

	备注：


说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。
      2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。


供应商名称(盖单位章)：

日期：年月日

[bookmark: _Toc76479632][bookmark: _Toc76665158][bookmark: _Toc76680637][bookmark: _Toc91605545]
（三）竞争性磋商报价明细表



[bookmark: _Toc91605546]（已标价的工程量清单）


[bookmark: _Toc76479633][bookmark: _Toc76665159][bookmark: _Toc76680638][bookmark: _Toc91605547][bookmark: _Toc76479634][bookmark: _Toc76665160][bookmark: _Toc76680639]
（四）商务响应、偏离说明表

采购项目编号：
采购项目名称：
	序号
	磋商文件商务
条款内容
	响应文件商务条款响应部分
	偏离说明
	响应文件中对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.供应商须对照磋商文件中商务条款及要求进行逐项说明是否满足要求，并附相关证明文件，同时将相关证明文件的相应页码填写到上表“响应文件中对应的页码”中。如不填写此表，视同无偏离。

供应商名称(盖单位章)：

日期：年月日
[bookmark: _Toc76479636][bookmark: _Toc76665162][bookmark: _Toc76680641]

[bookmark: _Toc91605548]（五）供应商项目业绩表

采购项目编号：
采购项目名称：
	项目名称
	

	项目单位名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	合同金额
	

	项目负责人
姓名
	

	项目实施时间
	

	项目内容说明
	


说明：1.每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；
2.项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；
[bookmark: _Toc76479637][bookmark: _Toc76665163][bookmark: _Toc76680642][bookmark: _Toc91605549]
（六）商务能力

[bookmark: _Toc91605550]包括但不限于：
1、项目管理机构介绍
2、企业体系证明材料
3、企业信用情况证明材料
4、其他商务说明



[bookmark: _Toc76479638][bookmark: _Toc76665164][bookmark: _Toc76680643][bookmark: _Toc91605551][bookmark: _Toc76479639]
（七）项目管理机构
[bookmark: _Toc56710739][bookmark: _Toc91605552]（1）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附：1、项目管理人员应包括：项目经理、技术负责人、安全管理人员、质量管理人员、施工员、材料员、资料员、造价（预算）员和项目负责人需要配备的其他关键人员。
2、后附职称证书或岗位证书、学历证、身份证及社保缴纳证明等扫描件。
[bookmark: _Toc56710740][bookmark: _Toc91605553]
（2）项目经理简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	















[bookmark: _Toc76665165][bookmark: _Toc76680644][bookmark: _Toc91605554]（八）中小企业声明函
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，上年度从业人员人，上年度营业收入为万元，上年度资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，上年度从业人员人，上年度营业收入为万元，上年度资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由供应商自行承担。




[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]
残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日期：



说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。非残疾人福利性单位，本表可不提供。


[bookmark: _Toc71282104][bookmark: _Toc81990493][bookmark: _Toc82097413][bookmark: _Toc88693315]监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。
（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：
日　期：


说明：非监狱企业，本表可不提供。


[bookmark: _Toc91605555]（九）供应商认为需要提交的其他材料

供应商认为需要提交的其他材料格式自拟



（十）异常低价成本构成说明

致：（采购人及采购代理机构）
我方参与（项目名称：布尔津县杜来提乡库尔吉拉村防渗渠财政以工代赈项目，项目编号：ZHYD【2026】ZC-015）竞争性磋商，最后报价为人民币（大写）__________元（小写：__________元），占最高限价的_________%。现就报价合理性说明如下：
一、成本构成明细                                          
（单位：元）
	费用类别
	金额
	占总报价比例
	计算依据

	人工费用
	
	
	

	材料费用
	
	
	

	机械使用费用
	
	
	

	管理费用
	
	
	

	利润
	
	
	

	安全文明施工费
	
	
	

	规费
	
	
	

	税金（9%）
	
	
	

	其他费用
	
	
	

	合计
	
	100%
	



二、低价合理性说明
（详细说明降低成本的具体措施，如施工工艺优化、供应链整合、自身资源优势等，需结合项目实际情况，不得空洞表述）
三、证明材料清单
1. 人工价格依据：__________（如工资标准文件、用工协议等）
2. 材料价格依据：__________（如信息价截图、询价记录、采购意向协议等）
3. 施工组织优化方案：__________（如工艺改进说明、资源配置计划等）
4. 其他证明材料：__________
我方承诺上述说明及所附证明材料真实有效，报价未低于合理成本，将严格按照磋商文件要求及响应承诺履行合同义务，确保工程质量、工期及安全标准。如存在虚假陈述，愿承担《政府采购法》等相关法律法规规定的法律责任。


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：_______年_____月______日

[bookmark: _Toc91605556]
三、技术文件组成
[bookmark: _Toc56710737]

[bookmark: _Toc91605557]（一）施工组织设计

1. 	供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。
涵盖全面性和可行性、针对性和先进性、强制性和承诺
2. 图表及格式要求：
附表一  拟投入的主要施工设备表
附表二  劳动力计划表
附表三  进度计划
附表四  施工总平面图


附表一：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附表二：劳动力计划表
                                                      单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






附表三：进度计划
1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。









附表四：施工总平面图
	供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
[bookmark: _Toc76479643][bookmark: _Toc76665169][bookmark: _Toc76680648]

[bookmark: _Toc91605558][bookmark: _Toc76479644]（二）供应商认为需要说明的其他技术方案

供应商认为需要提交的其他说明格式自拟
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