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云南晨翔工程管理咨询有限公司

陇川县人民医院职工之家
改造项目
最

高
投
标

限
价
招 标 人：陇川县人民医院
编制单位：云南晨翔工程管理咨询有限公司

编制日期：二零二六年二月三日

最高投标限价及工程量清单编制说明
工程概况
项目名称：陇川县人民医院职工之家改造项目
工程地点：陇川县人民医院
建设单位：陇川县人民医院
工程规模：土建及安装工程改造面积268.11m2，消防安装改造面积302.61m2，详见施工图纸及工程量清单。
二、最高投标限价编制范围

1、施工图纸范围内土建装饰及安装工程，其他详见招标工程量清单。
三、最高投标限价编制依据

1、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024、《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857-2024、《园林绿化工程工程量计算标准》GB/T 50858-2024及相关配套文件及解释和勘误； 

2、云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知（云建科[2021]15号）。包括:《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ53/T-58-2020)、《云南省市政工程计价标准》(DBJ53/T-59-2020)、《云南省园林绿化工程计价标准》(DBJ53/T-60-2020)、《云南省建筑工程计价标准》(DBJ53/T-61-2020)、《云南省通用安装工程计价标准》(DBJ53/T-63-2020)、等相关配套文件及解释和勘误；
3、云南省住房和城乡建设厅关于全面做好建筑业营改增试点工作的通知（云建标【2016】248号）；
4、云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知（云建科函【2019】62号）；

5、云建科〔2023〕54号文，《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》；
6、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

7、2026年1月份《云南德宏建筑经济信息》(陇川县基价区)有材料价的，按照《云南德宏建筑经济信息》(陇川县县基价区)；《云南德宏建筑经济信息》(陇川县基价区)无材料价的，按照2026年1月份《云南省建设工程材料及设备价格信息》（德宏基价区）价格；《云南德宏建筑经济信息》(陇川县基价区)及《云南省建设工程材料及设备价格信息》（德宏基价区）中均无材料价的，通过市场询价。材料价格为到施工现场价格计算。 

四、其他说明事项

1、一般说明

（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

（3）工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

（4）《承包人提供材料和工程设备一览表》中的材料价格应与综合单价及《综合单价分析表》中的材料价格一致。

（5）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图及提疑回复，按照“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，结合《建设工程工程量清单计价规范》等有关规定执行。

（6）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，还应包括招标文件中划分的应由投标人承担风险的风险范围及其费用。

（7）本工程暂列金额50000.00元。
（8）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁布的文件为准。

（9）本工程燃料动力费价差已计入其他项目费中相应的项目。

2、有关专业技术全部费用，还应包括招标文件中划分的应由投标人承担风险的风险范围及其费用的说明

（1）本工程大型机械进出场未考虑，结算时结合正常施工组织设计按实际机械进出场台次计取；

（2）本工程最高投标限价采用24版普通清单计价模式，工程量清单（综合）计价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等采用固定单价格式的，除非合同另有约定，否则结算时不得改变中标综合单价。

（3）本项目清单项的综合单价投标人在报价时应考虑包括了完成图纸的所有工作内容含措施费，施工过程中在图纸未发生变更时，结算时不得增加其它任何费用及工程量，计入结算。

（4）本工程在编制最高投标限价时夜间施工增加费及冬雨季施工增加费未计取，结算时根据批准的施工组织设计及实际发生费用计取。

（5）工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删减、变更顺序或涂改，如有变更投标单位可在开标前向招标人及最高投标限价备案部门提出，经招标人书面认可的方可更改。

（6）本工程量清单报价表中的每一项均应填报，否则视为已含在其它项目的综合单价中或认为优惠招标人。

（7）材料价格各投标人根据自身的进货渠道、风险承受能力、市场供应情况、自主报价，所有材料价格均为到施工现场工地的最终结算单价。

（8）本工程是在符合国家相关规定，按正常施工条件的施工组织设计编制的最高投标限价。
（9）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁布的文件为准。

（10）暂列金额（预留金）：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用，若有余额，则余额归发包人，若出现差额，则由发包人补足并反映在相应项目的工程结算价款中。
                    编制人：

                    复核人：

建设单位：陇川县人民医院
咨 询 人：云南晨翔工程管理咨询有限公司

                           二O二六年二月三日
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