

表B.2.1 最高投标限价封面

丘北县新店乡中心学校中学部教学楼
内部修缮及冲头小学教学楼修缮项目 工程

最高投标限价

招 标 人：



表C.2.1 最高投标限价扉页

工程名称：丘北县新店乡中心学校中学部教学楼内部修缮及冲头小学教学楼修缮项目

标段名称：丘北县新店乡中心学校中学部教学楼内部修缮及冲头小学教学楼修缮项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 779711.83

柒拾柒万玖仟柒佰壹拾壹元捌角叁

(大写)：分

编制人：



(造价专业人员签字及盖章)

审核人：



编制单位：



(盖章)

法定代表人或其授权人：梁振宇

(签字或盖章)

招标人：



(盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

编制时间：

表D.1.1 最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：丘北县新店乡中心学校中学部教学楼内部修缮及冲头小学教学楼修缮项目

一、工程概况

1. 项目名称：丘北县新店乡中心学校中学部教学楼内部修缮及冲头小学教学楼修缮项目
2. 工程地点：丘北县新店乡中心学校中学部及冲头小学教学楼
3. 建设单位：丘北县新店乡中心学校
4. 招标范围：丘北县新店乡中心学校中学部教学楼内部修缮及冲头小学教学楼修缮。

二、编制依据

1. 中华人民共和国住房和城乡建设部《关于发布〈国家标准建设工程工程量清单计价规范〉的公告》（云南省住房和城乡建设厅公告第1567号）。
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）以及现行配套文件、相关法规、规范。
3. 云建科〔2021〕15号：云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知及相关配套计价依据文件规定。
4. 云南省2020年计价标准：①《云南省建设工程计价规则及机械仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）；②《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）；③《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）；
5. 《关于建筑业营业税改增值税税后调整云南省建筑工程造价计价依据的实施意见》（云建标〔2016〕207号）。
6. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令〔2011〕613号）。
7. 《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》。
8. 《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建科函〔2019〕62号）
9. 云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程计价标准调整定额人工费的通知（云建科〔2023〕54号）。
10. 建设行政主管部门发布的相关文件资料。
11. 主材价格参照2026年4月份文山州建设工程丘北基价区建设工程材料定额除税价格及市场价确定。

三、编制范围：丘北县新店乡中心学校中学部教学楼内部修缮及冲头小学教学楼修缮。

四、应说明的有关事项

本招标控制价应与招标文件、投标报价须知、合同条款、技术规范及图纸等文件

注：最高投标限价编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

表D. 1. 1 最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：丘北县新店乡中心学校中学部教学楼内部修缮及冲头小学教学楼修缮项目

结合起来查阅与理解。

1. 材料标准，必须符合国家建材标准。
2. 税金按9%计取。

注：最高投标限价编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表

工程名称：丘北县新店乡中心学校中学部
教学楼内部修缮及冲头小学教学楼修缮项目

时间：2026年5月15日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	611450.62	陆拾壹万壹仟肆佰伍拾元陆角贰分
2	措施项目费	76701.91	柒万陆仟柒佰零壹元玖角壹分
2.1	安全生产措施项目费	26904.79	贰万陆仟玖佰零肆元柒角玖分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	34907.16	叁万肆仟玖佰零柒元壹角陆分
2.3	其他措施项目费	14889.96	壹万肆仟捌佰捌拾玖元玖角陆分
3	其他项目费	27179.43	贰万柒仟壹佰柒拾玖元肆角叁分
4	增值税	64379.87	陆万肆仟叁佰柒拾玖元捌角柒分
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	779711.83	柒拾柒万玖仟柒佰壹拾壹元捌角叁分

编制单位：(公章)

招标人：(公章)

造价工程师(签字并盖注册章)：

