

表B.1.1 招标工程量清单封面

江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

招标工程量清单

招标人：



编制时间    年    月    日


表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称: 江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设  
施 建 设 项 目

标段名称: 江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设  
施 建 设 项 目

## 招 标 工 程 量 清 单

编 制 人:



(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人:



(签字及盖章)

编 制 单 位:



(盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

招 标 人:



(盖章)

法定代表人或其授权人:

秦峰

(签字或盖章)

编 制 时 间:

工程名称: 江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

[illegible]

有效期至: 2028年02月03日

招标人: (公章)

### 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称: 江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	大棚部分	
1.2	管道部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目 标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		大棚部分								
1	010101003003	人工挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	59.77					
2	080401001001	混凝土拱架	1. 部位:立柱混凝土 2. 截面形式、尺寸:3cm*6cm 3. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	123.08					
3	010602001004	热镀锌钢管卷膜杆	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管、DN25*1.5	t	12.459					
4	01B007	防风绳	1. 名称:大棚防风绳	m	66746.80					
5	01B008	抗风地锚	1. 名称:Φ12钢筋抗风地锚 2. 做法:离大棚边沿20cm;埋地不小于50cm	套	12714					
6	010901005001	15丝长寿膜	1. 膜布品种、规格:15丝长寿膜	m <sup>2</sup>	75553.20					
7	01B009	卷膜机	1. 名称:卷膜机	台	328					
8	010606012001	镀锌钢管大门	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管	t	6.429					
9	050302004001	竹檩条	1. 竹种类:竹杆 2. 竹直(梢)径:2cm 3. 连接方式:绑扎	m	19071.00					
		管道部分								
10	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:0.8m以内 3. 弃土运距:根据现场情况自行考虑	m <sup>3</sup>	736.26					
本页小计										

### 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
11	0101030010 01	回填方	1. 密实度要求：按设计及技术要求 2. 填方材料品种：原土回填	m³	736.26					
12	0310010060 01	PE滴灌主管(DN110)	1. 安装部位：室外 2. 介质：灌溉 3. 材质、规格：PE、DN110 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	662.00					
13	0310010060 01	PE滴灌主管(DN90)	1. 安装部位：室外 2. 介质：灌溉 3. 材质、规格：PE、DN90 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	777.00					
本页小计										
合    计										

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚  
及配套设施建设项目

标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 1 页 共 13 页

项目编码	010101003003	项目名称	人工挖基坑土方				计量单位	m³
项目特征	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.5m以内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚  
及配套设施建设项目

标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 2 页 共 13 页

项目编码	080401001001	项目名称	混凝土拱架				计量单位	m³
项目特征	1. 部位:立柱混凝土 2. 截面形式、尺寸:3cm*6cm 3. 混凝土强度等级:C25							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目      标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目      第 3 页 共 13 页

项目编码	010602001004	项目名称	热镀锌钢管卷膜杆			计量单位	t
项目特征	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管、DN25*1.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚  
及配套设施建设项目

标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 4 页 共 13 页

项目编码	01B007	项目名称	防风绳				计量单位	m
项目特征	1. 名称:大棚防风绳							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚  
及配套设施建设项目

标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 5 页 共 13 页

项目编码	01B008	项目名称	抗风地锚			计量单位	套
项目特征	1. 名称: $\phi$ 12钢筋抗风地锚 2. 做法: 离大棚边沿20cm; 埋地不小于50cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚  
及配套设施建设项目

标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 6 页 共 13 页

项目编码	010901005001	项目名称	15丝长寿膜				计量单位	m²
项目特征	1. 膜布品种、规格:15丝长寿膜							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚  
及配套设施建设项目

标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 7 页 共 13 页

项目编码	01B009	项目名称	卷膜机				计量单位	台
项目特征	1. 名称:卷膜机							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目      标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目      第 8 页 共 13 页

项目编码	010606012001	项目名称	镀锌钢管大门				计量单位	t
项目特征	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚  
及配套设施建设项目

标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 9 页 共 13 页

项目编码	050302004001	项目名称	竹檩条			计量单位	m
项目特征	1. 竹种类:竹杆 2. 竹直(梢) 径:2cm 3. 连接方式:绑扎						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚  
及配套设施建设项目

标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 10 页 共 13  
页

项目编码	010101003004	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m³
项目特征	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:0.8m以内 3. 弃土运距:根据现场情况自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚  
及配套设施建设项目

标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 11 页 共 13 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方			计量单位	m³
项目特征	1. 密实度要求:按设计及技术要求 2. 填方材料品种:原土回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚  
及配套设施建设项目

标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 12 页 共 13  
页

项目编码	031001006001	项目名称	PE滴灌主管（DN110）			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室外 2. 介质:灌溉 3. 材质、规格:PE、DN110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 13 页 共 13 页

项目编码	031001006001	项目名称	PE滴灌主管（DN90）			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室外 2. 介质:灌溉 3. 材质、规格:PE、DN90 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	
2	材料费	—	—	—	—	—	
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	
5	管理费	—	—				
6	利润	—	—				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目      标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
		大棚部分								
1	010101003003	人工挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 1.5m 以内	m <sup>3</sup>						
2	080401001001	混凝土拱架	1. 部位: 立柱混凝土 2. 截面形式、尺寸: 3cm*6cm 3. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>						
3	010602001004	热镀锌钢管卷膜杆	1. 钢材品种、规格: 热镀锌钢管、DN25*1.5	t						
4	01B007	防风绳	1. 名称: 大棚防风绳	m						
5	01B008	抗风地锚	1. 名称: $\phi$ 12 钢筋抗风地锚 2. 做法: 离大棚边沿 20cm; 埋地不小于 50cm	套						
6	010901005001	15 丝长寿膜	1. 膜布品种、规格: 15 丝长寿膜	m <sup>2</sup>						
7	01B009	卷膜机	1. 名称: 卷膜机	台						
8	010606012001	镀锌钢管大门	1. 钢材品种、规格: 热镀锌钢管	t						
9	050302004001	竹檩条	1. 竹种类: 竹杆	m						

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

表E. 2. 2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目      标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目      第 2 页    共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
			2. 竹直(梢) 径:2cm 3. 连接方式:绑扎							
		管道部分								
10	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:0.8m以内 3. 弃土运距:根据现场情况自行考虑	m³						
11	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计及技术要求 2. 填方材料品种:原土回填	m³						
12	031001006001	PE滴灌主管(DN110)	1. 安装部位:室外 2. 介质:灌溉 3. 材质、规格:PE、DN110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m						
13	031001006001	PE滴灌主管(DN90)	1. 安装部位:室外 2. 介质:灌溉 3. 材质、	m						

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目 标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

[illegible]

注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

## 表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目      标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.8	011601009001	安全生产			
2.9	011601006001	临时设施			
2.10	011601007001	文明施工			
2.11	011601008001	环境保护			
2.12	011601010001	冬雨季施工增加			
2.13	011601011001	夜间施工增加费			
2.14	011601013001	二次搬运			
2.15	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.16	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.17	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.18	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.19	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					—

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目      标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 2 页    共 2 页

合计		--
----	--	----

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。



### 表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 江底镇水塘村蔬菜大棚及配套  
设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

工程名称: 江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目      标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

### 表E.4.4 计日工表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设  
标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

### 表E.5.1 增值税计价表

工程名称：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目 标段：江底镇水塘村蔬菜大棚及配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]