
工程项目清单汇总表

工程名称：1#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 01B001 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
面层拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 2698.2

2 01B002 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 113.35

3 011201001001 墙、柱面一般抹灰
1、10厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆或粉刷石
膏砂浆打底抹平

m2 113.35

4 011403001001 抹灰面油漆

部位：内墙
1、3厚耐水腻子分遍
找平；
2、喷或滚刷乳胶漆
涂料两遍。

m2 2811.55

5 01B003 拆除原墙裙
1.铲除原有腻子及罩
面漆
2.垃圾运距：5km

m2 583.92

6 011403001002 抹灰面油漆

1、满刮腻子
2、底漆一遍
3、调和漆二遍（罩
面漆）

m2 583.92

7 01B004 铲除天棚涂料层 1.原天棚腻子及涂料
层铲除

m2 867.77

8 011403001003 抹灰面油漆

1、满刮2-3遍最薄2
厚耐水腻子分遍找平
；
2、刷封底漆1道（干
燥后做面漆）
3、喷（刷，辊）无
机涂料两遍

m2 867.77

9 01B007 墙面局部修补

1、原有乳胶漆墙面
进行拆除清理;
2、10厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆或粉刷石
膏砂浆打底抹平;
3、3厚耐水腻子分遍
找平;
4、喷或滚刷乳胶漆
涂料两遍。

m2 5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 01B008 天棚局部修补

1、原有乳胶漆顶棚
进行拆除清理;
2、满刮2-3遍最薄2
厚耐水腻子分遍找平
;
3、刷封底漆1道(干
燥后再做面漆);
4、喷(刷、辊)无机
涂料2道;

m2 5

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：1#监舍楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：1#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产 1.施工现场安全施工所需的各项
措施

2 011601007001 文明施工 1.施工现场文明施工、绿色施工
所需的各项措施

3 011601006001 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的生
活和生产用的临时建(构)筑物和
其他临时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临时设施
应由承包人所负责的有关内容

4 011601008001 环境保护 1.施工现场为达到环保要求所需
的各项措施

5 011601011001 夜间施工增加

1.因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备的
安拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效率
降低等内容

6 011601010001 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨雪
等措施的增加，人工、施工机械
效率的降低等内容

7 011601013001 二次搬运

1.因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半成
品等一次运输不能到达堆放地点
，必须进行二次或多次搬运所发
生的内容

8 01B005 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 01B006 检测试验费

10 011601001001 脚手架

1.搭设脚手架、斜道、上料平台
，铺设安全网，铺(翻)脚手板，
转运、改制、维修维护，拆除、
堆放、整理，外运、归库等

11 011601002001 垂直运输

1.垂直运输机械进出场及安拆，
固定装置、基础制作、安装，行
走式机械轨道的铺设、拆除，设
备运转、使用等

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：1#监舍楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：1#监舍楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：1#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：1#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉

刷修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：1#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：1#监舍楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：1#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：1#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：1#监舍楼

标段：监内罪犯生活
场所室内粉刷修缮工
程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：1#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC （元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：1#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程项目清单汇总表

工程名称：2#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 01B007 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
面层拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 5122.96

2 01B008 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 204.07

3 011201001002 墙、柱面一般抹灰
1、10厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆或粉刷石
膏砂浆打底抹平

m2 204.07

4 011403001004 抹灰面油漆

部位：内墙
1、3厚耐水腻子分遍
找平；
2、喷或滚刷乳胶漆
涂料两遍。

m2 5327.03

5 01B009 拆除原墙裙
1.铲除原有腻子及罩
面漆
2.垃圾运距：5km

m2 555.79

6 011403001005 抹灰面油漆

1、满刮腻子
2、底漆一遍
3、调和漆二遍（罩
面漆）

m2 555.79

7 01B010 铲除天棚涂料层 1.原天棚腻子及涂料
层铲除并清理

m2 1979.52

8 011403001006 抹灰面油漆

1、满刮2-3遍最薄2
厚耐水腻子分遍找平
；
2、刷封底漆1道（干
燥后做面漆）
3、喷（刷，辊）无
机涂料两遍

m2 1979.52

9 01B011 修补天棚
1、20厚1:2水泥砂
浆
2、素水泥浆一道

m2 69.37

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：2#监舍楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：2#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009002 安全生产 1.施工现场安全施工所需的各项
措施

2 011601007002 文明施工 1.施工现场文明施工、绿色施工
所需的各项措施

3 011601006002 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的生
活和生产用的临时建(构)筑物和
其他临时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临时设施
应由承包人所负责的有关内容

4 011601008002 环境保护 1.施工现场为达到环保要求所需
的各项措施

5 011601011002 夜间施工增加

1.因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备的
安拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效率
降低等内容

6 011601010002 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨雪
等措施的增加，人工、施工机械
效率的降低等内容

7 011601013002 二次搬运

1.因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半成
品等一次运输不能到达堆放地点
，必须进行二次或多次搬运所发
生的内容

8 01B012 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 01B013 检测试验费

10 011601001001 脚手架

1.搭设脚手架、斜道、上料平台
，铺设安全网，铺(翻)脚手板，
转运、改制、维修维护，拆除、
堆放、整理，外运、归库等

11 011601002001 垂直运输

1.垂直运输机械进出场及安拆，
固定装置、基础制作、安装，行
走式机械轨道的铺设、拆除，设
备运转、使用等

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：2#监舍楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：2#监舍楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：2#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉

刷修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：2#监舍楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：2#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：2#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：2#监舍楼

标段：监内罪犯生活
场所室内粉刷修缮工
程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：2#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC （元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：2#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程项目清单汇总表

工程名称：3#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 01B014 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
面层拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 5274.23

2 01B015 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 231.42

3 011201001003 墙、柱面一般抹灰
1、10厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆或粉刷石
膏砂浆打底抹平

m2 231.42

4 011403001007 抹灰面油漆

部位：内墙
1、3厚耐水腻子分遍
找平；
2、喷或滚刷乳胶漆
涂料两遍。

m2 5505.65

5 01B016 拆除原墙裙
1.铲除原有腻子及罩
面漆
2.垃圾运距：5km

m2 640.74

6 011403001008 抹灰面油漆

1、满刮腻子
2、底漆一遍
3、调和漆二遍（罩
面漆）

m2 640.74

7 01B017 铲除天棚涂料层 1.原天棚腻子及涂料
层铲除并清理

m2 1953.8

8 011403001009 抹灰面油漆

1、满刮2-3遍最薄2
厚耐水腻子分遍找平
；
2、刷封底漆1道（干
燥后做面漆）
3、喷（刷，辊）无
机涂料两遍

m2 1953.8

9 01B018 修补天棚
1、20厚1:2水泥砂
浆
2、素水泥浆一道

m2 47

10 01B021 墙面修补

1、原有乳胶漆墙面
进行拆除清理;
2、10厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆或粉刷石
膏砂浆打底抹平;
3、3厚耐水腻子分遍
找平;
4、喷或滚刷乳胶漆
涂料两遍。

m2 5

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：3#监舍楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：3#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009003 安全生产 1.施工现场安全施工所需的各项
措施

2 011601007003 文明施工 1.施工现场文明施工、绿色施工
所需的各项措施

3 011601006003 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的生
活和生产用的临时建(构)筑物和
其他临时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临时设施
应由承包人所负责的有关内容

4 011601008003 环境保护 1.施工现场为达到环保要求所需
的各项措施

5 011601011003 夜间施工增加

1.因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备的
安拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效率
降低等内容

6 011601010003 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨雪
等措施的增加，人工、施工机械
效率的降低等内容

7 011601013003 二次搬运

1.因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半成
品等一次运输不能到达堆放地点
，必须进行二次或多次搬运所发
生的内容

8 01B019 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 01B020 检测试验费

10 011601001001 脚手架

1.搭设脚手架、斜道、上料平台
，铺设安全网，铺(翻)脚手板，
转运、改制、维修维护，拆除、
堆放、整理，外运、归库等

11 011601002001 垂直运输

1.垂直运输机械进出场及安拆，
固定装置、基础制作、安装，行
走式机械轨道的铺设、拆除，设
备运转、使用等

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：3#监舍楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：3#监舍楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：3#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：3#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉

刷修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：3#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：3#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：3#监舍楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：3#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：3#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：3#监舍楼

标段：监内罪犯生活
场所室内粉刷修缮工
程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：3#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC （元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：3#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程项目清单汇总表

工程名称：4#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 01B021 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
面层拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 4112.13

2 01B022 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 160.29

3 011201001004 墙、柱面一般抹灰
1、10厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆或粉刷石
膏砂浆打底抹平

m2 160.29

4 011403001010 抹灰面油漆

部位：内墙
1、3厚耐水腻子分遍
找平；
2、喷或滚刷乳胶漆
涂料两遍。

m2 4272.42

5 01B023 拆除原墙裙
1.铲除原有腻子及罩
面漆
2.垃圾运距：5km

m2 381.32

6 011403001011 抹灰面油漆

1、满刮腻子
2、底漆一遍
3、调和漆二遍（罩
面漆）

m2 381.32

7 01B024 铲除天棚涂料层 1.原天棚腻子及涂料
层铲除并清理

m2 1518.39

8 011403001012 抹灰面油漆

1、满刮2-3遍最薄2
厚耐水腻子分遍找平
；
2、刷封底漆1道（干
燥后做面漆）
3、喷（刷，辊）无
机涂料两遍

m2 1518.39

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：4#监舍楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：4#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009004 安全生产 1.施工现场安全施工所需的各项
措施

2 011601007004 文明施工 1.施工现场文明施工、绿色施工
所需的各项措施

3 011601006004 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的生
活和生产用的临时建(构)筑物和
其他临时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临时设施
应由承包人所负责的有关内容

4 011601008004 环境保护 1.施工现场为达到环保要求所需
的各项措施

5 011601011004 夜间施工增加

1.因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备的
安拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效率
降低等内容

6 011601010004 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨雪
等措施的增加，人工、施工机械
效率的降低等内容

7 011601013004 二次搬运

1.因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半成
品等一次运输不能到达堆放地点
，必须进行二次或多次搬运所发
生的内容

8 01B025 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 01B026 检测试验费

10 011601001001 脚手架

1.搭设脚手架、斜道、上料平台
，铺设安全网，铺(翻)脚手板，
转运、改制、维修维护，拆除、
堆放、整理，外运、归库等

11 011601002001 垂直运输

1.垂直运输机械进出场及安拆，
固定装置、基础制作、安装，行
走式机械轨道的铺设、拆除，设
备运转、使用等

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：4#监舍楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：4#监舍楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：4#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：4#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉

刷修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：4#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：4#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：4#监舍楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：4#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：4#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：4#监舍楼

标段：监内罪犯生活
场所室内粉刷修缮工
程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：4#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC （元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：4#监舍楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程项目清单汇总表

工程名称：洗浴楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洗浴楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 01B027 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
面层拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 2037.35

2 01B028 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 137.87

3 011201001005 墙、柱面一般抹灰
1、10厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆或粉刷石
膏砂浆打底抹平

m2 137.87

4 011403001013 抹灰面油漆

部位：内墙
1、3厚耐水腻子分遍
找平；
2、喷或滚刷乳胶漆
涂料两遍。

m2 2175.22

5 01B029 铲除天棚涂料层 1.原天棚腻子及涂料
层铲除

m2 577.98

6 011403001014 抹灰面油漆

1、满刮2-3遍最薄2
厚耐水腻子分遍找平
；
2、刷封底漆1道（干
燥后做面漆）
3、喷（刷，辊）无
机涂料两遍

m2 577.98

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：洗浴楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：洗浴楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009005 安全生产 1.施工现场安全施工所需的各项
措施

2 011601007005 文明施工 1.施工现场文明施工、绿色施工
所需的各项措施

3 011601006005 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的生
活和生产用的临时建(构)筑物和
其他临时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临时设施
应由承包人所负责的有关内容

4 011601008005 环境保护 1.施工现场为达到环保要求所需
的各项措施

5 011601011005 夜间施工增加

1.因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备的
安拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效率
降低等内容

6 011601010005 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨雪
等措施的增加，人工、施工机械
效率的降低等内容

7 011601013005 二次搬运

1.因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半成
品等一次运输不能到达堆放地点
，必须进行二次或多次搬运所发
生的内容

8 01B030 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 01B031 检测试验费

10 011601001001 脚手架

1.搭设脚手架、斜道、上料平台
，铺设安全网，铺(翻)脚手板，
转运、改制、维修维护，拆除、
堆放、整理，外运、归库等

11 011601002001 垂直运输

1.垂直运输机械进出场及安拆，
固定装置、基础制作、安装，行
走式机械轨道的铺设、拆除，设
备运转、使用等

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：洗浴楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：洗浴楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：洗浴楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：洗浴楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉

刷修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：洗浴楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：洗浴楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：洗浴楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：洗浴楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：洗浴楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：洗浴楼

标段：监内罪犯生活
场所室内粉刷修缮工
程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：洗浴楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC （元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：洗浴楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程项目清单汇总表

工程名称：会见楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：会见楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 01B032 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
面层拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 1455.25

2 01B033 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 136.77

3 011201001006 墙、柱面一般抹灰
1、10厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆或粉刷石
膏砂浆打底抹平

m2 136.77

4 011403001015 抹灰面油漆

部位：内墙
1、3厚耐水腻子分遍
找平；
2、喷或滚刷乳胶漆
涂料两遍。

m2 1592.02

5 01B034 铲除天棚涂料层 1.原天棚腻子及涂料
层铲除

m2 258.83

6 011403001016 抹灰面油漆

1、满刮2-3遍最薄2
厚耐水腻子分遍找平
；
2、刷封底漆1道（干
燥后做面漆）
3、喷（刷，辊）无
机涂料两遍

m2 258.83

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：会见楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：会见楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009006 安全生产 1.施工现场安全施工所需的各项
措施

2 011601007006 文明施工 1.施工现场文明施工、绿色施工
所需的各项措施

3 011601006006 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的生
活和生产用的临时建(构)筑物和
其他临时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临时设施
应由承包人所负责的有关内容

4 011601008006 环境保护 1.施工现场为达到环保要求所需
的各项措施

5 011601011006 夜间施工增加

1.因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备的
安拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效率
降低等内容

6 011601010006 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨雪
等措施的增加，人工、施工机械
效率的降低等内容

7 011601013006 二次搬运

1.因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半成
品等一次运输不能到达堆放地点
，必须进行二次或多次搬运所发
生的内容

8 01B035 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 01B036 检测试验费

10 011601001001 脚手架

1.搭设脚手架、斜道、上料平台
，铺设安全网，铺(翻)脚手板，
转运、改制、维修维护，拆除、
堆放、整理，外运、归库等

11 011601002001 垂直运输

1.垂直运输机械进出场及安拆，
固定装置、基础制作、安装，行
走式机械轨道的铺设、拆除，设
备运转、使用等

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：会见楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：会见楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：会见楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：会见楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉

刷修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：会见楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：会见楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：会见楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：会见楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：会见楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：会见楼

标段：监内罪犯生活
场所室内粉刷修缮工
程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：会见楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC （元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：会见楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程项目清单汇总表

工程名称：教学楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 01B037 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
面层拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 3839.13

2 01B038 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 70.28

3 011201001007 墙、柱面一般抹灰
1、10厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆或粉刷石
膏砂浆打底抹平

m2 70.28

4 011403001017 抹灰面油漆

部位：内墙
1、3厚耐水腻子分遍
找平；
2、喷或滚刷乳胶漆
涂料两遍。

m2 3909.41

5 01B039 铲除天棚涂料层 1.原天棚腻子及涂料
层铲除

m2 2053.78

6 011403001018 抹灰面油漆

1、满刮2-3遍最薄2
厚耐水腻子分遍找平
；
2、刷封底漆1道（干
燥后做面漆）
3、喷（刷，辊）无
机涂料两遍

m2 2053.78

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：教学楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：教学楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009007 安全生产 1.施工现场安全施工所需的各项
措施

2 011601007007 文明施工 1.施工现场文明施工、绿色施工
所需的各项措施

3 011601006007 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的生
活和生产用的临时建(构)筑物和
其他临时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临时设施
应由承包人所负责的有关内容

4 011601008007 环境保护 1.施工现场为达到环保要求所需
的各项措施

5 011601011007 夜间施工增加

1.因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备的
安拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效率
降低等内容

6 011601010007 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨雪
等措施的增加，人工、施工机械
效率的降低等内容

7 011601013007 二次搬运

1.因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半成
品等一次运输不能到达堆放地点
，必须进行二次或多次搬运所发
生的内容

8 01B040 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 01B041 检测试验费

10 011601001001 脚手架

1.搭设脚手架、斜道、上料平台
，铺设安全网，铺(翻)脚手板，
转运、改制、维修维护，拆除、
堆放、整理，外运、归库等

11 011601002001 垂直运输

1.垂直运输机械进出场及安拆，
固定装置、基础制作、安装，行
走式机械轨道的铺设、拆除，设
备运转、使用等

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：教学楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：教学楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：教学楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：教学楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉

刷修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：教学楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：教学楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：教学楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：教学楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：教学楼

标段：监内罪犯生活
场所室内粉刷修缮工
程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：教学楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC （元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：教学楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程项目清单汇总表

工程名称：综合楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 01B042 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
面层拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 4121.59

2 01B043 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 93.6

3 011201001008 墙、柱面一般抹灰
1、10厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆或粉刷石
膏砂浆打底抹平

m2 93.6

4 011403001019 抹灰面油漆

部位：内墙
1、3厚耐水腻子分遍
找平；
2、喷或滚刷乳胶漆
涂料两遍。

m2 4121.59

5 01B044 铲除天棚涂料层 1.原天棚腻子及涂料
层铲除

m2 2264.2

6 011403001020 抹灰面油漆

1、满刮2-3遍最薄2
厚耐水腻子分遍找平
；
2、刷封底漆1道（干
燥后做面漆）
3、喷（刷，辊）无
机涂料两遍

m2 2309.76

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：综合楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：综合楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009008 安全生产 1.施工现场安全施工所需的各项
措施

2 011601007008 文明施工 1.施工现场文明施工、绿色施工
所需的各项措施

3 011601006008 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的生
活和生产用的临时建(构)筑物和
其他临时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临时设施
应由承包人所负责的有关内容

4 011601008008 环境保护 1.施工现场为达到环保要求所需
的各项措施

5 011601011008 夜间施工增加

1.因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备的
安拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效率
降低等内容

6 011601010008 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨雪
等措施的增加，人工、施工机械
效率的降低等内容

7 011601013008 二次搬运

1.因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半成
品等一次运输不能到达堆放地点
，必须进行二次或多次搬运所发
生的内容

8 01B045 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 01B046 检测试验费

10 011601001001 脚手架

1.搭设脚手架、斜道、上料平台
，铺设安全网，铺(翻)脚手板，
转运、改制、维修维护，拆除、
堆放、整理，外运、归库等

11 011601002001 垂直运输

1.垂直运输机械进出场及安拆，
固定装置、基础制作、安装，行
走式机械轨道的铺设、拆除，设
备运转、使用等

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：综合楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：综合楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：综合楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：综合楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉

刷修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：综合楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：综合楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：综合楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：综合楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：综合楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：综合楼

标段：监内罪犯生活
场所室内粉刷修缮工
程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：综合楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC （元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：综合楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程项目清单汇总表

工程名称：医务楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医务楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 01B047 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
面层拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 2249.03

2 01B048 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 73.88

3 011201001009 墙、柱面一般抹灰
1、10厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆或粉刷石
膏砂浆打底抹平

m2 73.88

4 011403001021 抹灰面油漆

部位：内墙
1、3厚耐水腻子分遍
找平；
2、喷或滚刷乳胶漆
涂料两遍。

m2 2322.91

5 01B049 拆除原墙裙
1.铲除原有腻子及罩
面漆
2.垃圾运距：5km

m2 209.71

6 011403001022 抹灰面油漆

1、满刮腻子
2、底漆一遍
3、调和漆二遍（罩
面漆）

m2 209.71

7 01B050 铲除天棚涂料层 1.原天棚腻子及涂料
层铲除

m2 625.93

8 011403001023 抹灰面油漆

1、满刮2-3遍最薄2
厚耐水腻子分遍找平
；
2、刷封底漆1道（干
燥后做面漆）
3、喷（刷，辊）无
机涂料两遍

m2 625.93

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：医务楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：医务楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009009 安全生产 1.施工现场安全施工所需的各项
措施

2 011601007009 文明施工 1.施工现场文明施工、绿色施工
所需的各项措施

3 011601006009 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的生
活和生产用的临时建(构)筑物和
其他临时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临时设施
应由承包人所负责的有关内容

4 011601008009 环境保护 1.施工现场为达到环保要求所需
的各项措施

5 011601011009 夜间施工增加

1.因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备的
安拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效率
降低等内容

6 011601010009 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨雪
等措施的增加，人工、施工机械
效率的降低等内容

7 011601013009 二次搬运

1.因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半成
品等一次运输不能到达堆放地点
，必须进行二次或多次搬运所发
生的内容

8 01B051 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 01B052 检测试验费

10 011601001001 脚手架

1.搭设脚手架、斜道、上料平台
，铺设安全网，铺(翻)脚手板，
转运、改制、维修维护，拆除、
堆放、整理，外运、归库等

11 011601002001 垂直运输

1.垂直运输机械进出场及安拆，
固定装置、基础制作、安装，行
走式机械轨道的铺设、拆除，设
备运转、使用等

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：医务楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：医务楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：医务楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：医务楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉

刷修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：医务楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：医务楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：医务楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：医务楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：医务楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：医务楼

标段：监内罪犯生活
场所室内粉刷修缮工
程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：医务楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC （元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：医务楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -



工程项目清单汇总表

工程名称：禁闭楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：禁闭楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 01B053 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
面层拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 1196.05

2 01B054 铲除原乳胶漆墙面
1、原有乳胶漆墙面
拆除清理
2、垃圾运距:5km

m2 7.81

3 011201001010 墙、柱面一般抹灰
1、10厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆或粉刷石
膏砂浆打底抹平

m2 7.81

4 011403001024 抹灰面油漆

部位：内墙
1、3厚耐水腻子分遍
找平；
2、喷或滚刷乳胶漆
涂料两遍。

m2 1203.86

5 011403001025 抹灰面油漆

1、满刮腻子
2、底漆一遍
3、调和漆二遍（罩
面漆）

m2 162

6 01B055 铲除天棚涂料层 1.原天棚腻子及涂料
层铲除

m2 228.64

7 011403001026 抹灰面油漆

1、满刮2-3遍最薄2
厚耐水腻子分遍找平
；
2、刷封底漆1道（干
燥后做面漆）
3、喷（刷，辊）无
机涂料两遍

m2 228.64

本页小计
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材料暂估单价及调整表

工程名称：禁闭楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：禁闭楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009010 安全生产 1.施工现场安全施工所需的各项
措施

2 011601007010 文明施工 1.施工现场文明施工、绿色施工
所需的各项措施

3 011601006010 临时设施

1.为进行建设工程施工所需的生
活和生产用的临时建(构)筑物和
其他临时设施。包括临时设施的
搭设、移拆、维修、清理、拆除
后恢复等，以及因修建临时设施
应由承包人所负责的有关内容

4 011601008010 环境保护 1.施工现场为达到环保要求所需
的各项措施

5 011601011010 夜间施工增加

1.因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备的
安拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效率
降低等内容

6 011601010010 冬雨季施工增加

1.在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨雪
等措施的增加，人工、施工机械
效率的降低等内容

7 011601013010 二次搬运

1.因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半成
品等一次运输不能到达堆放地点
，必须进行二次或多次搬运所发
生的内容

8 01B056 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 01B057 检测试验费

10 011601001001 脚手架

1.搭设脚手架、斜道、上料平台
，铺设安全网，铺(翻)脚手板，
转运、改制、维修维护，拆除、
堆放、整理，外运、归库等

11 011601002001 垂直运输

1.垂直运输机械进出场及安拆，
固定装置、基础制作、安装，行
走式机械轨道的铺设、拆除，设
备运转、使用等

本页小计 --
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其他项目清单计价表

工程名称：禁闭楼 标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：禁闭楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：禁闭楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：禁闭楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉

刷修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：禁闭楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：禁闭楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：禁闭楼

标段：监内罪犯生
活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -
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BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：禁闭楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修

缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：禁闭楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷
修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料一览表

工程名称：禁闭楼

标段：监内罪犯生活
场所室内粉刷修缮工
程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --



承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：禁闭楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修缮
工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC （元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计



承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：禁闭楼
标段：监内罪犯生活场所室内粉刷修
缮工程 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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