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编制说明

1、工程概况

工程名称：乾安县所字镇广字村 2026 年道路改造中央财政以工

代赈项目

建设单位：乾安县所字镇人民政府

建设地点：项目建设地点为乾安县所字镇广字村

建筑内容及主要特征：项目为农村道路基础设施项目，改建水泥

混凝土道路共计 20段，总长度 3766.229 米，总铺装面积 15718.27

平方米。

2、编制依据

（1）乾安县所字镇广字村 2026 年道路改造中央财政以工代赈项目

可行性研究报告的批复《乾发改审批字[2026]6 号》。

（2）新版《国家以工代赈管理办法》

（3）乾安县所字镇广字村 2026 年道路改造中央财政以工代赈项目

初步设计资料图纸。

（4）《市政工程设计概算编制办法》。

（5）《吉林省建筑工程计价定额》（建筑工程）册（JLJD-JZ-2024）。

《吉林省安装工程计价定额》（给排水、采暖、电气安装工程）册

（JLJD-AZ-2024）。《吉林省市政工程计价定额》（市政工程）册

（JLJD-SZ-2024）以及类似工程造价指标。

（6）材料价格：参考吉林省造价信息当地当期 2025 年 4季度信息价

格和询价。

（7）其他费参照有关文件规定计取相关费用：



①建设单位管理费参照财政部《基本建设财务管理规定》（财建

【2016】504 号）文件计取；

②监理费参照依据《国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程

监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格【2007】670 号）》

文件结合市场调节价格计取；

③设计费参照依据《国家纪委、建设部关于发布《工程勘察设计收

费管理规定》的通知（计价格【2002】10 号）》文件结合市场调节

价计取；预算费，根据计价格【2012】10 号规定；

④其他相关文件规定标准；

⑤工程招标代理费参照依据《关于建筑工程招标代理收费标准的通

知（国家计委价格【2002】1980 号）》文件结合市场调节价计取；

⑥施工图纸审查费参考吉建联发【2018】36 号文计算；

⑦零星工程费：按人工消耗总量的 3%计取；

⑧基本预备费：20000 元。

（8）业主提供资料。

3、概算编制办法及范围：

1）概算范围包括：项目为农村道路基础设施项目，改建水泥混凝

土道路共计 20段，总长度 3766.229 米，总铺装面积 15718.27 平

方米，内容包括：改建混凝土道路等费用。

2）概算以初步设计实物工程量及方案设计文件内容套用吉林省现

行建筑安装定额编制；依据相关规定及标准计取其他费。

3）项目建设期：项目建设期为 14个月，即 2025 年 11 月至 2026

年 12 月



4）项目资金来源：中央预算内资金全部用来支付工程费用。

5）项目总投资 314.00 万元，全部为建设投资。其中：建筑工程

费 300.00 万元，工程建设其他费用为 12.00 万元，基本预备费

为 2.00 万元

6）资金来源为申请以工代赈中央财政资金 300.00 万元（包含以

工代赈劳务报酬 125.81 万元，占申请以工代赈资金 40.07%，预计

吸纳当地农村劳动力约 76 人），地方政府配套 14.00 万元

4、项目可行性研究报告批复意见执行情况

可行性研究报告 设计概算 增减百分比

总投资 314.00 万元 314.00 万元 +0.0%

建筑工程费 300.00 万 300.00 万元 +0.0%

其中：以工代赈人

工费
121.45 万元 125.81 万元 +3.59%

工程建设其他费用 12.00 万元 12.00 万元 +0.0%

基本预备费 2.00 万元 2.00 万元 +0.0%

5、概算成果说明

项目建设投资为 314.00 万元。

其中：分项投资名称 投资金额 占投资百分%比

建筑工程费用 300.00 万元 95.54%

其中：以工代赈人工费 125.81 万元 40.07%

工程建设其他费用 12.00 万元 3.82%

基本预备费 2.00 万元 0.64%

合计 314.00 万元 100%

松原市鼎筑工程造价咨询有限公司

2026 年 03 月 02 日



总 概 算 表
项目名称：乾安县所字镇广字村2026年道路改造中央财政以工代赈项目

序号 项目名称

概算金额（万元） 技术经济指标（元）

建筑工程   
其中：以
工代赈人

工费

安装工程
费

其他工程
费

合计 单位 数量 单位价值
占投资额

(%)

建设项目总投资[A~C] 300.00 125.81 14.00 314.00 100.00%

A 第一部分:工程费用 300.00 125.81 300.00 95.54%

1 改建水泥路 300.00 125.81 300.00 m2 15718.27 190.86 95.54%

B 第二部分:其他费用 12.00 12.00 3.82%

1 项目建设管理费 0.46 0.46 财政部财建[2016]504号

2 工程勘察费 1.04 1.04

3 工程保险费 0.55 0.55

4 工程设计费 2.47 2.47 吉勘设协[2022]15号和发改价格【2015】299号

5 建设工程监理费 1.68 1.68
参照国家发改委、建设部发改价格[2007]670号和发改价格

【2015】299号

6 工程造价咨询费 0.62 0.62 吉堪设协[2022]15号文

7 前期咨询费 2.00 2.00

8 就业技能培训费 0.70 0.70

9 安全卫生评审费 0.72 0.72



总 概 算 表
项目名称：乾安县所字镇广字村2026年道路改造中央财政以工代赈项目

序号 项目名称

概算金额（万元） 技术经济指标（元）

建筑工程   
其中：以
工代赈人

工费

安装工程
费

其他工程
费

合计 单位 数量 单位价值
占投资额

(%)

10 工程质量检测费 0.61 0.61

11 施工图审查费 0.42 0.42 吉建联发[2018]36号文

12 竣工图编制费 0.73 0.73

C 第三部分:预备费 2.00 2.00 0.64%

1 基本预备费 2.00 2.00 

D 建设投资  [A+B+C] 300.00 125.81 0.00 14.00 314.00 100.00%

E 投资比例（%） 95.54% 40.07% 0.00% 0.04 100.00%

项目负责人 专业负责人 概算编制人



综 合 概 算 表
项目名称：乾安县所字镇广字村2026年道路改造中央财政以工代赈项目

序号 项目名称

概算金额（万元） 技术经济指标（元）

建筑工程   
其中：以工代

赈人工费
安装工程

费
其他工程

费
合计 单位 数量 单位价值

占工程费
(用%)

A 第一部分:工程费用 300.00 125.81 300.00 100.00%

1 改建水泥路 300.00 125.81 300.00 m2 15718.270 190.86 100.00%

1.1 开挖土方 37.31 22.67 37.31 m2 15718.270 23.74 12.44%

1.2 回填土方 2.84 1.73 2.84 m2 15718.270 1.81 0.95%

1.3 弃土外运 65.95 40.07 65.95 m2 15718.270 41.96 21.98%

1.4 石灰土基层 66.10 31.53 66.10 m2 15718.270 42.05 22.03%

1.5 水泥混凝土面层 123.69 29.81 123.69 m2 15718.270 78.69 41.23%

1.6 零星工程费 4.11 0.00 4.11 m2 15718.270 2.61 1.37%



单位工程预算书

工程名称:乾安县所字镇广字村2026年道路改造中央财政以工代赈项目 第1页 共1页

编制人： 审核人： 编制时间：

序 号 定额编号 子  目  名  称
工 程 量 价  值 其  中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费

1 D1-0001 人工挖一般土方 ≤2m 一
、二类土 100m3 73.436 3087.04 226699.56 226699.56

2 D1-0023 换 人力车运土方 ≤50m 实
际运距(m):450 100m3 73.436 5456.00 400666.27 400666.27

3 D2-0124 路床整形 路床碾压检验 100m2 194.845 245.51 47836.40 8162.06

4 D2-0047 换 人工掺石灰 含灰量6% 
实际含灰量(%):12 10m3 389.690 1847.77 720057.49 307126.38 412931.11

5 D2-0225 换
水泥混凝土路面预拌混凝
土 厚度20cm 换为【预
拌混凝土C30】

100m2 157.183 11016.58 1731619.09 287237.79 1444381.31

6 D2-0232
水泥混凝土路面缩缝处理
 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝
深5cm

100m 29.960 700.72 20993.57 6854.85 13453.24

7 D2-0235
水泥混凝土路面缩缝处理
 人工填灌缝塑料油膏 缝
宽6mm 缝深每增减1cm

100m 29.960 152.04 4555.12 3727.92 827.20

8 D3-0700 换
道路传力杆制作安装 不
带套筒 直径Φ25 人工*
0.78,机械*0.78

t 0.388 4899.10 1900.85 340.31 1551.03

9 D1-0130 人工填土人工夯填 平地 100m3 7.533 2316.27 17447.54 17274.36 173.17

10 BJ 零星工程费 项 1.000 37742.68 37742.68 37742.68

主    材    费    合    计

直    接    费    合    计 3209518.57



单位工程材料价差表

工程名称：乾安县所字镇广字村2026年道路改造中央财政以工代赈项目 第 1 页  共 1 页

编制人： 审核人： 编制时间：

序号 材料名 单位 材料量 预算价 市场价 价差 价差合价 

1 HPB300φ22 kg 397.700 3.9 2 -1.9 -755.63

2 钢模板 kg 2733.255 4.04 2 -2.04 -5575.84

3 生石灰 t 794.968 420 100 -320 -254389.63

4 铁件 kg 1021.690 4.13 2 -2.13 -2176.2

5 水 m3 1814.655 14.83 -14.83 -26911.33

6 塑料薄膜 m2 18076.045 0.8 0.4 -0.4 -7230.42

7 黄土 m3 5814.175 12.6 -12.6 -73258.6

8 预拌混凝土C30 m3 3175.097 440 206.99 -233.01 -739829.26

本页小计 -1110126.91

合计 -1110126.91



工程费用汇总表
工程名称:乾安县所字镇广字村2026年道路
改造中央财政以工代赈项目 第1页 共1页

序号 费用名称 合计
市政路桥工程

费率 金额 费率 金额 费率 金额

一 计价表合计 3209518.57 3209518.57

1 人工费 1258089.5 1258089.5

2 材料费 1873317.06 1873317.06

2.1 主材费

2.2 设备费

3 机械费 40369.33 40369.33

4 补充估价项目 37742.68 37742.68

二 措施项目费 238196.43 238196.43

1 安全文明施工费 175291.94 13.5 175291.94

2 夜间施工增加费 37742.69 3 37742.69

3 非夜间施工增加费 20

4 材料二次搬运费 6290.45 0.5 6290.45

5 冬季施工增加费 50

6 雨季施工增加费 6290.45 0.5 6290.45

7 施工临时保护费 7548.54 0.6 7548.54

8 已完工程保护费 5032.36 0.4 5032.36

9 工程越冬维护费

10 其他措施费

三 企业管理费 188276.53 14.5 188276.53

四 利润 226456.11 18 226456.11

五 价差 -1110126.91 -1110126.91

1 人工费价差

2 材料费价差 -1110126.91 -1110126.91

3 机械费价差

4 机械费调整

六 其他费用

七 税金 247708.87 9 247708.87

八 工程造价 3000029.6 3000029.6
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