

都坪村板正山组五谷庙-板正杉木产业道路
硬化工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

都坪村板正山组五谷庙-板正杉木产业道路
硬化工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：都坪村板正山组五谷庙-板正杉木产业道路硬化工程

第1页 共1页

一、工程概况：

- 1、本工程位于龙胜县；
- 2、工程名称：都坪村板正山组五谷庙-板正杉木产业道路硬化工程；
- 3、建设内容：道路硬化2.783公里（不含错车道），路基宽不小于4.5米；硬化路面宽3.5米；C25混凝土面层15cm厚，新建圆管涵六处，其中有1.3公里需要扩宽路基。

二、编制依据：

- 1、委托方提供的全套图纸。
- 2、财建[2009]648号《财政投资评审管理规定》；
- 3、桂财办[2012]98号《关于印发广西壮族自治区财政投资评审管理办法的通知》；
- 4、《公路工程工程量清单计价规范》（2018）；
- 5、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
- 6、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；
- 7、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；
- 8、广西壮族自治区交通厅文件桂交建管发[2019]39号《公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定》。
- 9、财政部税务总局海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》。

三、其他需要说明的问题：

- 1、信息价选用《桂林市建设工程造价信息（龙胜县）》2026年第2期，龙胜县信息价没有的按同期的桂林市信息价；工地至县城17公里，计7公里超运距，超运距每公里超运费为：水泥0.80元/吨，砂、石0.58元/m³，钢材2.21元/t，结算以实际为准。
- 2、混凝土采用现场拌制混凝土。

表-01

工程量清单表

合同段：都坪村板正山组五谷庙-板正杉木产业道路硬化工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：都坪村板正山组五谷庙-板正杉木产业道路硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-b	机械整修路拱	m2	11876.2		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2040.255		
-b	挖石方	m3	874.395		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：都坪村板正山组五谷庙-板正杉木产业道路硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	碎石垫层厚100mm	m2	4550		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板厚150mm (C25水泥混凝土)	m2	9934.6		
-a	厚150mm (C25水泥混凝土)	m3	1490.19		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	417.54		
清单 第300章 合计 人民币 元					

