单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：常硕
	职称：高级
	工作单位：辽源市税务局
项目信息	项目名称：雪亮工程监控系统采购项目
	供应商名称：中国联合网络通信有限公司辽源市分公司
专业人员论证意见	（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第二款“必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。”的规定。 1、东辽县公安局雪亮工程视频监控系统自2022年11月建成使用至今。该监控系统是2021年全省十大民生工程，由东辽县公安局牵头建设，以覆盖全县233个行政村为主，截止目前共计1173个视频点位。前期该项目由东辽县联通公司中标承建并维护。故为保证原有采购项目的一致性和服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购。 2、因视频监控杆、线路及运维服务均为联通公司提供，换其他运营商所有线路、监控杆等设备全部重建，增加成本的同时还会增加施工周期，同时会影响视频监控在实战中的作用。另外与省厅，每日对接，无缝完成省厅，每日对我单位的考核任务。 3、因原有合同现已到期，现急需签订运维合同以保障监控系统在实战中正常使用。 鉴于以上原因申请单一来源方式采购
专业人员签字	常硕 | 日期2026年4月22日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：冯春梅 职称：副高 工作单位：职高
项目信息	项目名称：雪亮工程监控系统采购项目 供应商名称：中国联合网络通信有限公司辽源分公司
专业人员论证意见	（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由） 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第三款"必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。"规定。 1.东辽县公安局雪亮工程视频监控系统自2021年1月建成使用至今。该监控系统是2021年全省十大民生工程，由东辽县公安局牵头建设，以覆盖全县233个行政村为主，截止目前共计1173个视频点位。前期该项目由东辽县联通公司中标建设，并维护。现为保护证原有采购项目的一致性和服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购。 2.因现有点位监控杆，线路及运维服务均为联通公司提供，换其他运营商所有线路，监控杆等设备必须新建，增加成本的同时还会增加施工周期，同时会影响视频监控在实战中的发挥作用，影响与省公安厅，市局对接，无法完成省厅、市局对我单位的考核任务。 3.因原有合同现已到期，现急需签订运维合同以保障监控系统在实战中正常应用。

专业人员签字	冯春梅	日期2026年4月22日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：徐福兴	
	职称：中级	
	工作单位：市公安局	
项目信息	项目名称：雪亮工程监控系统项目	
	供应商名称：东辽县联通公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 根据《采购法》第31条三款规定要求： 1、东辽县公安局雪亮工程视频监控系统自2022年1月建成使用至今，该监控系统是2021年全省十大民生工程，由东辽县公安局牵头建设，以覆盖全县23个行政村为主，截至目前共计1173个点位，前期由县联通公司中标建设并维护，现为保证原有采购项目的一致性和服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购。 2、因现有点位监控设施及相关均为联通，换其他供应商，会增加成本且会增加工期，同时会影响系统作用发挥，影响与上级机关的对接， 3、因原有合同现已到期，现急需签订运维合同，以保障监控系统在实战中的作用。	
专业人员签字		日期2026年4月22日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。