

2026年狱政设施维修改造  
项目-监狱设施设备维  
修改造项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:

王少忠  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

2026年狱政设施维修改造项目- 工程  
监狱设施设备维修改造项目

招标工程量清单

招标人：\_\_\_\_\_



(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_



(单位盖章)

年 月 日

封-1

2026年狱政设施维修改造项目- 工程  
监狱设施设备维修改造项目

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

2026年狱政设施维修改造  
项目-监狱设施设备维  
修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日

# 总 说 明

工程名称：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

## 工程概况：

一、2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

二、工程地点：西宁市

三、编制依据：

1、甲方提供的工程量

2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3、《2020青海省通用安装工程消耗量定额与基价》、《2020青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》、《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》；

4、《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》青建工〔2024〕388号；

5、《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》青建工〔2022〕222号；

6、按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式报价，材料运输等各种运距及运输问题由施工单位自行对施工现场及周边施工环境进行考察后合理报价；

7、安全措施、施工机械等项目，由施工单位自行确定机械种类、材料种类和施工方法后填入措施费表一。必需先进、合理、安全满足施工规范和施工工期要求；

8、未注明做法按常规做法考虑，及时与甲方沟通，结合监狱实际现场施工的特殊性，并且也需考虑监狱实际工作时间只有6小时/工日，进行合理报价时；

9、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该招标工程量清单已包含招标范围的全部内容；

10、暂列金：38623.85元。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监狱生活用水蓄水池顶部地面硬化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	6	监狱生活用水蓄水池地面硬化							
1	040203007001	水泥混凝土	1. 面层为250厚C30混凝土 2. 垫层为200厚砂砾石 3. 由于狱内的特殊性，工作时间只有6小时/工日 4. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m2	480				
2	041001001001	拆除路面	1. 拆除旧地面，包含垃圾外运，运距自行考虑 3. 由于狱内的特殊性，工作时间只有6小时/工日 4. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m2	480				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：监狱生活用水蓄水池顶部地面硬化 标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	38623.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计		38623.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：监狱生活用水蓄水池顶部  
地面硬化

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设  
施设备维修改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	38623.85	用于狱内维修改造
合    计			38623.85	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：监狱生活用水蓄水池顶部地面硬化

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：监狱生活用水蓄水池顶部地面硬化

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：增加热水宝

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		监舍卫生间维修-增加厨宝						
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404035001	插座	1. 名称:厨宝插座 2. 安装方式:明装 3. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工作日 4. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通	个	15			
2	030411002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工作日 3. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通	m	75			
3	030411004001	配线	1. 型号:阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2. 规格:ZR-BV-6mm <sup>2</sup> 3. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工作日 4. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通	m	75			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位:壁挂厨宝 2. 材质、规格:聚乙烯PE给水管及管件 De25mm 3. 连接形式:电熔连接 4. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工作日 5. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通	m	15			
5	031006012001	热水器	1. 安装方式:壁挂厨宝 2. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工	台	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：增加热水宝

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			日 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通						
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：增加热水宝

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施  
设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：增加热水宝

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：增加热水宝

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：增加热水宝

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：增加热水宝

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武警营房维修

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		4层应急通道维修						
1	011607002001	防水层拆除	1. 拆除西侧4层应急通道的屋面防水卷材 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m2	50			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除西侧4层应急通道天棚及正对面破损楼梯间墙面 2. 包含垃圾外运及脚手架，运距自行考虑 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m2	70			
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 西侧4层应急通道天棚重新刮腻子刷乳胶漆 2. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m2	50			
4	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 西侧4层应急通道破损楼梯间墙面重新刮腻子刷乳胶漆 2. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m2	20			
		分部小计						
		2-4层卫生间维修						
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除2-4层卫生间吊顶 2. 包含垃圾外运及脚手架，运距自行考虑 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m2	110			
6	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除2-4层卫生间蹲便周围地砖 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m2	8.64			
7	011610001001	木门套拆除	1. 拆除2-4层卫生间破	m2	18.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武警营房维修

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			损门套 2.包含垃圾外运，运距自行考虑 3.具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通					
8	011302001001	吊顶天棚	1.新做2-4层卫生间吊顶 2.具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m2	110			
9	011102003001	块料楼地面	1.新做2-4层卫生间蹲便周围地砖 2.具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m2	8.64			
10	010808001001	木门套	1.新做2-4层卫生间门套 2.具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m2	18.72			
11	011612001001	管道拆除	1.管道种类、材质:排水支管拆除 De50、De32 2.含垃圾外运，运距自行考虑 3.具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m	20.2			
12	011612001002	管道拆除	1.管道种类、材质:排水支管拆除 De110 2.含垃圾外运，运距自行考虑 3.具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m	9.8			
13	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:塑料管 De110及管件 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范 6.具体情况结合实际现	m	9.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武警营房维修

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			场，如有变化及时与甲方及时沟通					
14	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料管De50及管件 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范 6. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m	15			
15	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料管De32及管件 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范	m	5.2			
16	031003010001	软管	1. 名称:洁具连接软管 2. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	个	8			
		分部小计						
		4层图书室更换电线及配管						
17	030411001001	配管、配线拆除	1. 名称:拆除图书室配管及管内配线 2. 含垃圾外运，运距自行考虑 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m	401			
18	011613001001	灯具拆除及安装	1. 名称:旧灯具拆除后二次安装 2. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	套	35			
19	030411001002	配管	1. 名称:更换照明配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN15 4. 配置形式:明配	m	401			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武警营房维修

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通					
20	030411004002	配线	1. 名称:更换照明配线 2. 型号:ZR-BV-2.5 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m	1416.6			
		分部小计						
		2层晾衣间更换排水管						
21	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:排水支管拆除 De110 2. 含垃圾外运，运距自行考虑 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m	8			
22	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:排水支管拆除 De32 2. 含垃圾外运，运距自行考虑 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m	0.9			
23	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料管 De110及管件 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范 6. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m	8			
24	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料管 De32及管件 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工验收规范	m	0.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武警营房维修

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通					
		分部小计						
		1层淋浴间更换给水系统						
25	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质：排水支管拆除 De50、De32、De20 2. 含垃圾外运，运距自行考虑 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m	41			
26	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：塑料管 De40及管件 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范 6. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m	14.1			
27	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：塑料管 De32及管件 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范 6. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m	14.1			
28	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：塑料管 De20及管件 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及施工验收规范 6. 具体情况结合实际现	m	6.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武警营房维修

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			场，如有变化及时与甲方及时沟通					
29	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	个	1			
30	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	个	1			
		分部小计						
		1层厨房维修及增加抽油烟机1台						
31	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 非破坏性拆除厨房部分吊顶（拆除后保留恢复） 2. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	7.2			
32	011302001002	吊顶天棚	1. 恢复吊顶 2. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	7.2			
33	030108006001	其他风机	1. 名称: 拆除食堂抽油烟机 2. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	台	1			
34	030108006002	其他风机	1. 名称: 更换食堂抽油烟机 2. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	台	1			
		分部小计						
		营内围墙维修						
35	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除围墙墙面	m <sup>2</sup>	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武警营房维修

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 包含垃圾外运及脚手架，运距自行考虑 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通					
36	011201001001	墙面一般抹灰	1. 修补破损墙面 2. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	20			
37	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刷围墙涂料 2. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	150			
		分部小计						
		措施项目						
38	011701003001	里脚手架		m <sup>2</sup>	234.52			
39	011701002001	外脚手架		m <sup>2</sup>	160.2			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武警营房维修

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 计 日 工 表

工程名称：武警营房维修

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：武警营房维修

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维  
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：武警营房维修

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱  
设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：狱内零星维修

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		狱内食堂后面增加隔油池及更换管道						
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:10m以内 3. 弃土运距:15km以内 4. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工日 5. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通	m3	7.5			
2	010103001001	回填方	1. 填方粒径要求:原土 2. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工日 3. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通	m3	0.75			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方及拆除路面 2. 运距:15km以内 3. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工日 4. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通	m3	6.75			
4	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 清除食堂后开挖管道及旧隔油池的淤泥 2. 弃淤泥、流砂外运距离10Km 3. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工日 4. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通	m3	10			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
5	011602001001	混凝路面拆除	1. 构件名称:混凝土路面拆除 2. 包含垃圾外运, 运距自行考虑	m3	4.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：狱内零星维修

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 由于狱内的特殊性， 工作时间只有6小时/工 日 4. 具体情况结合实际现 场，如有变化及时与甲 方及时沟通					
6	011612001006	管道拆除	1. 拆除室外双壁波纹管 DN200 2. 垃圾外运，运距自行 考虑 3. 由于狱内的特殊性， 工作时间只有6小时/工 日 4. 具体情况结合实际现 场，如有变化及时与甲 方及时沟通	m	6			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃 气工程						
7	031004019001	隔油池	1. 5m <sup>3</sup> 成品沉淀池及隔 油池 2. 由于狱内的特殊性， 工作时间只有6小时/工 日 3. 具体情况结合实际现 场，如有变化及时与甲 方及时沟通	套	1			
		分部小计						
	D. 2	道路工程						
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:220 3. 由于狱内的特殊性， 工作时间只有6小时/工 日 4. 具体情况结合实际现 场，如有变化及时与甲 方及时沟通	m <sup>2</sup>	20			
		分部小计						
	D. 5	管网工程						
9	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:室外双 壁波纹管DN200 2. 连接形式:胶圈连接	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：狱内零星维修

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 由于狱内的特殊性， 工作时间只有6小时/工日 4. 60mm厚岩棉保温 5. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通					
		分部小计						
		分部小计						
		餐饮中心散水						
10	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除餐饮中心南侧散水 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑 3. 由于狱内的特殊性， 工作时间只有6小时/工日 4. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	28.88			
11	010507001001	散水、坡道	1. 恢复C20散水 2. 由于狱内的特殊性， 工作时间只有6小时/工日 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	53.6			
		分部小计						
		1-3号罪犯监舍维修						
		增加消防管围护						
12	011207001001	墙面装饰板	1. 1-3号罪犯监舍楼消防管木板围护，共11间 2. 由于狱内的特殊性， 工作时间只有6小时/工日 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	30			
		分部小计						
		开水房做防水						
1	010904002001	楼（地）面涂膜防	1. 1-3号罪犯监舍楼开	m	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：狱内零星维修

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		水	水房地面刷防水涂料，共9间 2. 由于狱内的特殊性，工作时间只有6小时/工作日 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	2	0			
		分部小计						
		2号监舍卫生间增加换气扇						
14	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除中空玻璃及外窗钢防护栏 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑 3. 由于狱内的特殊性，工作时间只有6小时/工作日 4. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	6			
15	B011207001001	成品木饰面	1. 拆除玻璃后的洞封堵用木板 2. 由于狱内的特殊性，工作时间只有6小时/工作日 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	6			
16	011302002001	吊顶拆除及恢复	1. 部分吊顶非破坏性拆除 2. 穿线后恢复此部分吊顶 3. 由于狱内的特殊性，工作时间只有6小时/工作日 4. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	60			
17	030108001001	壁式边墙换气扇	1. 名称:壁式边墙换气扇 2. 型号:DWEX-500 L=7200m <sup>3</sup> /h, 风压133Pa, N=0.37KW -220V 3. 规格:L=7200m <sup>3</sup> /h, 风	台	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：狱内零星维修

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			压133Pa, N=0. 37KW -22 0V 4. 由于狱内的特殊性, 工作时间只有6小时/工日 5. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通					
		分部小计						
		分部小计						
		狱内下水井维修						
18	041001009001	更换井盖	1. 更换狱内井盖 2. 包含垃圾外运、井盖拆除及场内运输材料, 运距自行考虑 3. 由于狱内的特殊性, 井盖需现场添加防盗锁, 工作时间只有6小时/工日 4. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通 5. 狱内的特殊性, 井盖需现场添加防盗锁	座	25			
19	010801006001	井盖门锁安装	1. 更换狱内井盖锁 2. 包含垃圾外运, 运距自行考虑 3. 由于狱内的特殊性, 井盖需现场添加防盗锁, 工作时间只有6小时/工日 4. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通	个	150			
20	011108004001	井口维修	1. 工程部位: 井口维修 2. 面层厚度、砂浆厚度: 水泥砂浆 3. 由于狱内的特殊性, 工作时间只有6小时/工日 4. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	90			
21	010801006002	电缆井盖门锁安装	1. 增加狱内电缆井盖锁	个	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：狱内零星维修

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 由于狱内的特殊性，井盖需现场添加防盗锁，工作时间只有6小时/工日 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通					
		分部小计						
		措施项目						
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：狱内零星维修

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：狱内零星维修

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维  
修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：狱内零星维修

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：狱内零星维修

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱  
设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)

工程名称：狱内零星维修

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱  
设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：狱内教学楼门前广场砖维修

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	D. 2	道路工程						
1	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:广场砖200*200 2. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工日 3. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	980			
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土道牙石1000×350×300mm 2. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工日 3. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通	m	160			
		分部小计						
	D. 10	拆除工程						
3	041001002001	拆除人行道	1. 拆除旧广场砖 2. 包含垃圾外运, 运距自行考虑 3. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工日 4. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	980			
4	041001003001	拆除基层	1. 拆除混凝土基层 2. 包含垃圾外运, 运距自行考虑 3. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工日 4. 具体情况结合实际现场, 如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	980			
5	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除混凝土道牙石 2. 包含垃圾外运, 运距自行考虑 3. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工日	m	160			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：狱内教学楼门前广场砖维修

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			4. 具体情况结合实际情况，如有变化及时与甲方及时沟通						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：狱内教学楼门前广场砖维修      标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：狱内教学楼门前广场砖维修 标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：狱内教学楼门前广场砖维修

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：狱内教学楼门前广场砖维修

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：狱内教学楼门前广场砖维修

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罪犯食堂电灶改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		罪犯食堂电灶电缆增加项目						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV22-1KV 3. 规格:4*240+1*120 4. 敷设方式、部位:地沟内支架明敷 5. 电压等级(kV):1KV 6. 包含电缆头 7. 由于狱内的特殊性,工作时间只有6小时/工作日 8. 具体情况结合实际现场,如有变化及时与甲方及时沟通	m	533			
		分部小计						
		措施项目						
2	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：罪犯食堂电灶改造

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设  
施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：罪犯食堂电灶改造

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：罪犯食堂电灶改造

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：罪犯食堂电灶改造

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：罪犯食堂电灶改造

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱  
设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费			100	
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算		100	
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政区大门前排水管道维修

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除混凝土路面 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	8			
2	011615001001	开孔（打洞）	1. 围墙开洞一处 2. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	个	1			
		分部小计						
		砖砌雨水口						
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类 2. 挖土深度：2米以内 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>3</sup>	1.19			
4	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填 2. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>3</sup>	1			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：10km 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>3</sup>	0.19			
6	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁篦子 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格：普通烧结砖 4. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	座	2			
7	040501004002	聚乙烯PE给水管	1. 材质及规格：聚乙烯PE给水管DN300 2. 连接形式：胶圈连接 3. 铺设深度：0.6m 4. 具体情况结合实际现场	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政区大门前排水管道维修

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			场，如有变化及时与甲方及时沟通					
		分部小计						
		排水管铺设						
8	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:直埋0.7m 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m3	8.4			
9	040501004003	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 2. 连接形式:胶圈连接 3. 铺设深度:0.7m 4. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m	12			
		分部小计						
		排水检查井						
10	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类 2. 挖土深度:2米以内 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m3	1.85			
11	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m3	1.35			
12	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10km 3. 具体情况结合实际现场，如有变化及时与甲方及时沟通	m3	0.5			
13	040504001001	砌筑井	砖砌雨水检查井 1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:普通烧结砖 3. 勾缝、抹面要求:防水砂浆 4. 井盖、井圈材质及规	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政区大门前排水管道维修

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			格:铸铁井圈φ700 重型 5.具体情况结合实际现场,如有变化及时与甲方及时沟通						
		分部小计							
		恢复路面							
14	040203007003	水泥混凝土	1.路面:250厚C20混凝土 2.路面基层:200厚级配砂 3.具体情况结合实际现场,如有变化及时与甲方及时沟通	m <sup>2</sup>	8				
		分部小计							
		措施项目							
15	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：行政区大门前排水管道维修

标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：行政区大门前排水管道维修 标段：2026年狱政设施维修改造项目-监狱设施设备维修改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。











