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招  标  人：

(单位盖章)
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   年   月   日



伽师县夏普吐勒镇2026
年污水管网和基础设施

提升建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



建设项目投标报价汇总表
工程名称：伽师县夏普吐勒镇2026年污水
管网和基础设施提升建设项目
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注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础
设施提升建设项目

合计



单项工程投标报价汇总表
工程名称：伽师县夏普吐勒镇2026年污水
管网和基础设施提升建设项目
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 市政土石方工程

2 市政管网工程

3 道路工程

4 电力工程

5 智慧工地费

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：市政土石方工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和

基础设施提升建设项目
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 管沟土方

1.2 现状废弃排水井处路面破损塌陷处理

1.3 绿化带恢复

1.4 拆除及外运

1.5 配套项目

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管

网和基础设施提升建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

管沟土方

1 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类
土

m3 15565.95

2 040103001001 回填方

1.填方材料品种:中、
粗砂
2.填方来源、运距:投
标单位自行考虑

m3 1190.59

3 040103001002 回填方 1.填方材料品种:原土
回填

m3 12678.56

4 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:投标单位自行
考虑

m3 2887.39

分部小计

现状废弃排水井处路面破损塌陷处理

1 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 m3 173.43

2 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:投标单位自行
考虑

m3 173.43

3 040901001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:带肋钢筋
2.钢筋规格:12 t 4.756

分部小计

绿化带恢复

1 050101009001 种植土回（换）填

1.回填土质要求:种植
土
2.取土运距:投标单位
自行考虑
3.回填厚度:80cm
4.弃土运距:投标单位
自行考虑

m2 2121

2 050102001001 栽植乔木

1.现状乔木移位
2.种类:乔木
3.胸径或干径:10cm~15
cm

株 365

3 050101002001 挖树根（蔸）
1.胸径或干径:10cm~15
cm

株 365

4 050102001002 栽植乔木
1.种类:法桐
2.胸径或干径:10~15cm
3.养护期:一年

株 365

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管

网和基础设施提升建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

拆除及外运

1 041001001002 拆除路面
1.现状废弃排水井处路
面破损塌陷处理
2.材质:水泥混凝土

m3 3.94

2 041001001001 拆除路面

1.行车道拆除
2.材质:4cm细粒式沥青
混凝土，20cm水泥稳定
砂砾，30cm天然砂砾
3.厚度:54cm

m2 60

3 041001002001 拆除人行道
1.人行道拆除
2.材质:15cm混凝土，3
0cm天然砂砾

m2 2378

4 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:拆除的
建筑垃圾
2.运距:5km

m3 1106.44

分部小计

配套项目

1 010202006001 钢板桩

1.管沟拉森钢板桩支护
，桩长6米
2.包含租赁、包含安装
及拆除

m2 27678

2 011503001001 金属扶手、栏杆、
栏板

1.栏杆材料种类、规格
:成品钢制围栏H=2m
2.用于一体化泵站及闸
门井周围

m 52

3 04B002 中央隔离护栏

1.成品中央分隔护栏高
度1.2米，
2.钢构件全部采用热镀
锌防腐处理。
3.全部构件安装完毕后
喷环氧富锌漆两度后，
再喷白色面漆两度，面
层静电喷塑，主体颜色
为明亮冷色调

m 3000

分部小计

分部小计

措施项目

1 041106001001 大型机械设备进出
场及安拆

[项目特征]
1.机械设备名称:履带
式挖掘机、履带式推土
机

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政土石方工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管

网和基础设施提升建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

[工作内容]
1.安拆费包括施工机械
、设备在现场进行安装
拆卸所需人工、材料、
机械和试运转费用以及
机械辅助设施的折旧、
搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机
械、设备整体或分体自
停放地点运至施工现场
或由一施工地点运至另
一施工地点所发生的运
输、装卸、辅助材料等
费用

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政土石方工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础
设施提升建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

1 041109001001 安全文明施工

2 041109001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.27

3 041109001003 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.03

4 041109001004
其中：智慧工地基础配
置费

5 041109002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 041109004001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 041109007001 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.08

9 X041109008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.06

10 X041109010001 检验试验费

11 X041109010002 其中：自检试验费 0

12 X041109010003 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.02

13 X041109012001 特殊地区增加费 0 结合工程
实际情



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政土石方工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础
设施提升建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

况，按相
关规定计
取(高海
拔地区施
工增加费
计算过程
详见【取
费设置】
-【高海
拔地区施
工增加费
】功能界

面)

14 04B990 施工因素增加费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

2.74

15 04B991 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.24

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政土石方工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：市政土石方工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政土石方工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目
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注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政土石方工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：市政土石方工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：市政土石方工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：市政土石方工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

3.22

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.32

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.04

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.15

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.82

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：市政管网工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和

基础设施提升建设项目
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 管网

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管

网和基础设施提升建设项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

管网

1 040501004001 塑料管

1.名称:钢带增强聚乙
烯螺旋波纹管
2.材质及规格:HDPE塑
料dn400，环刚度=8KN/
m2
3.连接形式:承插式橡
胶圈接口
4.垫层、基础材质及厚
度:砂石基础

m 2010

2 040501004002 塑料管

1.名称:聚乙烯PE100管
2.材质及规格:PE100塑
料dn200，泵站出水管
，PN1.0Mpa
3.连接形式:热熔对接
4.垫层、基础材质及厚
度:砂石基础

m 28

3 040501004003 塑料管

1.名称:聚乙烯PE100管
2.材质及规格:PE100塑
料dn400，泵站进水管
，PN1.0Mpa
3.连接形式:热熔对接
4.垫层、基础材质及厚
度:砂石基础

m 34

4 040501003001 焊接钢套管

1.名称:焊接钢套管(现
状给水管保护，两端防
水材料封堵)
2.材质及规格:Q235B,
DN1000

m 6

5 040504002001 混凝土井

1.名称:沉泥井（Φ125
0）
2.做法:详新22S3，C22
3.井盖、井圈材质及规
格:DN400型球墨铸铁五
防井座及井盖

座 2

6 040504002002 混凝土井

1.名称:检查井（Φ125
0）
2.做法:详新22S3，B14
3.井盖、井圈材质及规
格:DN400型球墨铸铁五
防井座及井盖

座 53

7 040504002003 混凝土井
1.名称:消能井
2.做法:具体做法详设
计图纸

座 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管

网和基础设施提升建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.垫层、基础材质及厚
度:C15混凝土
4.混凝土强度等级:C30
（P6）混凝土
5.井筒材质、规格:井
筒C30混凝土
6.盖板材质、规格:预
制C30钢筋混凝土盖板
7.井盖、井圈材质及规
格:DN400型球墨铸铁五
防井座及井盖

8 04B002 交叉管线保护

1、交叉管线保护
2、该项暂定计价管材
为DN350钢套管，每处
按10m计，结算按照实
际发生计

处 10

9 040601026001 防坠网
1.材料品种:尼龙
2.材料规格:称重不低
于150kg

套 57

10 040501004004 塑料管

1.给水主管挖断恢复
2.材质及规格:DN160
3.该项工程量为暂估量
，材料暂按给水用聚乙
烯管材（PE100)SDR21 
0.8MPa计入，以实际发
生为准

m 40

11 040501004005 塑料管

1.给水入户主管挖断恢
复
2.材质及规格:DN32
3.该项工程量为暂估量
，材料暂按给水用聚乙
烯管材（PE100)SDR21 
0.8MPa计入，以实际发
生为准

m 200

12 04B001 一体化污水泵站

1.一体化预制泵站，泵
站筒体GRP DN2000*520
0
2.单泵100WQ90-9-5.9,
具有切碎防堵功能，一
用一备
3.进水闸门井GRP DN12
00*3800，与泵站配套
4.电气控制柜KOK-YT-2
*4,不锈钢户

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管

网和基础设施提升建设项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

外型全自动控制柜
5.抗浮配重底板C40抗
硫混凝土3800*3800*50
0
6.C40抗硫混凝土垫层1
50mm厚
7.包含完成一体化泵站
的所有设备，主材及辅
材
8.其余未尽事宜满足设
计要求及相关规范规定

13 04B003 一体化污水泵站

1.一体化预制泵站，泵
站筒体GRP DN2000*480
0
2.单泵100WQ90-9-5.9,
具有切碎防堵功能，一
用一备
3.进水闸门井GRP DN12
00*3300，与泵站配套
4.电气控制柜KOK-YT-2
*4,不锈钢户外型全自
动控制柜
5.抗浮配重底板C40抗
硫混凝土3800*3800*50
0
6.C40抗硫混凝土垫层1
50mm厚
7.包含完成一体化泵站
的所有设备，主材及辅
材
8.其余未尽事宜满足设
计要求及相关规范规定

套 1

分部小计

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础
设施提升建设项目

第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

1 041109001001 安全文明施工

2 041109001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.43

3 041109001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.58

4 041109001004
其中：智慧工地基础配
置费

5 041109002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

7 041109004001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 041109007001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

9 X041109008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.11

10 X041109010001 检验试验费

11 X041109010002 其中：自检试验费 0

12 X041109010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.08

13 X041109012001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工

增加



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政管网工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础
设施提升建设项目

第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

费】功能
界面)

14 04B990 施工因素增加费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

2.76

15 04B991 竣工档案编制费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政管网工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：市政管网工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政管网工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政管网工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：市政管网工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：市政管网工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：市政管网工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 5.87

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.65

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

3.14

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.42

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

2.17

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：道路工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和

基础设施提升建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 现状废弃排水井处路面破损塌陷处理

1.2 行车道开挖后恢复

1.3 人行道开挖后恢复

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管

网和基础设施提升建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

现状废弃排水井处路面破损塌陷处理

1 040203006001 沥青混凝土
1.沥青混凝土种类:4cm
细粒式沥青混凝土（碎
土）（AC-13C）

m2 393.5

2 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
砼
2.厚度:20cm

m2 393.6

3 040202009001 砂砾石 1.石料规格:30cm天然
砂砾

m2 259.67

4 040202009004 砂砾石 1.石料规格:天然砂砾 m3 161.13

分部小计

行车道开挖后恢复

1 040203006002 沥青混凝土
1.沥青混凝土种类:4cm
细粒式沥青混凝土（碎
土）（AC-13C）

m2 60

2 040203004001 封层 1.下封层 m2 60

3 040203003001 透层、粘层 1.材料品种:透油层 m2 60

4 040202015002 水泥稳定碎(砾）石
1.石料规格:20cm水泥
稳定砂砾（掺水泥4.5%
）

m2 60

5 040202009002 砂砾石 1.石料规格:30cm天然
砂砾

m2 60

分部小计

人行道开挖后恢复

1 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:人行道 m2 2378

2 040204003001 现浇混凝土人行道
及进口坡

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:15cm

m2 2378

3 040202009003 砂砾石
1.石料规格:30cm天然
砂砾

m2 2378

分部小计

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础
设施提升建设项目

第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

1 041109001001 安全文明施工

2 041109001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.77

3 041109001003 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

4.32

4 041109001004
其中：智慧工地基础配
置费

5 041109002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 041109004001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 041109007001 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.39

9 X041109008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.2

10 X041109010001 检验试验费

11 X041109010002 其中：自检试验费 0

12 X041109010003 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.1

13 X041109012001 特殊地区增加费 0 结合工程
实际情



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础
设施提升建设项目

第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

况，按相
关规定计
取(高海
拔地区施
工增加费
计算过程
详见【取
费设置】
-【高海
拔地区施
工增加费
】功能界

面)

14 04B990 施工因素增加费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

3.13

15 04B991 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.24

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：道路工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：道路工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：道路工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

9.53

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.96

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

3.1

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.45

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

2.38

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：电力工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和

基础设施提升建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管

网和基础设施提升建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 030408001001 电力电缆

[项目特征]
1.名称:泵站供电电缆
2.型号:YJV22-4*70+1*
35
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 400

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础
设施提升建设项目

第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础
设施提升建设项目

第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电力工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电力工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电力工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：电力工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电力工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电力工程 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+单价措施项目人工
费

1.58

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：智慧工地费 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和

基础设施提升建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：智慧工地费 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管

网和基础设施提升建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧工地费 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础
设施提升建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

1 041109001001 安全文明施工

2 041109001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.77

3 041109001003 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

4.32

4 041109001004
其中：智慧工地基础配
置费

40000 40000

5 041109002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 041109004001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 041109007001 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.39

9 X041109008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.2

10 X041109010001 检验试验费

11 X041109010002 其中：自检试验费 0

12 X041109010003 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.1

13 X041109012001 特殊地区增加费 0 结合工程
实际情



总价措施项目清单与计价表

工程名称：智慧工地费 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础
设施提升建设项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

况，按相
关规定计
取(高海
拔地区施
工增加费
计算过程
详见【取
费设置】
-【高海
拔地区施
工增加费
】功能界

面)

14 04B990 施工因素增加费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

3.13

15 04B991 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.24

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智慧工地费 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：智慧工地费 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 项

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智慧工地费 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智慧工地费 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：智慧工地费 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：智慧工地费 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：智慧工地费 标段：伽师县夏普吐勒镇2026年污水管网和基础设施
提升建设项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

9.53

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.96

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

3.1

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.45

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

2.38

2 税金 税前工程造价 9

合计
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