






表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：永盛街道小堡
子社区物流仓库项目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

序号 工程名称
金额

（元）

其中：（元）

分部分项工程费 措施项目费
其他项

目费
增值税分部分项工

程费合计

其中：材料

暂估价

措施项目

费合计

其中：安全

生产措施费

1

永盛街道小堡子社

区物流仓库项目-

主体

519249.79 368278.04 0.00 91500.01 17388.44
16597.9

0
42873.84

1.1 建筑工程 452372.28 312462.28 0.00 88498.91 15353.67
14059.2

5
37351.84

1.2 安装工程 66877.51 55815.76 0.00 3001.10 2034.77 2538.65 5522.00

2

永盛街道小堡子社

区物流仓库项目 -

室外

280733.73 243995.48 0.00 8639.53 4793.95 4918.87 23179.85

2.1 厂区场地硬化工程 274307.02 238739.20 0.00 8289.23 4556.45 4629.39 22649.20

2.2 厂区供水管工程 6426.71 5256.28 0.00 350.30 237.50 289.48 530.65

合计 799983.52 612273.52 0.00
100139.5

4
22182.39

21516.7

7
66053.69



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：建筑工程 标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 建筑装饰工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

01
建筑装饰工

程

0101 土石方工程

1
0101020010

01
挖基坑土方

1.土壤类别:综

合

2.挖土深度:2m

以内

3.弃土运距:就

近

m³ 129.05

2
0101020070

01
回填方

1.密实度要求:

按设计及技术

要求

2.填方材料品

种:原土回填

m³ 110.72

3
0101030010

01
平整场地

1.土壤类别:综

合

2.弃土运距:根

据现场情况自

行考虑

m² 770.85

4
0101030020

01
余方弃置

1.废弃料品种:

土方余土

2.运距:1km以

内

m³ 18.33

0104 砌筑工程

5
0104010010

01
砖基础

1.砖品种、规

格、强度等级:

混凝土实心砖

2.砂浆强度等

级:M10水泥砂

浆

3.防潮层材料

种类:另计

m³ 49.04

0105

混凝土及钢

筋混凝土工

程

6
0105010010

01
基础垫层

1.基础形式:独

立基础

2.厚度:100mm

3.材料品种、

强度要求、配

比:商品砼C15

m³ 4.66

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

7
0105010020

01
楼地面垫层

1.部位:室内、

走廊

2.150厚级配砂

夹石垫层；

m³ 78.4233

8
0105020010

01
独立基础

1.混凝土种类:

商品砼

2.混凝土强度

等级:C25

3.基础类型:独

立基础

m³ 12.84

9
0105020050

01
基础联系梁

1.混凝土种类:

商品砼

2.混凝土强度

等级:C30

3.截面形式:35

0*800mm

m³ 18.22

10
0105020060

01

钢筋混凝土

柱（400*40

0）

1.混凝土种类:

商品砼

2.混凝土强度

等级:C30

m³ 1.15

11
0105020060

02

钢筋混凝土

柱（500*50

0）

1.混凝土种类:

商品砼

2.混凝土强度

等级:C30

m³ 7.86

12
0105020290

01
散水

散水做法详西

南18J812-P7-

2

m² 52.45

13
0105020300

01
排水沟

做法详西南18J

812-P13-4
m 20.23

14
0105020320

01
台阶

.做法详西南18

J812P10，5a
m² 5.62

15
0105050010

01
垫层模板

1.类型:现浇砼

基础垫层

2.计算规则:按

模板与现浇混

凝土构件的接

触面积计算

3.材质:投标人

按相关规定自

行确定

m² 13.36

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

16
0105050020

01
基础模板

1.基础类型:独

立基础

2.计算规则:按

模板与现浇混

凝土构件的接

触面积计算

3.材质:投标人

按相关规定自

行确定

m² 55.92

17
0105050030

01

基础联系梁

模板

1.类型:现浇砼

基础梁

2.计算规则:按

模板与现浇混

凝土构件的接

触面积计算

3.材质:投标人

按相关规定自

行确定

m² 86.34

18
0105050040

01

矩形柱面模

板

1.类型:现浇砼

矩形柱模板

2.计算规则:按

模板与现浇混

凝土构件的接

触面积计算

3.材质:投标人

按相关规定自

行确定

m² 59.25

19
0105060010

01

现浇混凝土

基础及联系

梁钢筋

1.钢筋种类、

规格:箍筋HRB4

00,φ8

2.做法:包含制

作、安装调直

t 1.848

20
0105060010

02

现浇混凝土

基础及联系

梁钢筋

1.钢筋种类、

规格: HRB4 00

,φ12-14

2.做法:包含制

作、安装调直

t 0.523

21
0105060020

01

现浇混凝土

柱钢筋

1.钢筋种类、

规格:HRB400,

φ16

2.做法:包含制

作、安装调直

t 1.204

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

22
0105060050

01

现浇混凝土

梁钢筋

1.钢筋种类、

规格:HRB400,

φ18

2.做法:包含制

作、安装调直

t 2.365

23
0105060240

01
机械连接

1.钢筋接头种

类、规格:电渣

压力焊 (φ16

）

2.做法:包含制

作、安装

3.接头：按设

计及规范要求

套 352

24
0105060240

02
机械连接

1.钢筋接头种

类、规格:直螺

纹连接φ18

2.做法:包含制

作、安装

3.接头：按设

计及规范要求

套 4

0106
金属结构工

程

25
0106030020

01
空腹钢柱

1.柱类型:空腹

2.钢材品种、

规格:钢管口15

0*8

3.构件涂(镀)

层要求:红丹环

氧防锈漆二遍

t 3.391

26
0106040010

01

钢梁、钢桁

架

1.梁类型:空腹

钢

2.钢材品种、

规格:上弦杆、

下弦杆80x80x2

.0，腹杆60x60

x2.0，

3.构件涂(镀)

层要求:红丹环

氧防锈漆二遍

t 2.292

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

27
0106070020

01
钢系杆

1.钢材品种、

规格:方管□80

x120x3.0

2.构件涂(镀)

层要求:红丹环

氧防锈漆二遍

t 0.746

28
0106070020

02
钢支撑

1.构件类型:Φ

20圆钢

2.构件涂(镀)

层要求:红丹环

氧防锈漆二遍

t 0.592

29
0106070030

01
钢檩条

1.钢材品种、

规格:镀锌方管

2.构件类型:镀

锌方管□180x1

20x2.0，檩条@

1200

3.构件涂(镀)

层要求:红丹环

氧防锈漆二遍

t 2.23

30
0106070100

01
预埋件

1.构件名称:预

埋件

2.钢材品种、

规格:20厚

3.构件涂(镀)

层要求:红丹环

氧防锈漆二遍

t 0.528

0109
屋面及防水

工程

31
0109010010

01
瓦屋面

夹心彩钢瓦(耐

火等级二级)，

西南18J202-P1

8-A5

m² 989.91

0112

墙、柱面装

饰与隔断、

幕墙工程

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

32
0112010010

02

墙、柱面一

般抹灰 外

墙

1.基层类型、

部位:砌块 外

墙

2.各层厚度、

材料种类及强

度等级:7厚1:3

水泥砂浆垫层

找平；7厚1:2.

5水泥砂浆罩面

磨光

m²
408.666

66667

0114
油漆、涂料

、裱糊工程

33
0114030010

01
抹灰面油漆

1.基层类型:抹

灰面

2.防护材料种

类:乳胶漆二遍

m² 935.71

0115
其他装饰工

程

34
0115030040

01

成品带扶手

栏杆、栏板

1.成品栏杆(板

)种类、规格:

钢管φ50*2

m 15.42

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.1.1 011601001001 脚手架

1.搭设方式:落地

式外脚手架

2.搭设高度:9m

3.脚手架材质:焊

接钢管

1.2 2 垂直运输

1.2.1 011601002001 垂直运输

1.建筑物建筑类

型及结构形式: 

框架结构

2.建筑物檐口高

度、层数:6m,

1.3 3
其他大型机械设备进出

场及安拆

1.3.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆

1.机械名称及种

类:履带式挖掘机

进出场费

1.4 4 施工降水

1.5 5 施工排水

1.6 6 地下室施工供电照明

1.7 7 施工监测、监控

2 二 费率计算措施项目费

2.1 011601009001 安全生产

2.2 011601006001 临时设施

2.3 011601007001 文明施工

2.4 011601008001 环境保护

2.5 011601010001 冬雨季施工增加

2.6 011601011001 夜间施工增加费

2.7 011601013001 二次搬运

2.8 011601014001 已完工程及设备保护费

2.9 011601015001
既有建(构)筑物、设施

保护

2.10 01B001
有害身体健康环境中施

工防护

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.11 01B002 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；

2.12 01B003 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产 10.33
人工费+机械

费

2 011601006001 临时设施 1.97
人工费+机械

费

3 011601007001 文明施工 2.67
人工费+机械

费

4 011601008001 环境保护 0.46
人工费+机械

费

5 011601010001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械

费

6 011601011001 夜间施工增加费 0.36
人工费+机械

费

7 011601013001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 011601014001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 011601015001
既有建(构)筑物、设施

保护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

10 01B001
有害身体健康环境中施

工防护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

11 01B002 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

12 01B003 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

合计



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 2 页

序号
项目

编码

措施项目

名称

价格

（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

1 1 脚手架工程

1.1
011601001

001
脚手架

2 2 垂直运输

2.1
011601002

001
垂直运输

3 3

其他大型机械

设备进出场及

安拆

3.1
011601003

001

其他大型机械

进出场及安拆

4 4 施工降水

5 5 施工排水

6 6
地下室施工供

电照明

7 7
施工监测、监

控

1
011601009

001
安全生产

2
011601006

001
临时设施

3
011601007

001
文明施工

4
011601008

001
环境保护

5
011601010

001

冬雨季施工增

加

6
011601011

001

夜间施工增加

费

7
011601013

001
二次搬运

8
011601014

001

已完工程及设

备保护费

9
011601015

001

既有建(构)筑

物、设施保护

10 01B001

有害身体健康

环境中施工防

护

11 01B002
行车、行人干

扰增加费

本页小计 -- -- --



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 2 页  共 2 页

序号
项目

编码

措施项目

名称

价格

（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

12 01B003
压缩工期增加

费

本页小计 -- -- --

合计 -- -- --



表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 1 页

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号
大型机械

名称、规格、型号

数量
进出场

次数

进出场费用单价（元）

C=C₁+C₂+C₃
合价（元）

备注机械

安拆费

机械

装卸运输费

固定装置

安拆费

A B C₁ C₂ C₃ D=A·B·C

本页小计

合计



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

标段：永盛街道小
堡子社区物流仓库
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流

仓库项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算
填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采
用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 专业工程造价（元） 备注

1 直接发包的专业工程
详见本标准

表E.4.6

1.1



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：建筑工程

标段：永盛街道小
堡子社区物流仓库
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项
目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合计



表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：建筑工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库
项目 第 1 页  共 1 页

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
    2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
    3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差
的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

F0

现行价格指数

Ft

风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A

合计



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程 标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 安装工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

03 安装工程

0304
电气设备安

装工程

1
0304020110

01
成套配电箱

1.名称、型号

：配电箱1AP、

2AP

2.内部元器件

：详设计图纸

3.安装高度：

底边距地1.8米

暗装

台 2

2
0304020110

02
成套配电箱

1.名称、型号

：配电箱LKAP 

2.内部元器件

：详设计图纸

3.安装高度：

底边距地1.8米

暗装

台 1

3
0304020110

02
成套配电箱

1.名称、型号

：配电箱ZMAX

2.内部元器件

：详设计图纸

3.安装高度：

底边距地1.8米

暗装

台 1

4
0304020110

02
成套配电箱

1.名称、型号

：配电箱ZMAT

2.内部元器件

：详设计图纸

3.安装高度：

底边距地1.8米

暗装

台 1

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

5
0304020110

02
成套配电箱

1.名称、型号

：配电箱ZLAX

2.内部元器件

：详设计图纸

3.安装高度：

底边距地1.8米

暗装

台 1

6
0304020110

02
成套配电箱

1.名称、型号

：配电箱CDAX

2.内部元器件

：详设计图纸

3.安装高度：

底边距地1.8米

暗装

台 1

7
0304020110

02
成套配电箱

1.名称、型号

：配电箱LKAX

2.内部元器件

：详设计图纸

3.安装高度：

底边距地1.8米

暗装

台 1

8
0304020110

02
成套配电箱

1.名称、型号

：配电箱1ZLAX

2.内部元器件

：详设计图纸

3.安装高度：

底边距地1.8米

暗装

台 1

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

9
0304020110

02
成套配电箱

1.名称、型号

：配电箱2ZLAX

2.内部元器件

：详设计图纸

3.安装高度：

底边距地1.8米

暗装

台 1

10
0304050140

01
端子箱

1.名称：总等

电位端子箱 ME

B

2.安装高度：

底边距地0.3米

台 1

11
0304100010

01
接地极

1.名称:接地极

2.材质:镀锌钢

管

3.规格:DN50

块 13

12
0304100030

01
引下线

1.名称：引下

线

2.安装部位：

利用外墙暗装

柱内两根≥φ1

6的主筋连续焊

接引下

3.断接卡

m 86.65

13
0304100040

01
均压环

1.名称：基础

接地网

2.技术要求：

基础地梁内六

根主钢筋通长

相互焊接作为

接地极，各地

梁内主钢筋之

间及与基础底

板钢筋相互焊

接。

3.其他：详设

计及相关规范

要求。

m 231.85

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

14
0304120010

02
配管

1.名称：PVC塑

料管

2.规格：Φ20

3.配置形式及

部位：沿砖、

混凝土结构明

敷

m 456.58

15
0304120010

03
配管

1.名称：PVC塑

料管

2.规格：Φ50

3.配置形式及

部位：埋地敷

设

m 7.06

16
0304120010

03
配管

1.名称：PVC塑

料管

2.规格：Φ80

3.配置形式及

部位：埋地敷

设

m 7.07

17
0304120010

03
配管

1.名称：PVC塑

料管

2.规格：Φ100

3.配置形式及

部位：埋地敷

设

m 6.89

18
0304120030

01
桥架

1.名称:槽式防

火桥架

2.规格:200*10

0

m 72.08

19
0304120040

01
配线

1.名称：交联

聚乙烯绝缘无

卤低烟阻燃电

线

2.配线形式：

管内穿线

3.导线型号、

材质、规格：W

DZN-BYJ(F)-7

50-2.5

m 647.65

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

20
0304120040

02
配线

1.名称：交联

聚乙烯绝缘无

卤低烟阻燃电

线

2.配线形式：

管内穿线

3.导线型号、

材质、规格：W

DZN-BYJ(F)-7

50-2.5m2

m 1085.41

21
0304120040

02
配线

1.名称：交联

聚乙烯绝缘无

卤低烟阻燃电

线

2.配线形式：

管内穿线

3.导线型号、

材质、规格：W

DZN-BYJ(F)-7

50-4m2

m 48.56

22
0304120040

03
配线

1.名称：阻燃

铜芯交联聚乙

烯绝缘聚氯乙

烯护套电力电

缆

2.型号、规格:

WDZ-YJV-5*16

mm2

3.电缆材质：

铜芯

4.敷设方式:

电气配管内敷

设

m 4.97

23
0304120040

04
配线

1.名称:交联聚

乙烯绝缘无卤

低烟阻燃电线

2.配线形式:桥

架配线

3.材质:WDZN-B

YJ(F)-750-2.

5m2

m 342.56

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

24
0304120040

05
配线

1.名称:交联聚

乙烯绝缘无卤

低烟阻燃电缆

2.配线形式:桥

架配线

3.材质:WDZN-B

YJ(F)-750-5*

16m2

m 28.30

25
0304120040

06
配线

1.名称:交联聚

乙烯绝缘无卤

低烟阻燃电线

2.配线形式:桥

架配线

3.材质:WDZN-B

YJ(F)-750-6m

2

m 6.16

26
0304130010

01

Led300*12

00吸顶灯

1.名称：节能

吸顶灯

2.型号、规格

：220V 36W

3.安装方式：

吸顶

套 21

27
0304130010

02

天棚节能顶

灯(节能型)

1.名称：天棚

节能顶灯(节能

型)

2.型号、规格

：1*20W

3.安装方式：

吸顶

套 2

28
0304130010

03
双头应急灯

1.名称：双头

应急灯

2.型号、规格

：2*5W

3.安装方式：

距地2.2m

套 5

29
0304130010

04
安全出口灯

1.名称：安全

出口灯

2.型号、规格

：1*5W

3.安装方式：

门头安装

套 3

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

30
0304130010

05
出口指示灯

1.名称：出口

指示灯

2.型号、规格

：1*5W

3.安装方式：

离地0.3m

套 4

31
0304130010

06

双向出口指

示灯

1.名称：双向

出口指示灯 

2.型号、规格

：1*5W

3.安装方式：

离地0.3m

套 1

32
0304130010

07
楼层标志

1.名称：楼层

标志

2.型号、规格

：1*5W

3.安装方式：

门头安装

套 1

33
0304130010

08
疏散出口灯

1.名称：疏散

出口灯

2.型号、规格

：1*5W

3.安装方式：

门头安装

套 2

34
0304130130

01
照明开关

1.名称：暗装

两联单控开关 

2.型号、规格

：86K11-10

3.安装高度：

距地1.3m暗装

套 3

35
0304130130

02
照明开关

1.名称：暗装

三联单控开关

2.型号、规格

：86K11-10

3.安装高度：

距地1.3m暗装

套 1

36
0304130130

03
照明开关

1.名称：暗装

四联单控开关

2.型号、规格

：86K11-10

3.安装高度：

距地1.3m暗装

套 1

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

37
0304130130

04

红外人体感

应开关

1.名称：暗装

四联单控开关

2.型号、规格

：86K11-10

3.安装高度：

距地1.3m暗装

套 2

38
0304130140

01
插座

1.名称：双联

暗装插座(2+3) 

2.规格：86Z32

-10

3.安装方式：

底边距地0.3米

暗装

套 21

39
0304130140

02
插座

1.名称：地面

插座(2+3)

2.规格：86Z32

-10

3.安装方式：

平齐地面暗装

套 5

40
0304130140

03
电话插座

1.名称：电话

插座

2.规格：86Z32

-10

3.安装方式：

底边距地0.3米

暗装

套 1

41
0304130140

04
信息插座

1.名称：信息

插座

2.规格：86Z32

-10

3.安装方式：

底边距地0.3米

暗装

套 16

0309 消防工程

42
0309100010

01
灭火器

1.名称：灭火

器

2.规格型号：M

F/ABC-4

3.其他：详设

计及相关规范

要求

具 6.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

0311
通信设备及

线路工程

43
0311030250

01

弱电共用接

线箱

1.名称、型号

：弱电共用接

线箱

2.内部元器件

：详设计图纸

3.安装高度：

底边距地0.5米

暗装

台 1

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.2 2
大型机械设备进出场及

安拆

1.3 3 临时专用防护棚

1.4 4 施工操作平台

1.5 5 临时支撑架

1.6 6

隧道内临时施工的通风

、供水、供气、供电、

照明及通信设施

1.7 7 吊装加固

1.8 8 胎（模）具

2 二 费率计算措施项目费

2.1 03B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；

2.2 03B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

2.3 031401009001 安全生产

2.4 031401010001 文明施工

2.5 031401011001 环境保护

2.6 031401012001 临时设施

2.7 031401013001 二次搬运

2.8 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护

2.9 031401015001 已完工程及设备保护费

2.10 031401016001 顶升、提升装置

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.11 031401020001 夜间施工增加费

2.12 031401021001 冬雨季施工增加

2.13 031401022001 其他措施

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 03B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

2 03B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

3 031401009001 安全生产 8.57
人工费+机械

费

4 031401010001 文明施工 1.97
人工费+机械

费

5 031401011001 环境保护 0.22
人工费+机械

费

6 031401012001 临时设施 1.26
人工费+机械

费

7 031401013001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 031401015001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

10 031401016001 顶升、提升装置 0

11 031401020001 夜间施工增加费 0.26
人工费+机械

费

12 031401021001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械

费

13 031401022001 其他措施 0

合计



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 2 页

序号
项目

编码

措施项目

名称

价格

（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

1 1 脚手架工程

2 2
大型机械设备

进出场及安拆

3 3
临时专用防护

棚

4 4 施工操作平台

5 5 临时支撑架

6 6

隧道内临时施

工的通风、供

水、供气、供

电、照明及通

信设施

7 7 吊装加固

8 8 胎（模）具

1 03B001
行车、行人干

扰增加费

2 03B002
压缩工期增加

费

3
031401009

001
安全生产

4
031401010

001
文明施工

5
031401011

001
环境保护

6
031401012

001
临时设施

7
031401013

001
二次搬运

8
031401014

001

既有建(构)筑

物、设施保护

9
031401015

001

已完工程及设

备保护费

10
031401016

001

顶升、提升装

置

11
031401020

001

夜间施工增加

费

12
031401021

001

冬雨季施工增

加

13
031401022

001
其他措施

本页小计 -- -- --



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 2 页  共 2 页

合计 -- -- --



表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 1 页

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号
大型机械

名称、规格、型号

数量
进出场

次数

进出场费用单价（元）

C=C₁+C₂+C₃
合价（元）

备注机械

安拆费

机械

装卸运输费

固定装置

安拆费

A B C₁ C₂ C₃ D=A·B·C

本页小计

合计



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：永盛街道小
堡子社区物流仓库
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流

仓库项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算
填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采
用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 专业工程造价（元） 备注

1 直接发包的专业工程
详见本标准

表E.4.6

1.1



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程

标段：永盛街道小
堡子社区物流仓库
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项
目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合计



表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：安装工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库
项目 第 1 页  共 1 页

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
    2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
    3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差
的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

F0

现行价格指数

Ft

风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A

合计



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：厂区场地硬
化工程

标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项目
第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂区场地硬化工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

整个项目

1
0401010010

01
挖一般土方

1.土类别:综合

2.挖土深度:1

米以内

m³ 960.00

2
0402020080

01
砂砾石

1.石料规格:粒

径:5~80

2.厚度:10cm

m² 1600.00

3
0402030070

01
水泥混凝土

1.混凝土强度

等级:C20

2.厚度:20cm

3.刻痕或压痕

要求:刻痕:深

度4mm，宽度5m

m

4.养生要求:草

袋

5.混凝土种类:

商混

m² 1920.00

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：厂区场地硬化工程 标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：厂区场地硬化工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.2 2 水上桩基础支架、平台

1.3 3 桥涵支架

1.4 4 施工排水

1.5 5 施工降水

1.6 6 围堰

1.7 7 筑岛

1.8 8 便道

1.9 9 便桥

1.10 10
洞内施工通风、供水、

供电照明、通信设施

1.11 11 洞外轨道铺设

1.12 12 洞外轨道铺设

1.13 13
大型机械设备进出场及

安拆

1.14 14
立交箱涵顶进被交线路

加固及防护

1.15 15 地下管线交叉处理

1.16 16 施工监测、监控

2 二 费率计算措施项目费

2.1 041201019001 安全生产

2.2 041201016001 临时设施

2.3 041201017001 文明施工

2.4 041201018001 环境保护

2.5 041201020001 冬雨季施工增加

2.6 041201021001 夜间施工增加费

2.7 041201023001 二次搬运

2.8 041201024001 已完工程及设备保护

2.9 041201025001
既有建（构）筑物、设

施保护

2.10 041201026001 预制构件场地

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：厂区场地硬化工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.11 04B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；

2.12 04B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：厂区场地硬化工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 7.8
人工费+机械

费

2 041201016001 临时设施 1.4
人工费+机械

费

3 041201017001 文明施工 2.75
人工费+机械

费

4 041201018001 环境保护 1.54
人工费+机械

费

5 041201020001 冬雨季施工增加 0.46
人工费+机械

费

6 041201021001 夜间施工增加费 0.24
人工费+机械

费

7 041201023001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 041201024001 已完工程及设备保护 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 041201025001
既有建（构）筑物、设

施保护
0

10 041201026001 预制构件场地 0

11 04B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

12 04B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

合计



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：厂区场地硬化工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 2 页

序号
项目

编码

措施项目

名称

价格

（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

1 1 脚手架工程

2 2
水上桩基础支

架、平台

3 3 桥涵支架

4 4 施工排水

5 5 施工降水

6 6 围堰

7 7 筑岛

8 8 便道

9 9 便桥

10 10

洞内施工通风

、供水、供电

照明、通信设

施

11 11 洞外轨道铺设

12 12 洞外轨道铺设

13 13
大型机械设备

进出场及安拆

14 14

立交箱涵顶进

被交线路加固

及防护

15 15
地下管线交叉

处理

16 16
施工监测、监

控

1
041201019

001
安全生产

2
041201016

001
临时设施

3
041201017

001
文明施工

4
041201018

001
环境保护

5
041201020

001

冬雨季施工增

加

6
041201021

001

夜间施工增加

费

7
041201023

001
二次搬运

本页小计 -- -- --



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：厂区场地硬化工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 2 页  共 2 页

序号
项目

编码

措施项目

名称

价格

（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

8
041201024

001

已完工程及设

备保护

9
041201025

001

既有建（构）

筑物、设施保

护

10
041201026

001
预制构件场地

11 04B001
行车、行人干

扰增加费

12 04B002
压缩工期增加

费

本页小计 -- -- --

合计 -- -- --



表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：厂区场地硬化工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 1 页

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号
大型机械

名称、规格、型号

数量
进出场

次数

进出场费用单价（元）

C=C₁+C₂+C₃
合价（元）

备注机械

安拆费

机械

装卸运输费

固定装置

安拆费

A B C₁ C₂ C₃ D=A·B·C

本页小计

合计



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：厂区场地硬化工程 标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：厂区场地硬化工程

标段：永盛街道小
堡子社区物流仓库
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：厂区场地硬化工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：厂区场地硬化工程
标段：永盛街道小堡子社区物流

仓库项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：厂区场地硬化工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算
填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采
用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：厂区场地硬化工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 专业工程造价（元） 备注

1 直接发包的专业工程
详见本标准

表E.4.6

1.1



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：厂区场地硬化工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：厂区场地硬化工程

标段：永盛街道小
堡子社区物流仓库
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：厂区场地硬化工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项
目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合计



表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：厂区场地硬化工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库
项目 第 1 页  共 1 页

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
    2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
    3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差
的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

F0

现行价格指数

Ft

风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A

合计



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：厂区供水管
工程

标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项目
第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂区供水管工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

整个项目

1
0310010080

01
塑料管

1.材质:PE100,

1.6mp

2.规格:DN25

3.连接形式:热

熔管件

4.安装部位:室

外

5.介质:给水

m 120.00

2
0310010080

01
塑料管

1.材质:PE100,

1.6mp

2.规格:DN32

3.连接形式:热

熔管件

4.安装部位:室

外

5.介质:给水

m 80.00

3
0310010080

01
塑料管

1.材质:PE100,

1.6mp

2.规格:DN32

3.连接形式:热

熔管件

4.安装部位:室

外

5.介质:给水

m 100.00

4
0310030140

01
水龙头

1.名称:水龙头

2.材质:铜芯

3.规格:DN25

个 8

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：厂区供水管工程 标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：厂区供水管工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.2 2
大型机械设备进出场及

安拆

1.3 3 临时专用防护棚

1.4 4 施工操作平台

1.5 5 临时支撑架

1.6 6

隧道内临时施工的通风

、供水、供气、供电、

照明及通信设施

1.7 7 吊装加固

1.8 8 胎（模）具

2 二 费率计算措施项目费

2.1 03B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；

2.2 03B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

2.3 031401009001 安全生产

2.4 031401010001 文明施工

2.5 031401011001 环境保护

2.6 031401012001 临时设施

2.7 031401013001 二次搬运

2.8 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护

2.9 031401015001 已完工程及设备保护费

2.10 031401016001 顶升、提升装置

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：厂区供水管工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.11 031401020001 夜间施工增加费

2.12 031401021001 冬雨季施工增加

2.13 031401022001 其他措施

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：厂区供水管工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 03B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

2 03B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

3 031401009001 安全生产 8.57
人工费+机械

费

4 031401010001 文明施工 1.97
人工费+机械

费

5 031401011001 环境保护 0.22
人工费+机械

费

6 031401012001 临时设施 1.26
人工费+机械

费

7 031401013001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 031401015001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

10 031401016001 顶升、提升装置 0

11 031401020001 夜间施工增加费 0.26
人工费+机械

费

12 031401021001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械

费

13 031401022001 其他措施 0

合计



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：厂区供水管工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 2 页

序号
项目

编码

措施项目

名称

价格

（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

1 1 脚手架工程

2 2
大型机械设备

进出场及安拆

3 3
临时专用防护

棚

4 4 施工操作平台

5 5 临时支撑架

6 6

隧道内临时施

工的通风、供

水、供气、供

电、照明及通

信设施

7 7 吊装加固

8 8 胎（模）具

1 03B001
行车、行人干

扰增加费

2 03B002
压缩工期增加

费

3
031401009

001
安全生产

4
031401010

001
文明施工

5
031401011

001
环境保护

6
031401012

001
临时设施

7
031401013

001
二次搬运

8
031401014

001

既有建(构)筑

物、设施保护

9
031401015

001

已完工程及设

备保护费

10
031401016

001

顶升、提升装

置

11
031401020

001

夜间施工增加

费

12
031401021

001

冬雨季施工增

加

13
031401022

001
其他措施

本页小计 -- -- --



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：厂区供水管工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 2 页  共 2 页

合计 -- -- --



表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：厂区供水管工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 1 页

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号
大型机械

名称、规格、型号

数量
进出场

次数

进出场费用单价（元）

C=C₁+C₂+C₃
合价（元）

备注机械

安拆费

机械

装卸运输费

固定装置

安拆费

A B C₁ C₂ C₃ D=A·B·C

本页小计

合计



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：厂区供水管工程 标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：厂区供水管工程

标段：永盛街道小
堡子社区物流仓库
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：厂区供水管工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：厂区供水管工程
标段：永盛街道小堡子社区物流

仓库项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：厂区供水管工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算
填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采
用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：厂区供水管工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 专业工程造价（元） 备注

1 直接发包的专业工程
详见本标准

表E.4.6

1.1



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：厂区供水管工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓
库项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：厂区供水管工程

标段：永盛街道小
堡子社区物流仓库
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：厂区供水管工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库项
目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

本页小计

合计



表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：厂区供水管工程
标段：永盛街道小堡子社区物流仓库
项目 第 1 页  共 1 页

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
    2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
    3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差
的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B

基本价格指数

F0

现行价格指数

Ft

风险幅度系数

（%）

价差调整

金额

△P（元）

定值权重A

合计
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