

前郭县国有林总场2026年衔接推进乡  
村振兴苗圃基地提升项目哈拉毛都林  
场围栏工程

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_




前郭县国有林总场2026年衔接推进乡  
村振兴苗圃基地提升项目哈拉毛都林  
工程名称：场围栏工程

## 招标工程量清单

编制人： 樊芝清  
B11044400019758  
审核人： 张惠杰  
B11014400009994  
编制单位：华伦中建建设股份有限公司  
有效期至：2029年12月31日

(造价专业人员签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：  
(盖章)  
(签字或盖章)

招标人：  
(盖章)  
法定代表人  
或其授权人：  
(签字或盖章)

编制时间：



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

前郭县国有林总场2026年衔接推进乡村振兴苗圃基地提升项目围栏工程【建

工程名称： 筑工程】

第1页 共4页

|      |                                      |      |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| 项目编码 | 010102002001                         | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目特征 | 1. 土类别：一、二类土<br>2. 开挖深度：30cm         |      |  |  |  |  |  |
| 序号   | 费用项目                                 | 单位   |  |  |  |  |  |
| 1    | 人工费                                  | -    |  |  |  |  |  |
| 1.1  | 建筑定额人工费                              | 元    |  |  |  |  |  |
| 2    | 材料费                                  | -    |  |  |  |  |  |
| 3    | 施工机具使用费                              | -    |  |  |  |  |  |
| 3.1  | 履带式单斗液压挖掘机<br>1m <sup>3</sup> (含进出场) | 台班   |  |  |  |  |  |
| 3.2  | 履带式推土机 75kW<br>(含进出场)                | 台班   |  |  |  |  |  |
| 4    | 1+2+3 小计                             | -    |  |  |  |  |  |
| 5    | 管理费                                  | -    |  |  |  |  |  |
| 6    | 利润                                   | -    |  |  |  |  |  |
| 综合单价 |                                      |      |  |  |  |  |  |



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

前郭县国有林总场2026年衔接推进乡村振兴苗圃基地提升项目围栏工程【建

工程名称： 筑工程】

第2页 共4页

|      |  |                |  |  |  |  |  |
|------|--|----------------|--|--|--|--|--|
| 项目编码 | 010502005002                                       | 项目名称           |  |  |  |  |  |
| 项目特征 | 1. 混凝土强度等级：C30<br>2. 每隔20m设置一道伸缩缝，缝宽20mm内部采用沥青棉麻填充 |                |  |  |  |  |  |
| 序号   | 费用项目   | 单位             |  |  |  |  |  |
| 1    | 人工费  | -              |  |  |  |  |  |
| 1.1  | 建筑定额人工费  | 元              |  |  |  |  |  |
| 2    | 材料费  | -              |  |  |  |  |  |
| 2.1  | 预拌混凝土 C30  | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |
| 2.2  | 塑料薄膜   | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |
| 2.3  | 水  | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |
| 2.4  | 电  | kW·h           |  |  |  |  |  |
| 2.5  | 复合模板   | m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |
| 2.6  | 钢支撑及配件   | kg             |  |  |  |  |  |
| 2.7  | 板方材  | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |
| 2.8  | 梁卡具  | kg             |  |  |  |  |  |
| 2.9  | 圆钉   | kg             |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 隔离剂  | kg             |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 镀锌铁丝 Φ0.7  | kg             |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 硬塑料管 Φ20   | m              |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 对拉螺栓   | kg             |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 塑料粘胶带<br>20mm×10m                                  | 卷              |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 膨胀水泥砂浆   | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 麻丝   | kg             |  |  |  |  |  |
| 2.17 | 石油沥青 10#   | kg             |  |  |  |  |  |
| 3    | 施工机具使用费  | -              |  |  |  |  |  |
| 3.1  | 木工圆锯机 500mm  | 台班             |  |  |  |  |  |
| 4    | 1+2+3 小计   | -              |  |  |  |  |  |
| 5    | 管理费  | -              |  |  |  |  |  |
| 6    | 利润   | -              |  |  |  |  |  |
| 综合单价 |  |                |  |  |  |  |  |



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

前郭县国有林总场2026年衔接推进乡村振兴苗圃基地提升项目围栏工程【建

工程名称： 筑工程】

第3页 共4页

|      |                              |                |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 项目编码 | 040305001001                 | 项目名称           |  |  |  |  |  |
| 项目特征 | 1. 材料品种、规格：中粗砂<br>2. 厚度：20cm |                |  |  |  |  |  |
| 序号   | 费用项目                         | 单位             |  |  |  |  |  |
| 1    | 人工费                          | -              |  |  |  |  |  |
| 1.1  | 市政定额人工费                      | 元              |  |  |  |  |  |
| 2    | 材料费                          | -              |  |  |  |  |  |
| 2.1  | 水                            | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |
| 2.2  | 中粗砂                          | m <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |
| 3    | 施工机具使用费                      | -              |  |  |  |  |  |
| 4    | 1+2+3 小计                     | -              |  |  |  |  |  |
| 5    | 管理费                          | -              |  |  |  |  |  |
| 6    | 利润                           | -              |  |  |  |  |  |
| 综合单价 |                              |                |  |  |  |  |  |



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

前郭县国有林总场2026年衔接推进乡村振兴苗圃基地提升项目围栏工程【建

工程名称： 筑工程】

第4页 共4页

|      |                            |      |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------|------|--|--|--|--|--|
| 项目编码 | 050307007001               | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目特征 | 1. 成品定制金属围栏（含预埋件）具体参数见设计图纸 |      |  |  |  |  |  |
| 序号   | 费用项目                       | 单位   |  |  |  |  |  |
| 1    | 人工费                        | -    |  |  |  |  |  |
| 1.1  | 其他人工费                      | 元    |  |  |  |  |  |
| 2    | 材料费                        | -    |  |  |  |  |  |
| 2.1  | 其他材料费                      | 元    |  |  |  |  |  |
| 3    | 施工机具使用费                    | -    |  |  |  |  |  |
| 4    | 1+2+3 小计                   | -    |  |  |  |  |  |
| 5    | 管理费                        | -    |  |  |  |  |  |
| 6    | 利润                         | -    |  |  |  |  |  |
| 综合单价 |                            |      |  |  |  |  |  |







