

表B.1.1 招标工程量清单封面

2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 工程

招标工程量清单

招 标 人：



2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目（激励）编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目（激励）

2、建设地点：昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村

3、工程概况：本项目具体建设规模如下：旧圃镇后海村委会小梨园自然村组村民活动场所主体建筑1幢，占地面积150m²，修建3层，建筑面积455.04m²；活动广场硬化550m²；广场照明设施10套；公示公告栏2个；篮球架一个；健身器材1套。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价标准》（2024）；

2、云建科【2025】63号-云南省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程工程量清单计价标准（2024）云南省过渡期实施规定》的通知；

3、《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》及其相关配套文件、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）及相关文件；

4、云建科[2021]15号《云南省住房和城乡建设厅关于发布实施云南省2020版建设工程造价计价标准的通知》；

5、云南省住房和城乡建设厅关于印发《关于建筑业营业税改征增值税后调整云南省建设工程造价计价依据的实施意见》的通知[云建标（2016）207



号];

6、税金按《建设工程工程量清单计价标准》（2024）的规定计取 9%;

7、材料价格参昭通市昭阳区建设工程材料及设备（营改增：除税价）价格信息 2026 年 5 月份价格计算。

8、《云南省住房和城乡建设厅关于调整云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》(云建科(2023)54 号)

9、设计图纸。

三、编制范围:

昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目
内容包含：主体土建工程、安装工程及室外场地硬化和附属设施。

四、相关说明:

- 1、按照正常合理的施工组织设计及施工方案进行编制。
- 2、各工程量为招标工程量，结算以竣工图纸计算。
- 3、其他未尽事宜详见清单项目特征描述。

云南群泉工程咨询有限公司



表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称: 2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)

标段名称: 2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)

招标工程量清单

编制人:



审核人:



编制单位:



法定代表人或其授权人:



招标人:

法定代表人或其授权人: 宋孟方



编制时间:



采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表

工程名称：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)

时间：2026年5月29日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	766505.31	柒拾陆万陆仟伍佰零伍元叁角壹分
2	措施项目费	89016.15	捌万玖仟零壹拾陆元壹角伍分
2.1	安全生产措施项目费	31701.60	叁万壹仟柒佰零壹元陆角
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	39688.74	叁万玖仟陆佰捌拾捌元柒角肆分
2.3	其他措施项目费	17625.81	壹万柒仟陆佰贰拾伍元捌角壹分
3	其他项目费	44073.92	肆万肆仟零柒拾叁元玖角贰分
4	增值税	79775.59	柒万玖仟柒佰柒拾伍元伍角玖分
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	979370.97	玖拾柒万玖仟叁佰柒拾元玖角柒分

编制单位：（公章）

招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		土石方工程								
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 含基底和边坡预留厚度0.3m以内人工清理及修整 4. 工程量按定额工程量计算方式计算 6. 弃土运距：另计	m ³	50.27					
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：根据现场情况自行考虑	m ³	42.75					
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求：达到设计要求 2. 填方材料品种：利用基础土方回填 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求	m ³	57.66					
4	010102007002	室内土方回填	1. 名称：室内土方回填 2. 密实度要求：达到设计要求； 3. 填方材料品种：无腐叶、树根等杂质； 4. 填方粒径要求：分层夯实。	m ³	41.05					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
5	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置-基础开挖弃土 2. 机装车自卸汽车运土方, 运距5Km 3. 含弃土消纳费	m³	35.36					
		桩基工程								
6	010302001001	旋挖钻孔灌注桩	1. 地层情况: 详地勘 2. 成孔长度: 设计桩长10、12m 3. 桩径: 1000mm 4. 成孔方法: 旋挖钻机钻孔	m³	97.39					
7	010302001002	旋挖成孔灌注桩(灌注混凝土)	1. 混凝土种类、强度等级: 商品混凝土C30 2. 灌注桩充盈系数按定额规定1.25考虑	m³	97.39					
8	010301005001	截(凿)桩头	1. 桩类型: 旋挖成孔灌注桩 2. 高度: 500mm 3. 混凝土强度等级: C30 4. 有无钢筋: 有钢筋	根	12					
9	010506021001	钢筋笼	1. 混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400 φ8 2. 含钢筋笼接头吊焊、安放等。	t	2.361					
10	010506021002	钢筋笼	1. 混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400 φ16-18; 2. 含钢筋笼接头吊焊、安放等。	t	3.584					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	材料暂估价	
11	010103002002	余方弃置	1. 余方弃置-旋挖成孔灌注桩 2. 机装车自卸汽车运土方, 运距5Km 3. 含弃土消纳费	m ³	97.39						
		砌筑工程									
12	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：免烧实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10 3. 防潮层20mm厚1:2水泥砂浆	m ³	9.5						
13	010401002001	200厚混凝土空心砌块	1. 名称：混凝土空心砌块 2. 砖品种、规格、强度等级：混凝土空心砌块 3. 砂浆强度：M7.5水泥砂浆 4. 墙体类型：内外墙 5. 墙体厚度：200mm	m ³	114.89						
14	010401002002	120厚混凝土空心砌块	1. 名称：混凝土空心砌块 2. 砖品种、规格、强度等级：混凝土空心砌块 3. 砂浆强度：M7.5水泥砂浆 4. 墙体类型：内墙 5. 墙体厚度：120mm	m ³	3.12						
本页小计											

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
15	010502032001	台阶	1. 防滑地砖 2. M5水泥砂浆 砖砌台阶 3. 100厚C15混 凝土垫层 4. 素土夯实 5. 做法详18J81 2-10-1a	m ²	15.12					
16	010502031001	坡道	1做法. 西南18J 812-10-1a	m ²	3					
17	010401010001	排水沟	1. 20厚1:2.5水 泥砂浆粉光 2. M5水泥砂浆 砌砖 3. 100厚C10混 凝土垫层 4. 钢筋混凝土 篦子(460*500) 5. 做法详西南1 8J812-4-5a, 暗沟盖板选18a	m	52.9					
		混凝土及钢 筋混凝土工 程								
18	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土泵 送 2. 混凝土强度 等级:C15	m ³	5.63					
19	010502001001	桩承台基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土泵 送 2. 混凝土强度 等级:C30	m ³	21.6					
20	010502006001	混凝土矩形 柱(1.6m内)	1. 混凝土种类: 商品混凝土泵 送 2. 混凝土强度 等级:C30	m ³	23.33					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
 后海村委会小梨园自然村农村公益
 事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
21	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	7.16					
22	080305002001	现浇混凝土基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	8.59					
23	010503006001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.78					
24	010502013001	混凝土有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	51.05					
25	010502017001	坡屋面板	1. 混凝土种类：商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	35.23					
26	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含滑动支座	m ³	6.26					
27	010502025001	C20素混凝土挡水坎	1. 构件的类型：C20素混凝土挡水坎 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m ³	1.48					
28	010502029001	散水	1. 素土夯实 2. 100厚C15混凝土提浆抹面 3. 密封膏嵌缝	m ²	32.4					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
 后海村委会小梨园自然村农村公益
 事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
29	010506023001	钢丝网	1. 钢丝网片 2. 抹灰钢丝网片 部位：楼梯间、人流通道填充墙	m ²	163.41					
30	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E φ10以内 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等	t	0.178					
31	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E φ12~14 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等	t	0.099					
32	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E φ16~18 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等	t	1.054					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
33	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁箍筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内 箍筋 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等	t	0.334					
34	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内 箍筋 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等	t	3.151					
35	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ16~18 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等	t	0.859					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
36	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ20~25 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等	t	2.975					
37	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内 箍筋 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等	t	1.281					
38	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等	t	0.314					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
39	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ12~14 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等	t	0.32					
40	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ16~18 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等	t	2.535					
41	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ20~25 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等	t	1.7					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
 后海村委会小梨园自然村农村公益
 事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
42	010506006001	现浇混凝土 楼板及屋面 板钢筋	1. 钢筋种类、 规格:HRB400 φ10以内 2. 钢筋连接方 式:满足设计、 施工及验收等 相关规范要求 3. 其他:含钢筋 调直、制作、 运输、安装、 固定及连接等	t	3.804					
43	010506009001	现浇混凝土 楼梯钢筋	1. 钢筋种类、 规格:HRB400 φ10以内 2. 钢筋连接方 式:满足设计、 施工及验收等 相关规范要求 3. 其他:含钢筋 调直、制作、 运输、安装、 固定及连接等	t	0.286					
44	010506009002	现浇混凝土 楼梯钢筋	1. 钢筋种类、 规格:HRB400 φ12~14 2. 钢筋连接方 式:满足设计、 施工及验收等 相关规范要求 3. 其他:含钢筋 调直、制作、 运输、安装、 固定及连接等	t	0.156					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
45	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以内 箍筋 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等	t	0.211					
46	01B001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ16-18	个	130					
47	01B002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ20-32	个	166					
48	01B003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ16-20	个	114					
49	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等	t	0.793					
50	010505001001	垫层模板	1. 位置:基础垫层 2. 模板类型:复合模板	m ²	22.04					
51	010505002001	桩承台模板	1. 位置:桩承台模板 2. 模板类型:复合模板	m ²	53.5					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
52	010505003001	基础梁模板	1. 位置：基础梁 2. 模板类型：复合模板	m ²	68.39					
53	010505004001	柱面模板	1. 位置：柱 2. 模板类型：复合模板	m ²	218.62					
54	010505013001	过梁模板	1. 位置：过梁 2. 模板类型：复合模板	m ²	28.56					
55	010505010001	楼梯模板	1. 位置：楼梯 2. 模板类型：复合模板	m ²	20.86					
56	010505011001	构造柱模板	1. 位置：构造柱 2. 模板类型：复合模板	m ²	83.29					
57	010505008001	素混凝土挡水坎模板	1. 位置：混凝土挡水坎 2. 模板类型：复合模板	m ²	14.83					
58	010505007001	楼板模板	1. 位置：楼板 2. 模板类型：复合模板	m ²	434.98					
59	010505008002	坡屋面板模板	1. 构件名称：坡屋面 2. 模板形式：复合模板	m ²	298.08					
		门窗工程								
60	010802001001	铝合金玻璃门	1. 门框、扇材质：符合设计要求(M0821) 2. 其他：铝合金门窗与外框的连接用固定钢片、金属膨胀螺栓；	m ²	10.08					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
61	010805004001	玻璃弹簧门	1. 门洞口尺寸: 1500*2700mm 2. 框材质: 玻璃弹簧门 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃 4. 五金种类、规格: 符合设计及验收规范要求	m ²	4.05					
62	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸: M1122、M152 2. 材质: 钢制 4. 含五金配件	m ²	22.66					
63	010807001001	铝合金固定窗	1. 框、扇材质: 90型铝合金窗 2. 玻璃材质、厚度: 中空玻璃	m ²	11.34					
64	010807001002	铝合金窗	1. 名称: 铝合金普通窗 2. 设计编号: 综合 3. 洞口尺寸: 综合 4. 框、扇材质: 90型铝合金 5. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光玻璃LOW-E+12A+6mm玻璃 6. 含五金配件	m ²	94.75					
		屋面及防水工程								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
 后海村委会小梨园自然村农村公益
 事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
65	0109020010 01	屋面防水(不上人屋面)	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚聚合物水泥基防水涂料, 3mm厚自粘改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 卷材防水2层、防水涂料一层	m ²	211.22					
66	0109010010 01	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 小青瓦 2. 铺设及搭接方式: 符合设计及验收规范要求 3. 卧瓦层砂浆种类及厚度: 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥中的3%麻刀卧浆 4. 顺水条、挂瓦条品种及规格: 符合设计及验收规范要求	m ²	211.22					
67	0109030010 01	外墙防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 防水层数: 2层 3. 防水层做法: ①5mm厚聚合物水泥防水砂浆 ②1.5mm厚聚氨酯防水涂料	m ²	490.48					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
68	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 防水层数:2层 3. 上翻高度:1800mm(另计)	m ²	24.67					
69	010903002001	墙面涂膜防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 防水层数:1层	m ²	78.3					
		楼地面装饰工程								
70	011102003001	块料地面	1. 地砖面层,水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 80厚C20混凝土垫层 7. 素土夯实	m ²	129.26					
71	011102003002	块料楼面	1. 地砖面层,水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量	m ²	233.26					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
72	011102003003	块料地面-卫生间	1. 地砖面层，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. C20细石混凝土找坡，最薄处30mm厚	m ²	7.58					
73	011102003004	块料楼面-卫生间	1. 地砖面层，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 80厚C20混凝土垫层	m ²	15.22					
74	011102003005	块料楼地面-楼梯	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:地砖地面	m ²	20.88					
75	011105003001	块料踢脚线	1. 8-10厚瓷砖面层，水泥浆擦缝 2. 5厚纯水泥浆粘接层 3. 8-10mm厚M5水泥砂浆基层 4. 150高	m	272.08					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
76	011201001001	内墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 3. 界面剂种类:墙面界面剂	m ²	993.2					
77	011201001002	内墙面一般抹灰-卫生间	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 3. 界面剂种类:墙面界面剂	m ²	140.24					
78	011201001003	外墙抹灰	1. 基层类型、部位:外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:①9mm厚1:3水泥砂浆找平②6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 3. 界面剂种类:墙面界面剂	m ²	475.28					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
79	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:抹灰面 2. 5厚1:3水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:2水泥石灰砂浆找平 4. 刷涂料,一底两面(另计) 5. 西南18J515-P67-P04	m ²	423.21					
80	011203003001	瓷砖墙面	1. 基层类型、部位:砖墙面 2. 面层材料品种、规格:5-10mm厚陶瓷墙砖 3. 缝宽、勾缝材料种类:砂浆勾缝	m ²	146.04					
		油漆、涂料、裱糊工程								
81	011404001001	内墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:3mm厚耐水腻子找平 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂刷乳胶漆	m ²	993.2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
82	011404001002	外墙漆	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂真石漆	m ²	475.28					
83	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:2-3mm厚耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷乳胶漆	m ²	423.21					
84	011302001001	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:距地3m铝扣板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨 3. 基层材料种类、规格:600*600铝合金方板	m ²	22.76					
		其他工程								
85	011503004001	成品带扶栏杆杆、栏板	1. 楼梯栏杆制作安装(含预埋件) 2. 做法详图纸大样	m	13.6					
86	011503004002	无障碍坡道扶手	1. 过道栏杆 2. 做法详图纸大样	m	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

第 20 页 共 20 页

合 计				
-----	--	--	--	--

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 1 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方		计量单位	m ³	
项目特征	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 含基底和边坡预留厚度0.3m以内人工清理及修整 4. 工程量按定额工程量计算方式计算 6. 弃土运距：另计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 3 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010102007001	项目名称	回填方	计量单位	m ³		
项目特征	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:利用基础土方回填 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 4 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010102007002	项目名称	室内土方回填			计量单位	m ³
项目特征	1. 名称：室内土方回填 2. 密实度要求：达到设计要求； 3. 填方材料品种：无腐叶、树根等杂质； 4. 填方粒径要求：分层夯实。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 5 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m ³
项目特征	1. 余方弃置-基础开挖弃土 2. 机装车自卸汽车运土方，运距5Km 3. 含弃土消纳费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 6 页 共 86 页

项目编码	010302001001	项目名称	旋挖钻孔灌注桩			计量单位	m ³
项目特征	1. 地层情况: 详地勘 2. 成孔长度: 设计桩长10、12m 3. 桩径: 1000mm 4. 成孔方法: 旋挖钻机钻孔						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 7 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010302001002	项目名称	旋挖成孔灌注桩(灌注混凝土)			计量单位	m ³
项目特征	1. 混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30 2. 灌注桩充盈系数按定额规定1.25考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 8 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010301005001	项目名称	截(凿)桩头		计量单位	根	
项目特征	1. 桩类型:旋挖成孔灌注桩 2. 高度:500mm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 有无钢筋:有钢筋						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 9 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010506021001	项目名称	钢筋笼			计量单位	t
项目特征	1. 混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400 ϕ 8 2. 含钢筋笼接头吊焊、安放等。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 10 页 共 86 页

项目编码	010506021002	项目名称	钢筋笼		计量单位	t	
项目特征	1. 混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400 ϕ 16-18; 2. 含钢筋笼接头吊焊、安放等。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 11 页 共 86 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m ³
项目特征	1. 余方弃置-旋挖成孔灌注桩 2. 机装车自卸汽车运土方，运距5Km 3. 含弃土消纳费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 12 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础			计量单位	m ³
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:免烧实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 3. 防潮层20mm厚1:2水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 13 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010401002001	项目名称	200厚混凝土空心砌块		计量单位	m ³	
项目特征	1. 名称：混凝土空心砌块 2. 砖品种、规格、强度等级：混凝土空心砌块 3. 砂浆强度：M7.5水泥砂浆 4. 墙体类型：内外墙 5. 墙体厚度：200mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 14 页 共 86 页

项目编码	010401002002	项目名称	120厚混凝土空心砌块			计量单位	m ³
项目特征	1. 名称：混凝土空心砌块 2. 砖品种、规格、强度等级：混凝土空心砌块 3. 砂浆强度：M7.5水泥砂浆 4. 墙体类型：内墙 5. 墙体厚度：120mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 15 页 共 86 页

项目编码	010502032001	项目名称	台阶	计量单位	m ²		
项目特征	1. 防滑地砖 2. M5水泥砂浆砖砌台阶 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实 5. 做法详18J812-10-1a						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 16 页 共 86 页

项目编码	010502031001	项目名称	坡道			计量单位	m ²
项目特征	1做法. 西南18J812-10-1a						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 17 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010401010001	项目名称	排水沟		计量单位	m	
项目特征	1. 20厚1:2.5水泥砂浆粉光 2. M5水泥砂浆砌砖 3. 100厚C10混凝土垫层 4. 钢筋混凝土篦子(460*500) 5. 做法详西南18J812-4-5a, 暗沟盖板选18a						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 18 页 共 86 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m ³
项目特征	1. 混凝土种类:商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级:C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 19 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010502001001	项目名称	桩承台基础			计量单位	m ³
项目特征	1. 混凝土种类:商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级:C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 20 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010502006001	项目名称	混凝土矩形柱（1.6m内）			计量单位	m ³
项目特征	1. 混凝土种类:商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级:C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 21 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱			计量单位	m ³
项目特征	1. 混凝土种类:商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 22 页 共 86 页

项目编码	080305002001	项目名称	现浇混凝土基础梁			计量单位	m ³
项目特征	1. 混凝土种类:商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级:C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 23 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010503006001	项目名称	过梁			计量单位	m ³
项目特征	1. 混凝土种类:商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 24 页 共 86 页

项目编码	010502013001	项目名称	混凝土有梁板			计量单位	m ³
项目特征	1. 混凝土种类:商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级:C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 26 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010502020001	项目名称	楼梯		计量单位	m ³		
项目特征	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含滑动支座							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 27 页 共 86 页

项目编码	010502025001	项目名称	C20素混凝土挡水坎			计量单位	m ³
项目特征	1. 构件的类型:C20素混凝土挡水坎 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 28 页 共 86 页

项目编码	010502029001	项目名称	散水			计量单位	m ²
项目特征	1. 素土夯实 2. 100厚C15混凝土提浆抹面 3. 密封膏嵌缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 29 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010506023001	项目名称	钢丝网		计量单位	m ²	
项目特征	1. 钢丝网片 2. 抹灰钢丝网片 部位：楼梯间、人流通道填充墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 30 页 共 86 页

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400E ϕ 10以内 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 31 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010506001002	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400E ϕ 12~14 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 32 页 共 86 页

项目编码	010506001003	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400E ϕ 16~18 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 33 页 共 86 页

项目编码	010506001004	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁箍筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10以内 箍筋 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称： 建筑工程
标段： 2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 34 页 共 86 页

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10以内 箍筋 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 35 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 16~18 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 36 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010506002003	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 20~25 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 37 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010506005001	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10以内 箍筋 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 38 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010506005002	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10以内 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 39 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010506005003	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12~14 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 40 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010506005004	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 16~18 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 41 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010506005005	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 20~25 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 42 页 共 86 页

项目编码	010506006001	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10以内 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 43 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010506009001	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10以内 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 44 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010506009002	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12~14 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 45 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400E ϕ 10以内 箍筋 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 46 页 共 86 页

项目编码	01B001	项目名称	机械连接			计量单位	个
项目特征	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ16-18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 47 页 共 86 页

项目编码	01B002	项目名称	机械连接			计量单位	个
项目特征	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ20-32						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 48 页 共 86 页

项目编码	01B003	项目名称	机械连接			计量单位	个
项目特征	1. 连接方式: 直螺纹连接 2. 规格: Φ16-20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 49 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10以内 2. 钢筋连接方式:满足设计、施工及验收等相关规范要求 3. 其他:含钢筋调直、制作、运输、安装、固定及连接等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 50 页 共 86 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m ²
项目特征	1. 位置：基础垫层 2. 模板类型：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 51 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010505002001	项目名称	桩承台模板			计量单位	m ²
项目特征	1. 位置：桩承台模板 2. 模板类型：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 52 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010505003001	项目名称	基础梁模板			计量单位	m ²
项目特征	1. 位置：基础梁 2. 模板类型：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 53 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m ²
项目特征	1. 位置：柱 2. 模板类型：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 54 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板			计量单位	m ²
项目特征	1. 位置：过梁 2. 模板类型：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 55 页 共 86 页

项目编码	010505010001	项目名称	楼梯模板			计量单位	m ²
项目特征	1. 位置：楼梯 2. 模版类型：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 56 页 共 86 页

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板			计量单位	m ²
项目特征	1. 位置：构造柱 2. 模板类型：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 57 页 共 86 页

项目编码	010505008001	项目名称	素混凝土挡水坎模板			计量单位	m ²
项目特征	1. 位置：混凝土挡水坎 2. 模板类型：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 58 页 共 86 页

项目编码	010505007001	项目名称	楼板模板			计量单位	m ²
项目特征	1. 位置：楼板 2. 模板类型：复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 59 页 共 86 页

项目编码	010505008002	项目名称	坡屋面板模板			计量单位	m ²
项目特征	1. 构件名称:坡屋面 2. 模板形式:复合模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 60 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金玻璃门			计量单位	m ²
项目特征	1. 门框、扇材质:符合设计要求 (M0821) 2. 其他: 铝合全门窗与外框的连接用固定钢片、金属膨胀螺栓;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 61 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010805004001	项目名称	玻璃弹簧门		计量单位	m ²	
项目特征	1. 门洞口尺寸:1500*2700mm 2. 框材质:玻璃弹簧门 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃 4. 五金种类、规格:符合设计及验收规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 62 页 共 86 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门		计量单位	m ²	
项目特征	1. 门洞口尺寸：M1122、M1522 2. 材质：钢制 4. 含五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 63 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金固定窗			计量单位	m ²
项目特征	1. 框、扇材质：90型铝合金窗 2. 玻璃材质、厚度：中空玻璃						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 64 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金窗		计量单位	m ²	
项目特征	1. 名称：铝合金普通窗 2. 设计编号：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 框、扇材质：90型铝合金 5. 玻璃品种、厚度：6mm中透光玻璃LOW-E+12A+6mm玻璃 6. 含五金配件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 65 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010902001001	项目名称	屋面防水（不上人屋面）			计量单位	m ²
项目特征	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚聚合物水泥基防水涂料，3mm厚自粘改性沥青防水卷材 2. 防水层数：卷材防水2层、防水涂料一层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 66 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面		计量单位	m ²		
项目特征	1. 瓦品种、规格:小青瓦 2. 铺设及搭接方式:符合设计及验收规范要求 3. 卧瓦层砂浆种类及厚度:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥中的3%麻刀卧浆 4. 顺水条、挂瓦条品种及规格:符合设计及验收规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 67 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010903001001	项目名称	外墙防水			计量单位	m ²
项目特征	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 防水层数:2层 3. 防水层做法:①5mm厚聚合物水泥防水砂浆②1.5mm厚聚氨酯防水涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 68 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m ²
项目特征	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 防水层数:2层 3. 上翻高度:1800mm(另计)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 69 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m ²
项目特征	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 防水层数:1层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 70 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	011102003001	项目名称	块料地面		计量单位	m ²	
项目特征	1. 地砖面层，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 80厚C20混凝土垫层 7. 素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 71 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼面			计量单位	m ²
项目特征	1. 地砖面层，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 72 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	011102003003	项目名称	块料地面-卫生间			计量单位	m ²
项目特征	1. 地砖面层，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. C20细石混凝土找坡，最薄处30mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 73 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼面-卫生间			计量单位	m ²
项目特征	1. 地砖面层，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 80厚C20混凝土垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 74 页 共 86 页

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面-楼梯			计量单位	m ²
项目特征	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:地砖地面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
 标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 75 页 共 86 页

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	
项目特征	1. 8-10厚瓷砖面层，水泥浆擦缝 2. 5厚纯水泥浆粘接层 3. 8-10mm厚M5水泥砂浆基层 4. 150高						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 76 页 共 86 页

项目编码	011201001001	项目名称	内墙面一般抹灰			计量单位	m ²
项目特征	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 3. 界面剂种类:墙面界面剂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 77 页 共 86 页

项目编码	011201001002	项目名称	内墙面一般抹灰-卫生间			计量单位	m ²
项目特征	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 3. 界面剂种类:墙面界面剂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 78 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	011201001003	项目名称	外墙抹灰			计量单位	m ²
项目特征	1. 基层类型、部位：外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：①9mm厚1:3水泥砂浆找平②6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 3. 界面剂种类：墙面界面剂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 79 页 共 86 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰		计量单位	m ²	
项目特征	1. 基层类型:抹灰面 2. 5厚1:3水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:2水泥石灰砂浆找平 4. 刷涂料,一底两面(另计) 5. 西南18J515-P67-P04						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 80 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	011203003001	项目名称	瓷砖墙面			计量单位	m ²
项目特征	1. 基层类型、部位: 砖墙面 2. 面层材料品种、规格: 5-10mm厚陶瓷墙砖 3. 缝宽、勾缝材料种类: 砂浆勾缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 81 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	011404001001	项目名称	内墙面喷刷涂料			计量单位	m ²
项目特征	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:3mm厚耐水腻子找平 4. 刮腻子遍数:二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:涂刷乳胶漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 82 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	011404001002	项目名称	外墙漆	计量单位	m ²		
项目特征	1. 喷刷涂料部位: 外墙面 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 喷涂真石漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 83 页 共 86 页

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m ²
项目特征	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:2-3mm厚耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷乳胶漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 84 页 共 86 页

项目编码	011302001001	项目名称	铝扣板吊顶			计量单位	m ²
项目特征	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:距地3m铝扣板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨 3. 基层材料种类、规格:600*600铝合金方板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 85 页 共 86 页

工程名称：建筑工程

项目编码	011503004001	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板			计量单位	m
项目特征	1. 楼梯栏杆制作安装(含预埋件) 2. 做法详图纸大样						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 86 页 共 86 页

项目编码	011503004002	项目名称	无障碍坡道扶手			计量单位	m
项目特征	1. 过道栏杆 2. 做法详图纸大样						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后
海村委会小梨园自然村农村公益事业
财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	011601001001	脚手架	1. 搭设部位:联合工房全部脚手架(含砌筑、浇筑等一切施工所需脚手架); 2. 安全网:项目所需全部安全网;		
1.2	011601002001	垂直运输	1. 垂直运输的对象:联合工房所有需垂直运输部位 2. 建筑类型及结构形式:钢结构		
1.3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 机械名称及种类:履带式旋挖钻机 2. 机械规格及数量:数量满足施工组织设计要求		
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%; 2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%;
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 1 页 共 3 页

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架				
项目特征	1. 搭设部位：联合工房全部脚手架（含砌筑、浇筑等一切施工所需脚手架）； 2. 安全网：项目所需全部安全网；		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	落地式脚手架(m以内) 2 0 双排	100m ²	4.6032				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	里脚手架	100m ²	7.2467				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	浇灌脚手架 架子高度在 (m以内) 1	100m ²	4.3428				
3.1	人工费	--	--	--	--	--	
3.2	材料费	--	--	--	--	--	
6	人工费小计	--	--	--	--	--	
7	材料费小计	--	--	--	--	--	
8	机械费小计	--	--	--	--	--	
9	管理费	--	--	--	--	--	
10	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 2 页 共 3 页

项目编码	011601002001	项目名称	垂直运输				
项目特征	1. 垂直运输的对象:联合工房所有需垂直运输部位 2. 建筑类型及结构形式:钢结构		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	建筑物垂直运输 设计室外地坪以上,20m(6层)以内 卷扬机施工 单层厂房 砖混结构	100m ²	4.5504				
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：建筑工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 3 页 共 3 页

项目编码	011601003001	项目名称	其他大型机械进出场及安拆				
项目特征	1. 机械名称及种类:履带式旋挖钻机 2. 机械规格及数量:数量满足施工组织设计要求		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	履带式旋挖钻机进出场费	台次	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	人工费小计	--	--	--	--	--	
3	材料费小计	--	--	--	--	--	
4	机械费小计	--	--	--	--	--	
5	管理费	--	--	--	--	--	
6	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.4.4 计日工表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
镇后背村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		电气								
		配电箱								
1	030402011001	照明配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL, 定制 3. 规格: 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 安装方式:暗装, 底边距地1.5m	台	1					
		灯具、开关								
2	030413005001	防尘防水灯	1. 名称:防尘防水灯 2. 型号:220V 1*11W LED节能型 3. 安装方式:吸顶	套	9					
3	030413001001	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:220V 1*11W LED节能型 3. 安装方式:吸顶	套	5					
4	030413003001	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:220V 2*28W T5节能型 3. 安装方式:吸顶	套	36					
5	030413014001	单相五孔插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 距地0.35m	套	77					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
6	040801029001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. . 安装方式:底距地1.35m, 暗装 4. 其他:未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	3					
7	040801029002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. . 安装方式:底距地1.35m, 暗装 4. 其他:未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	17					
8	040801029003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底距地1.35m, 暗装 4. 其他:未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	个	1					
9	040801029004	人体红外感应开关	1. 名称:人体红外感应开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:随灯安装	个	5					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗敷	个	50					
11	030412006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗敷	个	98					
		配管、配线								
12	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-450/750V 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:管内配置	m	685.87					
13	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-450/750V 4. 规格:4.0mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:管内配置	m	1082.73					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
14	030412004003	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZN-BYJ-450/750V 4. 规格：4.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：暗敷 7. 配线线制：管内配置	m	10.79					
15	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-1KV 3. 规格：4×25+1×16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：桥架敷设 6. 电压等级(kV)：1KV以下 7. 备注：由附近的变配电室引来，工程量暂按50m	m	50.00					
16	030409003001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号：多芯型 3. 规格：4×25+1×16mm ² 以内 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：户内 6. 电压等级(kV)：1KV以下	个	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
17	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	1.50					
18	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:埋地	m	8.91					
19	030412001003	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	571.80					
		防雷接地								
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总部等电位端子盒 2. 材质:钢制 3. 规格:MEB 4. 安装方式:底边距地0.3m	台	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
21	040806003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 安装形式: 利用建筑物柱子或剪力墙内两根%%C16以上主筋通长焊接作为引下线, 要求上与避雷带焊接, 下与基础主筋焊接, 形成电气通路。结构施工时做明显标记。四角的外墙引下线在室外地坪下0.8-1m处焊出一根40x4镀锌扁钢, 伸出外墙皮1m以上, 并在室外地坪上0.5m处 3. 含断接卡子及柱主筋与圈梁钢筋焊接 4. 未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	42.81					
22	030410005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 10$ 4. 安装形式: 沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击部位敷设	m	80.75					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
23	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他:未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	m	7.69					
24	030410004001	基础接地	1. 名称:基础接地 2. 安装形式:基础底板主筋作接地网,利用沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础底板上下两层主筋相互焊接成网状连通长焊接做接地装置	m	94.50					
25	030416027001	接地装置调试	1. 名称:接地网调试 2. 其他:未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	系统	1					
		弱电								
		综合布线								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
26	030502001001	楼层弱电配线箱	1. 名称:楼层弱电配线箱 2. 型号:定制,FD 3. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:底边距地0.3m,暗装	台	3					
27	030502001002	弱电总配线箱	1. 名称:弱电总配线箱 2. 型号:定制,BD 3. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:底边距地1.5m,暗装	台	1					
28	030502010001	六类单口网络插座	1. 名称:六类单口网络插座 2. 类别:单出口 3. 安装方式:底边距地0.35m,暗装 4. 含信息插座底盒(线盒)安装	个	46					
29	030502010002	RJ-45电话插座	1. 名称:电话插座 2. 类别:RJ-45 3. 安装方式:底边距地0.35m,暗装 4. 含信息插座底盒(线盒)安装	个	11					
30	080603020001	网络配线架	1. 名称:网络配线架	架	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
 后海村委会小梨园自然村农村公益
 事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
31	030501015001	网络交换机	1. 名称:网络交换机	台	1					
32	030502011001	光纤连接盘	1. 名称:光纤连接盘 2. 规格:LIU	个	2					
33	030504016001	四分支器	1. 名称:四分支器	个	1					
34	030504016002	电阻终端	1. 名称:电阻终端	个	1					
35	030504003001	有线电视楼层箱	1. 名称:有线电视楼层箱 2. 规格:VP	个	1					
36	030504003002	有线电视总箱	1. 名称:有线电视总箱 2. 规格:VH	个	1					
37	030412001004	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	249.74					
38	030412001005	配管 PC32	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	71.50					
39	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地	m	17.73					
40	030502003001	网络线	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 安装方式:管内敷设	m	443.05					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
41	030502005001	单模光纤	1. 名称:单模光纤 2. 规格:2芯 3. 敷设方式:管内敷设	m	43.73					
42	030502020001	综合布线系统调试及试运行	1. 调试类别:综合布线系统调试	系统	1					
		视频监控								
43	030506010001	枪式摄像机	1. 名称:枪式摄像机 2. 类别:摄像机 3. 规格:400万像素 POE供电 4. 安装方式:距地2.8m, 壁装	台	4					
44	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:摄像机支架 2. 类别:悬挂式	台	4					
45	030412001007	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	72.09					
46	030502003002	网络线	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 安装方式:管内敷设	m	72.09					
47	030501015002	核心交换机	1. 名称:核心交换机 2. 类别:交换机 3. 规格:24口	台	1					
48	030501004001	网络硬盘录像机	1. 名称:网络硬盘录像机 2. 类别:存储设备	台	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
49	030501004002	监控硬盘	1. 名称: 监控硬盘 2. 类别: 硬盘 3. 接口: SATA 4. 容量: 8TB	台	2					
50	030502001003	集中电源箱	1. 名称: 集中电源箱 2. 型号: 非标 3. 基础形式、材质、规格: 满足设计及规范要求 4. 安装方式: 底边距地0.5m, 暗装	台	1					
51	030505016001	显示设备	1. 名称: 显示器 2. 类别: LCD液晶显示单元 3. 规格: 满足设计及使用要求 4. 安装方式: 根据现场情况确定安装方式壁装、吊装、座装、柜内安装	台	1					
52	030501019001	监控主机	1. 名称: 监控主机 2. 安装方式: 根据现场情况确定安装方式壁装、吊装、座装、柜内安装	台	1					
53	030501005001	网络机柜	1. 名称: 网络机柜 2. 类别: 机柜 3. 规格: 24U	台	1					
		应急照明、疏散指示								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
54	030402011002	A型应急照明箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:YJ1, 定制 3. 规格:输出电压为DC36V, 内含4个配电回路 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 安装方式:距地1.6m, 挂墙安装	台	1					
55	030413002001	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:36V, 1W (中型) 3. 规格:满足设计要求, 输出电压为DC36V 4. 安装形式:安装于门(洞)上方	套	1					
56	030413002002	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:36V, 1W (中型) 3. 规格:满足设计要求, 输出电压为DC36V 4. 安装形式距地面2.5m, 吊装	套	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
57	030413002003	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:36V, 1W (中型) 3. 规格:满足设计要求, 输出电压为DC36V 4. 安装形式:距地面2.2m, 壁装	套	3					
58	030413002004	单向疏散指示照明灯	1. 名称:单向疏散指示照明灯 2. 型号:36V, 1W (中型) 3. 规格:满足设计要求, 输出电压为DC36V 4. 安装形式:距地0.5m, 壁装	套	3					
59	030413002005	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:中型 DC36V 5W 光通量不小于500lm 3. 规格:满足设计要求, 输出电压为DC36V 4. 安装形式:底边距地2.5m	套	10					
60	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	19					
61	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求	m	96.88					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
62	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS 3. 规格:2x2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 配线线制:管内配置	m	96.88					
		给排水								
		给水								
63	031001008001	PP-R管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN20 , 1.6MPa 4. 连接形式:同质热熔粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	33.94					
64	031001008002	PP-R管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN25 , 1.6MPa 4. 连接形式:同质热熔粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	4.65					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
65	031001008003	PP-R管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN40 , 1.6MPa 4. 连接形式:同质热熔粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	6.05					
66	031001008004	PE管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管 DN25 , 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	4.59					
67	031002011001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	1					
68	031002001001	球阀	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3					
69	031002001002	球阀	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	材料暂估价	
70	031002001003	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1						
71	010401007001	水表井	1. 名称: 水表井 2. 混凝土基础垫层: 100mm厚C10混凝土 3. 底板: 250mm厚C25混凝土 4. 井墙: 200mm厚C25混凝土 5. 井盖规格、安装方式: C25混凝土盖板, 汽车吊装 6. 圆形井盖井座规格: ϕ 700mm混凝土井盖 7. 混凝土拌合料要求: 商品混凝土 8. 含混凝土运输 9. 含防模板搭拆、钢筋制安 10. 备注: 满足设计及规范要求	座	1						
		排水									
本页小计											

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
72	031001008005	PVC-U塑料污水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-C塑料管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	27.40					
73	031001008006	PVC-U塑料污水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-C塑料管, DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	18.63					
74	031003014001	给、排水附件	1. 类型:防臭地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50	个	3					
75	031003008001	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 附件名称、数量:拖布池、存水弯、螺纹管件、长颈水嘴、排水栓带链堵	组	3					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
76	031003003001	感应水嘴洗脸盆	1. 类型:感应水嘴洗脸盆 2. 材质:陶瓷、水嘴:铜镀铬 3. 附件名称:瓷质洗脸盆、感应水嘴、角式截止阀、控制器、排水栓、存水弯、螺纹管件等 4. 尺寸:560*450*800	组	3					
77	031003006001	感应蹲便器	1. 类型:感应蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:蹲便器冲洗水箱、感应式冲洗阀、排水栓、存水弯、螺纹管件等	组	3					
78	031005013001	热水器	1. 名称:热水器	台	3					
79	040501001001	II级钢筋混凝土管	1. 名称: II级钢筋混凝土管 2. 规格: DN200 3. 连接方式: 承插接口	m	5.64					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
80	010401007002	塑料污水检查井	1. 名称:塑料污水检查井 2. 材质:塑料 3. 规格:DN700 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井筒双壁波纹管,重型井盖,检查井设置防坠落网等防坠落装置 4. 井筒高度:综合考虑,含井座及井筒胶圈 5. 其他:未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求	座	1					
81	040504009001	玻璃钢化粪池	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 部位:室外 3. 规格:有效容积2m³ 4. 图集:详图集14SS706-P24	座	1					
82	010102002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 计算规则:清单工程量按定额计算规则计算 4. 含挖土、不含装车	m³	30.00					
83	010102007003	回填方	1. 名称:管沟土方回填 2. 填方来源、运距:管沟土方 3. 回填方式:人机配合	m³	5.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
后海村委会小梨园自然村农村公益
事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
84	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：管沟土方 2. 运距：5km米以内 3. 其他：弃土消纳	m ³	25.00					
		雨水								
85	031001008007	塑料雨水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：塑料雨水管 DN100 4. 连接形式：粘接	m	49.05					
86	031003014002	雨水斗	1. 名称：雨水斗 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100	个	4					
本页小计										
合 计										

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 1 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030402011001	项目名称	照明配电箱		计量单位	台		
项目特征	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL, 定制 3. 规格: 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 6. 安装方式:暗装,底边距地1.5m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 2 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030413005001	项目名称	防尘防水灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:防尘防水灯 2. 型号:220V 1*11W LED节能型 3. 安装方式:吸顶						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 3 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030413001001	项目名称	LED吸顶灯		计量单位	套	
项目特征	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:220V 1*11W LED节能型 3. 安装方式:吸顶						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 4 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030413003001	项目名称	双管荧光灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:220V 2*28W T5节能型 3. 安装方式:吸顶						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 5 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030413014001	项目名称	单相五孔插座		计量单位	套		
项目特征	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 距地0.35m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 6 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	040801029001	项目名称	照明开关			计量单位	个
项目特征	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. . 安装方式:底距地1.35m, 暗装 4. 其他:未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 7 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	040801029002	项目名称	照明开关			计量单位	个
项目特征	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. . 安装方式:底距地1.35m, 暗装 4. 其他:未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 8 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	040801029003	项目名称	照明开关			计量单位	个
项目特征	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底距地1.35m, 暗装 4. 其他:未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 9 页 共 86 页

项目编码	040801029004	项目名称	人体红外感应开关			计量单位	个
项目特征	1. 名称:人体红外感应开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:随灯安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 10 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒		计量单位	个	
项目特征	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗敷						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 11 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030412006002	项目名称	开关盒		计量单位	个	
项目特征	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗敷						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 12 页 共 86 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线		计量单位	m		
项目特征	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-450/750V 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:管内配置							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 13 页 共 86 页

项目编码	030412004002	项目名称	配线		计量单位	m		
项目特征	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-450/750V 4. 规格:4.0mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:管内配置							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 14 页 共 86 页

项目编码	030412004003	项目名称	配线		计量单位	m		
项目特征	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ-450/750V 4. 规格:4.0mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:管内配置							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 15 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-1KV 3. 规格: 4×25+1×16mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 桥架敷设 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 备注: 由附近的变配电室引来, 工程量暂按50m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 16 页 共 86 页

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	
项目特征	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 多芯型 3. 规格: 4×25+1×16mm ² 以内 4. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 户内 6. 电压等级 (kV): 1KV以下						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 17 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030412001001	项目名称	配管		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 18 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030412001002	项目名称	配管		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:埋地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 19 页 共 86 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管 PC20		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 20 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位	台
项目特征	1. 名称:总部等电位端子盒 2. 材质:钢制 3. 规格:MEB 4. 安装方式:底边距地0.3m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 21 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	040806003001	项目名称	避雷引下线		计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 避雷引下线 2. 安装形式: 利用建筑物柱子或剪力墙内两根%%C16以上主筋通长焊接作为引下线, 要求上与避雷带焊接, 下与基础主筋焊接, 形成电气通路。结构施工时做明显标记。四角的外墙引下线在室外地坪下0.8-1m处焊出一根40x4镀锌扁钢, 伸出外墙皮1m以上, 并在室外地坪上0.5m处 3. 含断接卡子及柱主筋与圈梁钢筋焊接 4. 未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 22 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030410005001	项目名称	避雷网		计量单位	m	
项目特征	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 10$ 4. 安装形式: 沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击部位敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 23 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他:未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 24 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030410004001	项目名称	基础接地		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:基础接地 2. 安装形式:基础底板主筋作接地网,利用沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上基础底板上下两层主筋相互焊接成网状连通长焊接做接地装置						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 25 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置调试			计量单位	系统
项目特征	1. 名称:接地网调试 2. 其他:未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 26 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030502001001	项目名称	楼层弱电配线箱		计量单位	台		
项目特征	1. 名称: 楼层弱电配线箱 2. 型号: 定制, FD 3. 基础形式、材质、规格: 满足设计及规范要求 4. 安装方式: 底边距地0.3m, 暗装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 27 页 共 86 页

项目编码	030502001002	项目名称	弱电总配线箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:弱电总配线箱 2. 型号:定制, BD 3. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:底边距地1.5m, 暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 28 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030502010001	项目名称	六类单口网络插座			计量单位	个
项目特征	1. 名称:六类单口网络插座 2. 类别:单出口 3. 安装方式:底边距地0.35m,暗装 4. 含信息插座底盒(线盒)安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 29 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030502010002	项目名称	RJ-45电话插座		计量单位	个	
项目特征	1. 名称:电话插座 2. 类别:RJ-45 3. 安装方式:底边距地0.35m,暗装 4. 含信息插座底盒(线盒)安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 30 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	080603020001	项目名称	网络配线架			计量单位	架
项目特征	1. 名称:网络配线架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 31 页 共 86 页

项目编码	030501015001	项目名称	网络交换机			计量单位	台
项目特征	1. 名称:网络交换机						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 32 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030502011001	项目名称	光纤连接盘			计量单位	个
项目特征	1. 名称:光纤连接盘 2. 规格:LIU						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 33 页 共 86 页

项目编码	030504016001	项目名称	四分支器			计量单位	个
项目特征	1. 名称: 四分支器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 34 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030504016002	项目名称	电阻终端			计量单位	个
项目特征	1. 名称: 电阻终端						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 35 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030504003001	项目名称	有线电视楼层箱			计量单位	个
项目特征	1. 名称:有线电视楼层箱 2. 规格:VP						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 36 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030504003002	项目名称	有线电视总箱			计量单位	个
项目特征	1. 名称:有线电视总箱 2. 规格:VH						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 37 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030412001004	项目名称	配管 PC20		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 38 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030412001005	项目名称	配管 PC32		计量单位	m		
项目特征	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 39 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030412001006	项目名称	配管		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 40 页 共 86 页

项目编码	030502003001	项目名称	网络线		计量单位	m		
项目特征	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 安装方式:管内敷设							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 41 页 共 86 页

项目编码	030502005001	项目名称	单模光纤			计量单位	m
项目特征	1. 名称:单模光纤 2. 规格:2芯 3. 敷设方式:管内内敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 42 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030502020001	项目名称	综合布线系统调试及试运行			计量单位	系统
项目特征	1. 调试类别:综合布线系统调试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 43 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030506010001	项目名称	枪式摄像机		计量单位	台		
项目特征	1. 名称:枪式摄像机 2. 类别:摄像机 3. 规格:400万像素 POE供电 4. 安装方式:距地2.8m, 壁装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 44 页 共 86 页

项目编码	030506010002	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台
项目特征	1. 名称: 摄像机支架 2. 类别: 悬挂式						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 45 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030412001007	项目名称	配管 PC20		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 46 页 共 86 页

项目编码	030502003002	项目名称	网络线		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT6 3. 安装方式:管内敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 47 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030501015002	项目名称	核心交换机			计量单位	台
项目特征	1. 名称:核心交换机 2. 类别:交换机 3. 规格:24口						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 48 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030501004001	项目名称	网络硬盘录像机			计量单位	台
项目特征	1. 名称:网络硬盘录像机 2. 类别:存储设备						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 49 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030501004002	项目名称	监控硬盘		计量单位	台	
项目特征	1. 名称: 监控硬盘 2. 类别: 硬盘 3. 接口: SATA 4. 容量: 8TB						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 50 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030502001003	项目名称	集中电源箱		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:集中电源箱 2. 型号:非标 3. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:底边距地0.5m,暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 51 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030505016001	项目名称	显示设备		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:显示器 2. 类别:LCD液晶显示单元 3. 规格:满足设计及使用要求 4. 安装方式:根据现场情况确定安装方式壁装、吊装、座装、柜内安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 52 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030501019001	项目名称	监控主机			计量单位	台
项目特征	1. 名称: 监控主机 2. 安装方式: 根据现场情况确定安装方式壁装、吊装、座装、柜内安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 53 页 共 86 页

项目编码	030501005001	项目名称	网络机柜			计量单位	台
项目特征	1. 名称:网络机柜 2. 类别:机柜 3. 规格: 24U						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 54 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030402011002	项目名称	A型应急照明箱		计量单位	台		
项目特征	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:YJ1, 定制 3. 规格:输出电压为DC36V, 内含4个配电回路 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 安装方式:距地1.6m, 挂墙安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 55 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030413002001	项目名称	安全出口标志灯		计量单位	套	
项目特征	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:36V, 1W(中型) 3. 规格:满足设计要求, 输出电压为DC36V 4. 安装形式:安装于门(洞)上方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 56 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030413002002	项目名称	疏散出口标志灯		计量单位	套		
项目特征	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:36V, 1W(中型) 3. 规格:满足设计要求, 输出电压为DC36V 4. 安装形式距地面2.5m, 吊装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 57 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030413002003	项目名称	楼层标志灯		计量单位	套		
项目特征	1. 名称: 楼层标志灯 2. 型号: 36V, 1W(中型) 3. 规格: 满足设计要求, 输出电压为DC36V 4. 安装形式: 距地面2.2m, 壁装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 58 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030413002004	项目名称	单向疏散指示照明灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:单向疏散指示照明灯 2. 型号:36V, 1W(中型) 3. 规格:满足设计要求, 输出电压为DC36V 4. 安装形式:距地0.5m, 壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 59 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030413002005	项目名称	应急照明灯		计量单位	套		
项目特征	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:中型 DC36V 5W 光通量不小于500lm 3. 规格:满足设计要求, 输出电压为DC36V 4. 安装形式:底边距地2.5m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 60 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030412006003	项目名称	接线盒		计量单位	个	
项目特征	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 61 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	030412001008	项目名称	配管		计量单位	m		
项目特征	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 62 页 共 86 页

项目编码	030412004004	项目名称	配线		计量单位	m		
项目特征	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS 3. 规格:2x2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 配线线制:管内配置							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 63 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	031001008001	项目名称	PP-R管 DN20		计量单位	m		
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN20 ， 1.6MPa 4. 连接形式:同质热熔粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 64 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	031001008002	项目名称	PP-R管 DN25		计量单位	m		
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN25 ， 1.6MPa 4. 连接形式:同质热熔粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 65 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	031001008003	项目名称	PP-R管 DN40		计量单位	m	
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN40 ， 1.6MPa 4. 连接形式:同质热熔粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 66 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	031001008004	项目名称	PE管		计量单位	m		
项目特征	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管 DN25 , 1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 67 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	031002011001	项目名称	水表			计量单位	组
项目特征	1. 安装部位(室内外) : 室外 2. 型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 68 页 共 86 页

项目编码	031002001001	项目名称	球阀		计量单位	个	
项目特征	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 69 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	031002001002	项目名称	球阀			计量单位	个
项目特征	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 70 页 共 86 页

项目编码	031002001003	项目名称	止回阀			计量单位	个
项目特征	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 71 页 共 86 页

项目编码	010401007001	项目名称	水表井			计量单位	座
项目特征	1. 名称：水表井 2. 混凝土基础垫层：100mm厚C10混凝土 3. 底板：250mm厚C25混凝土 4. 井墙：200mm厚C25混凝土 5. 砼井盖规格、安装方式：C25混凝土盖板，汽车吊装 6. 圆形井盖井座规格：Φ700mm混凝土井盖 7. 混凝土拌合料要求：商品混凝土 8. 含混凝土运输 9. 含防模板搭拆、钢筋制安 10. 备注：满足设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 72 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	031001008005	项目名称	PVC-U塑料污水管 DN100		计量单位	m		
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-C塑料管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 73 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	031001008006	项目名称	PVC-U塑料污水管 DN50		计量单位	m	
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-C塑料管, DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 74 页 共 86 页

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件			计量单位	个
项目特征	1. 类型:防臭地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 75 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	031003008001	项目名称	拖布池			计量单位	组
项目特征	1. 材质:陶瓷 2. 附件名称、数量:拖布池、存水弯、螺纹管件、长颈水嘴、排水栓带链堵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 76 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	031003003001	项目名称	感应水嘴洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1. 类型:感应水嘴洗脸盆 2. 材质:陶瓷、水嘴:铜镀铬 3. 附件名称:瓷质洗脸盆、感应水嘴、角式截止阀、控制器、排水栓、存水弯、螺纹管件等 4. 尺寸:560*450*800						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 77 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	031003006001	项目名称	感应蹲便器		计量单位	组		
项目特征	1. 类型: 感应蹲便器 2. 材质: 陶瓷 3. 规格: 蹲便器冲洗水箱、感应式冲洗阀、排水栓、存水弯、螺纹管件等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 78 页 共 86 页

项目编码	031005013001	项目名称	热水器			计量单位	台
项目特征	1. 名称:热水器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 79 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	040501001001	项目名称	II级钢筋混凝土管			计量单位	m
项目特征	1. 名称：II级钢筋混凝土管 2. 规格：DN200 3. 连接方式：承插接口						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 80 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	010401007002	项目名称	塑料污水检查井		计量单位	座		
项目特征	1. 名称:塑料污水检查井 2. 材质:塑料 3. 规格:DN700 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井筒双壁波纹管, 重型井盖, 检查井设置防坠落网等防坠落装置 4. 井筒高度:综合考虑, 含井座及井筒胶圈 5. 其他:未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 81 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	040504009001	项目名称	玻璃钢化粪池		计量单位	座		
项目特征	1. 名称:玻璃钢化粪池 2. 部位:室外 3. 规格:有效容积2m³ 4. 图集:详图集14SS706-P24							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 82 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	010102002003	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m ³	
项目特征	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 计算规则:清单工程量按定额计算规则计算 4. 含挖土、不含装车						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 83 页 共 86 页

项目编码	010102007003	项目名称	回填方	计量单位	m ³		
项目特征	1. 名称:管沟土方回填 2. 填方来源、运距:管沟土方 3. 回填方式:人机配合						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 84 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置			计量单位	m ³
项目特征	1. 废弃料品种:管沟土方 2. 运距:5km米以内 3. 其他:弃土消纳						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 85 页 共 86 页

工程名称：安装工程

项目编码	031001008007	项目名称	塑料雨水管 DN100		计量单位	m	
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:塑料雨水管 DN100 4. 连接形式:粘接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001001	脚手架			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎(模)具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架				
项目特征			计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	脚手架搭拆费(第五册建筑智能化安装工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	脚手架搭拆费(第四册电气设备与线缆安装工程)	元	1				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	脚手架搭拆费(第六册自动化控制仪表安装工程)	元	1				
3.1	人工费	--	--	--	--	--	
3.2	材料费	--	--	--	--	--	
3.3	机械费	--	--	--	--	--	
4	脚手架搭拆费(第九册消防工程)	元	1				
4.1	人工费	--	--	--	--	--	
4.2	材料费	--	--	--	--	--	
4.3	机械费	--	--	--	--	--	
5	脚手架搭拆费(第十册给排水、采暖、燃气工程)	元	1				
5.1	人工费	--	--	--	--	--	
5.2	材料费	--	--	--	--	--	
5.3	机械费	--	--	--	--	--	
6	人工费小计	--	--	--	--	--	
7	材料费小计	--	--	--	--	--	
8	机械费小计	--	--	--	--	--	
9	管理费	--	--	--	--	--	
10	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.4.4 计日工表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
镇后背村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程
标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)
第 1 页 共 2 页

项目编码	011101002001	项目名称	混凝土地面硬化			计量单位	m ²
项目特征	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:100mm厚碎石垫层 2. 面层厚度、混凝土强度等级:180mm厚C25混凝土 3. 混凝土种类:商品混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后海村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励) 第 2 页 共 2 页

工程名称：室外工程

项目编码	01B004	项目名称	篮球架			计量单位	个
项目特征	符合设计及验收规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后
海村委会小梨园自然村农村公益事业
财政奖补项目(激励)

工程名称：室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	垂直运输			
1.3	3	其他大型机械设备进出 场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施 保护			
2.10	01B001	有害身体健康环境中施 工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路 上修建的人行 天桥工程费率为5 .83%；2、已通车 的道路上修建市 政工程及绿化工 程费率为2.75%；
本页小计					--

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后
海村委会小梨园自然村农村公益事业
财政奖补项目(激励)

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	备注
1	011601009001	安全生产		10.33		人工费+机械费
2	011601006001	临时设施		1.97		人工费+机械费
3	011601007001	文明施工		2.67		人工费+机械费
4	011601008001	环境保护		0.46		人工费+机械费
5	011601010001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	011601011001	夜间施工增加费		0.36		人工费+机械费
7	011601013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	011601014001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	01B001	有害身体健康环境中施工防护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11	01B002	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
12	01B003	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：室外工程

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇后背村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)

第 1 页 共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.4.4 计日工表

标段：2026年昭通市昭阳区旧圃镇
镇后背村委会小梨园自然村农村公益事业财政奖补项目(激励)

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

