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总  说  明
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1、工程量清单编制依据：
 (1)施工设计文件和本工程施工图及相关的标准、规范、技术资料；
 (2)交通部交公路发[2018]第86号发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830－2018）。
（3）交通部交公路发[2018]第86号发布的《公路工程预算定额》（JTG/T3832－2018）。
（4）交通部交公路发[2018]第86号发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833－2018）。
（5）桂交监造价发[2016]1号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知》
（6）桂政办发[2018]370号《广西壮族自治区国土资源厅关于印发新一轮征地统一年产值标准的通知》。
（7）桂政发[2010]52号《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区铁路交通基础设施重大建设项目征地拆迁工作实施办
法的通知》。
（8）交办公路[2016]66号交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知。
（9）桂价费[2017]37号《广西壮族自治区物价局财政厅关于调整我区水土保持补偿费征收标准有关问题的通知》。
（10）中华人民共和国交通运输部公告第26号 交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和
《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告。
（11）桂交建管发[2019]39号《广西壮族自治区交通厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》。
（12）、本工程设计提供的工程量及现场收集的有关资料。
2、材料价按《广西建设工程造价管理》2026年第3期贺州市(钟山县)市场信息价计。
3、根据国家发展改革委联合有关部门印发《以工代赈加力扩围促进重点群体就业增收行动方案》的要求，将以工代赈劳务报酬占
中央对项目投入资金的比重由30%以上提高至40%以上，尽可能增加群众务工收入。按该要求规定及以工代赈项目要求，本项目施工
应满足“能用人工的尽量不用机械”，所以施工内容优先考虑使用人工作业。                                               
4、本项目采用一般计税法编制。
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