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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第100章至第700章合计 1429208.27 100.00  

100 清单  第100章  总 则 26649.21 1.86  

101 通则 5610.36 0.39  

101-1 保险费 5610.36 0.39  

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 2805.18 0.20  

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 2805.18 0.20  

102 工程管理 21038.85 1.47  

102-3 安全生产费 总额 21038.85 1.47  

200 清单  第200章  路 基 53008.68 3.71  

203 挖方路基 10584 0.74  

203-1 路基挖方 10584 0.74  

-b 挖石方，人工装运外运500m m3 70 10584 151.2 0.74  

204 填方路基 42424.68 2.97  

204-1 路基填筑（包括填前压实） 42424.68 2.97  

-a 人工平整压实路槽 m2 9686 42424.68 4.38 2.97  

300 清单  第300章  路 面 1349550.38 94.43  

302 垫层 344143.58 24.08  

302-1 碎石垫层 344143.58 24.08  

-a 级配碎石垫层厚15cm m2 9686 344143.58 35.53 24.08  

312 水泥混凝土面板 1005406.8 70.35  

312-1 水泥混凝土面板 1005406.8 70.35  

-a C25混凝土路面厚20cm m2 9686 1005406.8 103.8 70.35  

9 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专
业工程暂估价合计

 

10 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂
估价合计

1429208.27 100.00  
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

11 计日工合计  

12 暂列金额（不含计日工总额）  

13 投标报价 1429208.27 100.00  
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
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代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第

200章  
路 基

清单  第

300章  
路 面

辅助生产 ％ 数量

1001001 人工 工日 106.28 2164.779 291.507 1873.272

1051001 机械工 工日 106.28 125.079 2.59 122.489

2001002 HRB400钢筋 t 3254.97 0.039 0.039

2003004 型钢（工字钢,角钢） t 3790 0.523 0.523

2009039 破碎锤钢钎 根 2222.22 0.147 0.147

3001001 石油沥青 t 5080 0.959 0.959

3003003 柴油（0号,－10号,－20号） kg 7.85 1389.421 119.049 1270.371

3005001 煤 t 561.95 0.194 0.194

3005002 电 kW·h 1.08 3624.872 3624.872

3005004 水 m3 3.11 280.894 280.894

4003002
锯材（中板δ＝19～35mm,中方混

合规格）
m3 1504.42 0.678 0.678

5503005 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆
方）

m3 126.14 968.371 948.453 2.1 19.918

5505013 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） m3 114.77 1656.434 1640.034 1 16.4

5505016 碎石（未筛分碎石统料堆方） m3 114.77 2250.449 2228.167 1 22.282

5509001 32.5级水泥 t 374.78 668.561 661.941 1 6.619

7801001 其他材料费 元 1 2872.27 305.48 2566.79

7901001 设备摊销费 元 1 206.601 179.48 27.121

8001030
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机

（WY200A液压）
台班 1538.92 1.295 1.295

8001066 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 677.14 2.131 2.131

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机

（3Y-12/15）
台班 603.49 1.162 1.162

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机

（3Y-18/21）
台班 777.2 7.749 7.749
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：平西村道路工程

编制范围：平西村道路工程 第 2 页 共 2 页 02表

代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第

200章  
路 基

清单  第

300章  
路 面

辅助生产 ％ 数量

8003079
混凝土电动真空吸水机组（含吸垫

5m×5m）
台班 145.76 23.924 23.924

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费

用)（SLF）
台班 214.64 24.079 24.079

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土搅

拌机（JD250）
台班 190.33 51.142 51.142

8007043
容量10000L以内洒水汽车

（YGJ5170GSSJN）
台班 1127.28 12.301 12.301

8099001 小型机具使用费 元 1 2432.155 2432.155
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
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序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直

接费

(元）

定额设
备购置

费

（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率
（%）

7.42%

税率
（%）

9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 100 清单  第100章 
总 则

26649.21

2 101 通则 5610.36

3 101～1 保险费 5610.36

4 ～a
按合同条款规
定，提供建筑

工程一切险

总额 2805.18

5 ～b
按合同条款规
定，提供第三

者责任险

总额 2805.18

6 102 工程管理 21038.85

7 102～3 安全生产费 总额 21038.85

8 200 清单  第200章 
路 基

33737.0
6

30981.34 811.63 1992.9 33785.87 603.49 1126.34 10470.96 2631.64 4375.65 53008.68

9 203 挖方路基 7177.82 4422.1 811.63 1992.9 7226.63 109.75 241.39 1573.62 558.65 873.9 10584

10 203～1 路基挖方 7177.82 4422.1 811.63 1992.9 7226.63 109.75 241.39 1573.62 558.65 873.9 10584

11 ～b 挖石方，人工
装运外运500m

m3 70 7177.82 4422.1 811.63 1992.9 7226.63 109.75 241.39 1573.62 558.65 873.9 10584 151.2

12 204 填方路基 26559.2
4

26559.24 26559.24 493.74 884.95 8897.35 2073 3501.75 42424.68

13 204～1 路基填筑（包
括填前压实）

26559.2
4

26559.24 26559.24 493.74 884.95 8897.35 2073 3501.75 42424.68

14 ～a 人工平整压实
路槽

m2 9686 26559.2
4

26559.24 26559.24 493.74 884.95 8897.35 2073 3501.75 42424.68 4.38

15 300
清单  第300章 

路 面

848374.
68

199091.3
9
823249.7

5 42855.32 1065196.
46 10341.54 25926.33 71056.7 65640.48 111434.5

4
1349550.

38

16 302 垫层
198048.

73 19765.02 255753.9 9804.57 285323.4
9 2034.09 6052.37 7066.15 15295.23 28419.42 344143.5

8

17 302～1 碎石垫层
198048.

73 19765.02 255753.9 9804.57 285323.4
9 2034.09 6052.37 7066.15 15295.23 28419.42 344143.5

8

18 ～a
级配碎石垫层

厚15cm
m2 9686 198048.

73 19765.02 255753.9 9804.57 285323.4
9 2034.09 6052.37 7066.15 15295.23 28419.42 344143.5

8 35.53
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
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序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直

接费

(元）

定额设
备购置

费

（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率
（%）

7.42%

税率
（%）

9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

19 312
水泥混凝土面

板

650325.
94

179326.3
7
567495.8

5 33050.75 779872.9
7 8307.45 19873.96 63990.55 50345.25 83015.12 1005406.

8

20 312～1
水泥混凝土面

板

650325.
94

179326.3
7
567495.8

5 33050.75 779872.9
7 8307.45 19873.96 63990.55 50345.25 83015.12 1005406.

8

21 ～a
C25混凝土路面

厚20cm
m2 9686 650325.

94
179326.3

7
567495.8

5 33050.75 779872.9
7 8307.45 19873.96 63990.55 50345.25 83015.12 1005406.

8 103.8

合计 2.68 882111.
74

230072.7
3
824061.3

7 44848.22 1098982.
33 10945.03 27052.67 81527.66 68272.12 115810.1

8
1429208.

27
533286.6

7
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表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：平西村道路工程
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序号 工程类别

措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区
施工

增加

费

风沙

地区
施工

增加

费

沿海

地区
施工

增加

费

行车

干扰
施工

增加

费

施工
辅助

费

工地
转移

费

综合费率

基本

费用

主副

食运

费补

贴

职工
探亲

路费

职工
取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老
保险

费

失业
保险

费

医疗
保险

费

工伤
保险

费

住房
公积

金

综合

费率
Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 土方 1.11
4

0.52
1

0.22
4

1.33
8

0.52
1

2.74
7

0.12
2

0.19
2

0.27
1

3.33
2

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

02 石方 1.01
8

0.47 0.17
6

1.19
4

0.47 2.79
2

0.10
8

0.20
4

0.25
9

3.36
3

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

03 运输 1.13
6

0.15
4

0.15
7

1.29
3

0.15
4

1.37
4

0.11
8

0.13
2

0.26
4

1.88
8

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

04 路面 1.09
3

0.81
8

0.32
1

1.41
4

0.81
8

2.42
7

0.06
6

0.15
9

0.40
4

3.05
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

04-1 路面（隧道路面） 0.81
8

0.32
1

0.32
1

0.81
8

2.42
7

0.06
6

0.15
9

0.40
4

3.05
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

05 隧道 1.19
5

0.25
7

0.25
7

1.19
5

3.56
9

0.09
6

0.26
6

0.51
3

4.44
4

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06 构造物Ⅰ 0.75
3

1.20
1

0.26
2

1.01
5

1.20
1

3.58
7

0.11
4

0.27
4

0.46
6

4.44
1

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.75
3

1.20
1

0.26
2

1.01
5

1.20
1

3.58
7

0.11
4

0.27
4

0.46
6

4.44
1

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

07 构造物Ⅱ 0.88
3

1.53
7

0.33
3

1.21
6

1.53
7

4.72
6

0.12
6

0.34
8

0.54
5

5.74
5

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08 构造物Ⅲ(一般) 1.73 2.72
9

0.62
2

2.35
2

2.72
9

5.97
6

0.22
5

0.55
1

1.09
4

7.84
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-1 构造物Ⅲ(室内) 2.72
9

0.62
2

0.62
2

2.72
9

5.97
6

0.22
5

0.55
1

1.09
4

7.84
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 1.73 2.72
9

0.62
2

2.35
2

2.72
9

5.97
6

0.22
5

0.55
1

1.09
4

7.84
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 2.72
9

0.62
2

0.62
2

2.72
9

5.97
6

0.22
5

0.55
1

1.09
4

7.84
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

09 技术复杂大桥 1.05
2

1.67
7

0.38
9

1.44
1

1.67
7

4.14
3

0.10
1

0.20
8

0.63
7

5.08
9

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10 钢材及钢结构(一般) 0.56
4

0.35
1

0.35
1

0.56
4

2.24
2

0.10
4

0.16
4

0.65
3

3.16
3

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.56
4

0.35
1

0.35
1

0.56
4

2.24
2

0.10
4

0.16
4

0.65
3

3.16
3

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.56
4

0.35
1

0.35
1

0.56
4

2.24
2

0.10
4

0.16
4

0.65
3

3.16
3

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：平西村道路工程
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 106.28 19 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 8001066 677.14

2 机械工 工日 1051001 106.28 20
机械自身质量12～15t光轮压路机

3Y-12/15
台班 8001081 603.49

3 HRB400钢筋 t 2001002 3254.97 21
机械自身质量18～21t光轮压路机

3Y-18/21
台班 8001083 777.2

4 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3790 22
混凝土电动真空吸水机组含吸垫

5m×5m
台班 8003079 145.76

5 破碎锤钢钎 根 2009039 2222.22 23
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费
用)SLF

台班 8003085 214.64

6 石油沥青 t 3001001 5080
24

出料容量250L以内强制式混凝土搅

拌机JD250
台班 8005002 190.33

7 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.85
25

容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 8007043 1127.28

8 煤 t 3005001 561.95
26 小型机具使用费 元 8099001 1

9 电 kW·h 3005002 1.08
27 定额基价 元 1999 1

10 水 m3 3005004 3.11

11
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 4003002 1504.42

12 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 126.14

13 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 114.77

14 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 114.77

15 32.5级水泥 t 5509001 374.78

16 其他材料费 元 7801001 1

17 设备摊销费 元 7901001 1

18
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机

WY200A液压
台班 8001030 1538.92
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表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：平西村道路工程
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代号 规格名称 单位
原价

（元）

运杂费
原价运费

合计

（元）

场外运输损耗 采购及保管费

预算单价
（元）供应地点

运输方式、比重及
运距（KM）

毛质量系

数或单位

毛质量

运杂费构成说明或计算
式

单位运

费

（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

2001002 HRB400钢筋 t 3221.24 汽车、1.0、19.0  1 0.5*19.0*1*1 9.5 3230.74 0.75 24.23 3254.97

5503005 中（粗）砂 m3 106.8 汽车、1.0、19.0  1.5 0.5*19.0*1*1.5 14.25 121.05 2.1 2.54 2.06 2.55 126.14

5505013 碎石（4cm） m3 97.09 汽车、1.0、19.0  1.5 0.5*19.0*1*1.5 14.25 111.34 1 1.11 2.06 2.32 114.77

5505016 碎石 m3 97.09 汽车、1.0、19.0  1.5 0.5*19.0*1*1.5 14.25 111.34 1 1.11 2.06 2.32 114.77

5509001 32.5级水泥 t 353.98 汽车、1.0、19.0  1.01 0.5*19.0*1*1.01 9.6 363.58 1 3.64 2.06 7.56 374.78
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：平西村道路工程
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序

号
代号 机械名称

台班

单价

（元

）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船

税
合计1.0

106.28元/工
日

--元/kg --元/kg 7.85元/kg --元/t 1.08元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整值 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

1 8001030
斗容量2.0m3履带
式单斗挖掘机

1538.
92

604.7
1

604.7
1 2 212.5

6 91.93 721.6
5 934.21

2 8001066
功率75kW以内履

带式拖拉机

677.1
4

144.8
4

144.8
4 1 106.2

8 54.27 426.0
2 532.3

3 8001081
机械自身质量12

～15t光轮压路机

603.4
9

183.2
1

183.2
1 1 106.2

8 40 314 420.28

4 8001083
机械自身质量18

～21t光轮压路机

777.2
0 206.2 206.2 1 106.2

8 59.2 464.7
2 571

5 8003079
混凝土电动真空

吸水机组

145.7
6 21.57 21.57 1 106.2

8 16.58 17.91 124.19

6 8003085
电动混凝土切缝

机(含锯片摊销费

214.6
4 87.89 87.89 1 106.2

8 18.95 20.47 126.75

7 8005002
出料容量250L以
内强制式混凝土

搅拌机

190.3
3 25.51 25.51 1 106.2

8 54.2 58.54 164.82

8 8007043
容量10000L以内

洒水汽车

1127.
28

605.7
6

605.7
6 1 106.2

8 52.8 414.4
8 0.76 521.52
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