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工程量清单计算规则说明

工程名称：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目

    注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

        2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。



工程项目清单汇总表

工程名称：常乐镇东郑村苹果分拣中
心及配套项目

标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及
配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工
程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象
的工程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1     道路工程

1.2     分拣中心及场地硬化

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：道路工程
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及
配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心
及配套项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

清理新做路肩处垃
圾

1 040101001001 清理垃圾土
1.清理垃圾土杂树等
2.运距在5km m3 80

道路硬化

2 040204004001
安砌侧(平、缘)
石

1.材料品种、规格:C
25混凝土断面250*2
20
2.基础、垫层：材料
品种、厚度:地面平
整、150厚三七灰土
垫层

m 2670

3 04B004 凿毛 1、原有混凝土清洗
凿毛

m2 6675

4 040203004001 粘层 1.乳化沥青 m2 6675

5 040203006001 沥青混凝土

1.50厚细粒式沥青混
凝土面层
2.10厚细粒式沥青混
凝土调平层

m2 6675

原道路加宽段

6 040204004002
安砌侧(平、缘)
石

1.材料品种、规格:C
25混凝土断面250*2
20
2.基础、垫层：材料
品种、厚度:地面平
整、150厚三七灰土
垫层

m 60

7 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C
25
2.厚度:16cm
3.塑料薄膜养护
4.150厚三七灰土垫
层

m2 30

8 04B005 凿毛 1、原有混凝土清洗
凿毛

m2 150

9 040203004002 粘层 乳化沥青 m2 150

10 040203006002 沥青混凝土

1.50厚细粒式沥青混
凝土面层
2.10厚细粒式沥青混
凝土调平层

m2 150

原有混凝土面修复

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心
及配套项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 041001001001 拆除路面

1.拆除原有160厚混
凝土路面
2.旧道渣外运、运距
暂估5km

m2 570

12 040203007006 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C
25
2.厚度:16cm
3.塑料薄膜养护

m2 570

新做路肩处填筑

13 040103002001 一般回填方
1.路基土方填筑夯实
2.外购黄土、运距5
km

m3 110

移动钢管

14 031001001001 钢管
1.拆除及移动安装原
有DN100钢管
2.及与支管连接附件

m 1365

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程 标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：道路工程
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及

配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产

2 041201017001 文明施工

3 041201016001 临时设施

4 041201018001 环境保护

5 041201021001 夜间施工增加

6 041201020001 冬雨季施工增加

7 041201023001 二次搬运

8 04B001 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 04B002 检测试验费

10 04B003 施工因素增加费

11 041201012001 大型机械设备进出场及
安拆

履带式挖掘机

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：道路工程 标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：常乐镇东郑
村苹果分拣中心及
配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及

配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：道路工程
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中

心及配套项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：道路工程
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心
及配套项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心
及配套项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：道路工程

标段：常乐镇东郑
村苹果分拣中心及
配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：道路工程
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及

配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：道路工程
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心
及配套项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：分拣中心及场地硬化
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及
配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣中心及场地硬化
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心
及配套项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

分拣中心场地硬化

1 040101001001 挖一般土方
1.挖除地表垃圾、杂
树杂草等
2.运距:5Km

m3 167.25

2 040201020001 褥垫层 1.材料种类及配比:1
50厚3:7灰土

m2 1115

3 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C
25
2.厚度:16cm
3.混凝土横向纵向伸
缩缝间距5m，缝宽30
mm，缝深60mm,缝内
填沥青类材料；

m2 1115

场地硬化

彩钢棚

4 010102002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.开挖方式:机械人
工配合

m3 8.87

5 010102001001 挖基坑土方
1.土壤类别:综合考
虑
2.挖土深度:1.8m

m3 41.16

6 010501001001 基础垫层
1.垫层材料种类、配
合比、厚度:300厚3
:7灰土

m3 8.23

7 010501001002 基础垫层

1.混凝土强度等级:C
15
2、混凝土制作、运
输、浇筑、振捣、养
护

m3 2.22

8 010502001001 独立基础

1.混凝土强度等级:C
30
2、混凝土制作、运
输、浇筑、振捣、养
护

m3 16.8

9 010102007001 回填方

1.密实度要求:1.密
实度要求:压实系数
≥0.95
2.填方材料品种:素
土

m3 22.54

10 010505003001 基础联系梁模板

1、模板制作
2、模板安装、拆除
、整理堆放及场内外
运输

m2 30.24

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣中心及场地硬化
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心
及配套项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010505002001 基础模板

1.基础类型:独立基
础
2、模板制作
3、模板安装、拆除
、整理堆放及场内外
运输

m2 56

12 010502022001 圈梁

1.混凝土强度等级:C
30
2、混凝土制作、运
输、浇筑、振捣、养
护

m3 4.03

13 010506001001 现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:
Φ10以内 三级钢

t 0.122

14 010506001002 现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:
Φ14以内 三级钢

t 0.23

15 010506025001 预埋铁件
1.构件名称:钢板
2.钢材品种、规格:t
=10mm

t 0.176

16 010506024001 螺栓
1.螺栓种类:地脚螺
栓
2.规格:16mm

套 56

17 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:
DN219*6镀锌钢管柱
2.钢柱制安

t 2.648

18 010607003001 钢檩条

屋面檩条
2.钢材品种、规格:
LTC120*50*20*2.5
3.构件类型:檩条
4.安装高度:8m以内
5.钢构运输、拼装
6.构件安装

t 1.772

19 010602001001 钢屋架

1、GJ-1
2、钢材品种、规格:
详见断面图
3、构件类型:型钢
4、安装高度:8m以内
5、钢构运输、拼装
6、构件安装

t 1.505

20 010607002002 钢支撑、钢拉条 20圆钢 t 0.154

21 010605003001 钢屋面板 1.型材品种、规格:5
厚压型彩钢

m2 286.64

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣中心及场地硬化
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心
及配套项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 010902005001 屋面排水管

1.排水管品种、规格
:塑料(PVC)110
2.雨水斗、山墙出水
口品种、规格:落水
口、落水斗各4个

m 24

23 010902009001 天沟、檐沟防水 1.材料品种、规格:6
厚不锈钢水槽

m2 46.44

24 010607002001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:
角钢30*3
2.构件类型:横拉

t 0.012

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：分拣中心及场地硬化 标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：分拣中心及场地硬化
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及

配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产

2 011601007001 文明施工

3 011601006001 临时设施

4 011601008001 环境保护

5 011601011001 夜间施工增加

6 011601010001 冬雨季施工增加

7 011601013001 二次搬运

8 01B001 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 01B002 检测试验费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：分拣中心及场地硬化 标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及配套项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：分拣中心及场地硬化

标段：常乐镇东郑
村苹果分拣中心及
配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：分拣中心及场地硬化
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及

配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：分拣中心及场地硬化
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中

心及配套项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：分拣中心及场地硬化
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心
及配套项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：分拣中心及场地硬化
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心
及配套项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：分拣中心及场地硬化

标段：常乐镇东郑
村苹果分拣中心及
配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：分拣中心及场地硬化
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心及

配套项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：分拣中心及场地硬化
标段：常乐镇东郑村苹果分拣中心
及配套项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计
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