

平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚  
产业发展项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

标段名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

## 招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的, 应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑	
1.2	平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一市政建设	
1.3	平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一安装	
合计		

注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚  
产业发展项目—建筑 工程

---

招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业  
发展项目—建筑

标段名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业  
发展项目

## 招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。



# 工程量清单计算规则说明

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑

第 1 页 共 3 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑 标段: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010602001001	钢屋架（WJ-2）	1. 钢材品种、规格：镀锌平椭圆管35*70*2.5	t	0.578		
13	010602001002	钢屋架（WJ-3）	1. 钢材品种、规格：镀锌平椭圆管25*55*2.0	t	6.399		
14	010607002001	钢支撑、钢拉条（屋面交叉支撑）	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管DN20*2.8	t	0.669		
15	010607002002	钢支撑、钢拉条（纵向拉杆）	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管DN32*3.5	t	5.654		
16	010603003001	钢管柱（立柱）	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管Φ60*4.0	t	4.076		
17	010607002003	钢支撑、钢拉条（棚内斜撑、横撑）	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管DN32*3.5	t	1.093		
18	010607002004	钢支撑、钢拉条（吊车）	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管DN50*3.8	t	0.041		
19	010607003001	钢檩条（WJ-2）	1. 钢材品种、规格：镀锌方管40*60*2.0	t	1.367		
20	010607003002	钢檩条（WJ-2）	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管DN20*2.8	t	0.452		
21	010607010001	零星钢构件（JC-1、JC-2）	1. 构件名称：250*250*10mm	t	3.287		
22	01B001	平台车	1. 构件名称：平台车 2. 钢材品种、规格：3.0*2.0*0.8m高成品镀锌钢管组成	个	5		
23	01B002	镀锌轨道	1. 构件名称：镀锌轨道55*67*3.0mm	m	295		
24	01B003	卷帘机架	1. 构件名称：卷帘机及电机 2. 卷帘机架：成品，现场专业施工安装 3. 卷帘轴：棚顶DN125通长镀锌钢管65M 4. 具体详见图纸	套	5		
	A.9	屋面及防水工程					
25	010901006001	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格：PO(14丝)塑料膜材料购买及安装	m2	7386.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑 标段: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010901006002	膜结构屋面(防水保温被)	1. 膜布品种、规格：防水保温被(PE防水布+珍珠棉+2层保温棉毡)购买及安装	m <sup>2</sup>	6072		
		补充分部					
27	01B004	卡膜槽	1. 名称：30mm*0.8mm热镀锌卡膜槽、2. 7mm卡簧 购买及安装	m	1300		
28	060212017001	防虫网	1. 防虫网购安	m <sup>2</sup>	520		
29	01B005	耐老化压膜线	1. 耐老化压膜线购安	m	5564		
30	01B006	卷膜器、卷膜管	1. 卷膜器、卷膜管及配件购安 2. 具体详见图纸	套	5		
31	01B007	吊轮	1. 304不锈钢滑轮	套	5		
本页小计							
合    计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚  
产业发展项目一建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑      标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚  
产业发展项目一建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑

标段：平陆县洪池  
镇南洪村蔬菜大棚  
产业发展项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑      标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发  
展项目—建筑

标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜  
大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑 标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑 标段: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 创优创新明细表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	创优创新费						承建工程获得依规批准设立的国家级、省级和市级优质工程、绿色建筑创新奖项的，分别按照不低于中标价的 1.5%、1.0%和 0.8%的标准计取创优创新费（以最高奖项计）
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑      标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑 标段: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 发包人提供材料一览表

标段：平陆县洪池镇  
南洪村蔬菜大棚产业  
发展项目

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一建筑

标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—建筑 标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚  
产业发展项目—市政建设 工程

招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—市政建设

标段名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

## 招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—市政建设

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—市政建设

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—市政建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—市政建设

标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大  
棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水管道					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：0.4*1m	m3	98		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土回填 2. 密实度：≥95% 3. 材料品种、规格：素土	m3	98		
3	040504001001	砌筑井（井内净尺寸Φ1200*1510mm）	1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土垫层 3. C30混凝土底板 4. 240厚砖砌井壁，井内壁、井底做20厚防水水泥砂浆抹面 5. 井口安装Φ700成品铸铁井盖及盖座 6. 土方开挖、回填，余方弃置（暂按5km投标自行考虑），均包含在此项内	座	2		
		道路硬化					
4	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形：路基碾压检验	m2	348		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 嵌缝材料：沥青胶泥	m2	348		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚  
产业发展项目一市政建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一市政建设      标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚  
产业发展项目一市政建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—市政建设	标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目
-------------------------------	------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—市政建设      标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发  
展项目—市政建设

标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜  
大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一市政建设 标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”； $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。



### 直接发包的专业工程明细表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目-市政建设 标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 创优创新明细表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—市政建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	创优创新费						承建工程获得依规批准设立的国家级、省级和市级优质工程、绿色建筑创新奖项的，分别按照不低于中标价的 1.5%、1.0%和 0.8%的标准计取创优创新费（以最高奖项计）
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—市政建设      标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

### 增值税计价表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一市政建设 标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 发包人提供材料一览表

标段：平陆县洪池镇  
南洪村蔬菜大棚产业  
发展项目

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—市政建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—市政建设

标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—市政建设 标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚  
产业发展项目—安装工程

---

招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日



工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—安装

标段名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

## 招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一安装

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—安装

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
2	专业措施项目费	
3	通用措施项目费	
4	其他项目费	
4.1	暂列金额	
4.2	专业工程暂估价	
4.3	计日工	
4.4	总承包服务费	
4.5	创优创新费	
4.6	BIM技术施工应用服务费	
4.7	合同中约定的其他项目	
5	增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）	
合    计		

注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—安装

标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大  
棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031002001001	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级： DN40	个	5		
2	031002001002	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级： DN65	个	2		
3	031001008001	塑料管	1. 材质：PE给水管 2. 规格：De75 3. 连接形式：热熔连 接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验 及水冲洗 5. 安装部位：室外	m	220		
4	031001008002	塑料管	1. 材质：PE给水管 2. 规格：De50 3. 连接形式：热熔连 接 4. 压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验 及水冲洗 5. 安装部位：室外	m	32.5		
本页小计							
合    计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚  
产业发展项目—安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一安装      标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚  
产业发展项目—安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 暂列金额明细表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—安  
装

标段：平陆县洪池  
镇南洪村蔬菜大棚  
产业发展项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一安装      标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发  
展项目—安装

标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜  
大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一安装 标段: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”,并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 直接发包的专业工程明细表

工程名称: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一安装 标段: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 创优创新明细表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一安  
装

标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	创优创新费						承建工程获得依规批准设立的国家级、省级和市级优质工程、绿色建筑创新奖项的，分别按照不低于中标价的 1.5%、1.0%和 0.8%的标准计取创优创新费（以最高奖项计）
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一安装      标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目一安装 标段: 平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 发包人提供材料一览表

标段：平陆县洪池镇  
南洪村蔬菜大棚产业  
发展项目

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—安装

标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目—安装 标段：平陆县洪池镇南洪村蔬菜大棚产业发展项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。