

表B.1.1 招标工程量清单封面

2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族
风情街建设项目（二期）工程

招标工程量清单

招标人：



(盖章)

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称: 2026年双龙营镇全国旅游重点镇
民族风情街建设项目(二期)

标段名称: 2026年双龙营镇全国旅游重点镇
民族风情街建设项目(二期)

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人:  (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人:  (签字及盖章)

编 制 单 位:  (盖章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

招 标 人:  (盖章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

编 制 时 间:

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
	01	排水工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m内 3. 弃土外运：暂定3km	m ³	605.68					
2	040102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别：较硬岩 2. 开凿深度：1.50m以内 3. 弃渣外运：暂定3.0km	m ³	151.42					
3	040201022001	C25混凝土排水沟	1. 断面尺寸：0.4m×0.5m，底板10cm厚，边墙20cm厚 2. 混凝土、砂浆种类、强度等级：C25砼 3. 含模板安装	m	670.00					
4	040402017001	沟道盖板	1. 名称：沟盖板安装 2. 部位：混凝土沟 3. 尺寸：0.8×0.5m，厚0.20m	m	300.00					
5	040103001001	沟槽回填方	1. 填方来源：就地土方 2. 密实度：≥0.96 3. 材料品种、规格：土石方 4. 粒径、级配：天然级配	m ³	319.00					
6	040101002002	挖沟槽土方（管沟开挖）	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m 以内 3. 弃土外运4.0 km	m ³	3126.71					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	04010300101	管沟砂石回填	1. 密实度要求：夯填密实 2. 填方材料品种：级配砂石 3. 填方来源、运距：外购	m ³	2930.93					
8	04010300202	余方弃置	1. 弃土运输 2. 运距暂定3.0 km	m ³	3126.71					
9	04050100402	DN600雨水管	1. 材质及规格：钢带波纹管DN600 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：1.5m	m	1000.00					
10	04050400901	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁 2. 砌筑材料品种、规格：砖砌雨水井 3. 砂浆强度等级及配合比：M7.5	座	40					
11	04050100403	DN200排水管	1. 材质及规格：upvc管DN200 2. 连接形式：黏接接口 3. 铺设深度：1m	m	100.00					
12	04050400104	雨水管检查井	1. 垫层、基础材质及厚度：20cm厚C20砼垫层 2. 材料品种、规格、强度等级：C25混凝土，1.20×1.20m 3. 盖板材质、规格：700*700铸铁篦子	座	36					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期）

标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
	02	人行道工程								
13	040204004001	路缘石	1. 材料品种、规格：C20预制砼路沿石 500*300*150 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：M15水泥砂浆垫层30厚	m	1000.00					
14	041001002001	拆除人行道	1. 机械拆除人行道 2. C25砼，15cm厚	m ²	2500.00					
15	040103002001	余方弃置	1. 拆除后弃渣运输 2. 运距暂定3.0km	m ³	1225.00					
16	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道 2. 范围：全路段两侧	m ²	2500.00					
17	040203007001	人行道压模混凝土	1. 混凝土强度等级：压模混凝土C25 2. 厚度：20cm	m ²	2500.00					
18	040202011001	碎石垫层	碎石垫层：10cm厚	m ³	250.00					
19	04B005	聚合物金刚砂现浇盲道	1. 聚合物现浇盲道	m	600.00					
20	040805001001	太阳能路灯	1. 名称：太阳能路灯 2. 型号：80W 3. 灯杆材质、高度：7米 4. 含基础、太阳能板、蓄电池等一整套设备	套	40					
	03	弱电工程								
本页小计										

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 1 页 共 22 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m ³
项目特征	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m内 3. 弃土外运: 暂定3km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 2 页 共 22 页

项目编码	040102002001	项目名称	挖沟槽石方			计量单位	m ³
项目特征	1. 岩石类别:较硬岩 2. 开凿深度:1.50m以内 3.: 弃渣外运: 暂定3.0km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 3 页 共 22 页

项目编码	040201022001	项目名称	C25混凝土排水沟			计量单位	m
项目特征	1. 断面尺寸:0.4m×0.5m, 底板10cm厚, 边墙20cm厚 2. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25砼 3. 含模板安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 4 页 共 22 页

项目编码	040402017001	项目名称	沟道盖板			计量单位	m
项目特征	1. 名称：沟盖板安装 2. 部位：混凝土沟 3. 尺寸：0.8×0.5m，厚0.20m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 5 页 共 22 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽回填方	计量单位	m ³		
项目特征	1. 填方来源:就地土方 2. 密实度: ≥0.96 3. 材料品种、规格:土石方 4. 粒径、级配:天然级配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 6 页 共 22 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方（管沟开挖）			计量单位	m ³
项目特征	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m 以内 3. 弃土外运4.0km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 7 页 共 22 页

项目编码	040103001001	项目名称	管沟砂石回填			计量单位	m ³
项目特征	1. 密实度要求：夯填密实 2. 填方材料品种：级配砂石 3. 填方来源、运距：外购						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 8 页 共 22 页

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m ³
项目特征	1. 弃土运输 2. 运距暂定3.0km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 9 页 共 22 页

项目编码	040501004002	项目名称	DN600雨水管		计量单位	m		
项目特征	1. 材质及规格:钢带波纹管DN600 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:1.5m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 10 页 共 22 页

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口		计量单位	座	
项目特征	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁 2. 砌筑材料品种、规格:砖砌雨水井 3. 砂浆强度等级及配合比:M7.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 11 页 共 22 页

项目编码	040501004003	项目名称	DN200排水管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:upvc管DN200 2. 连接形式:黏接接口 3. 铺设深度:1m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 12 页 共 22 页

项目编码	040504001004	项目名称	雨水管检查井			计量单位	座
项目特征	1. 垫层、基础材质及厚度：20cm厚C20砼垫层 2. 材料品种、规格、强度等级：C25混凝土，1.20×1.20m 3. 盖板材质、规格：700*700铸铁篦子						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 13 页 共 22 页

项目编码	040204004001	项目名称	路缘石		计量单位	m	
项目特征	1. 材料品种、规格：C20预制砼路沿石 500*300*150 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：M15水泥砂浆垫层30厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 14 页 共 22 页

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道				计量单位	m ²
项目特征	1. 机械拆除人行道 2. C25砼，15cm厚							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-		
2	材料费	-	-	-	-	-		
3	机械费	-	-	-	-	-		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-		
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 15 页 共 22 页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m ³
项目特征	1. 拆除后弃渣运输 2. 运距暂定3.0km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 16 页 共 22 页

项目编码	040204001001	项目名称	人行道整形碾压			计量单位	m ²
项目特征	1. 部位：人行道 2. 范围：全路段两侧						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 17 页 共 22 页

项目编码	040203007001	项目名称	人行道压模混凝土			计量单位	m ²
项目特征	1. 混凝土强度等级：压模混凝土C25 2. 厚度：20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 18 页 共 22 页

项目编码	040202011001	项目名称	碎石垫层			计量单位	m ³
项目特征	碎石垫层：10cm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 19 页 共 22 页

项目编码	04B005	项目名称	聚合物金刚砂现浇盲道			计量单位	m
项目特征	1. 聚合物现浇盲道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 20 页 共 22 页

项目编码	040805001001	项目名称	太阳能路灯		计量单位	套	
项目特征	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:80W 3. 灯杆材质、高度:7米 4. 含基础、太阳能板、蓄电池等一整套设备						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 21 页 共 22 页

项目编码	040804001001	项目名称	弱电管预埋			计量单位	m
项目特征	1. 名称:弱电管预埋, 只算人工费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 第 22 页 共 22 页

项目编码	040504001002	项目名称	弱电检查井			计量单位	座
项目特征	1. 垫层、基础材质及厚度:20cm厚C20砼垫层 2. 材料品种、规格、强度等级:M7.5砂浆砖砌检查井, 1.20×1.20m 3. 盖板材质、规格:700*700铸铁篦子						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	水上桩基础支架、平台			
1.3	3	桥涵支架			
1.4	4	施工排水			
1.5	5	施工降水			
1.6	6	围堰			
1.7	7	筑岛			
1.8	8	便道			
1.9	9	便桥			
1.10	10	洞内施工通风、供水、 供电照明、通信设施			
1.11	11	洞外轨道铺设			
1.12	12	洞外轨道铺设			
1.13	13	大型机械设备进出场及 安拆			
1.13.1	041201012001	大型机械设备进出场及 安拆			
1.14	14	立交箱涵顶进被交线路 加固及防护			
1.15	15	地下管线交叉处理			
1.16	16	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	041201019001	安全生产			
2.2	041201016001	临时设施			
2.3	041201017001	文明施工			
2.4	041201018001	环境保护			
2.5	041201020001	冬雨季施工增加			
2.6	041201021001	夜间施工增加费			
2.7	041201023001	二次搬运			
2.8	041201024001	已完工程及设备保护			
2.9	041201025001	既有建（构）筑物、设 施保护			
2.10	041201026001	预制构件场地			
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	价格(元)	备注
2.11	04B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	04B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期）

项目编码	041201012001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				
项目特征			计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	履带式挖掘机进出场费（m3）1以内	台次	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	压路机进出场费	台次	1				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	人工费小计	--	--	--	--	--	
4	材料费小计	--	--	--	--	--	
5	机械费小计	--	--	--	--	--	
6	管理费	--	--	--	--	--	
7	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期） 标段：2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目（二期）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1. 初期设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	1	脚手架工程							
2	2	水上桩基础支架、平台							
3	3	桥涵支架							
4	4	施工排水							
5	5	施工降水							
6	6	围堰							
7	7	筑岛							
8	8	便道							
9	9	便桥							
10	10	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施							
11	11	洞外轨道铺设							
12	12	洞外轨道铺设							
13	13	大型机械设备进出场及安拆							
13.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆							
14	14	立交箱涵顶进被交线路加固及防护							
15	15	地下管线交叉处理							
16	16	施工监测、监控							
1	041201019001	安全生产							
2	041201016001	临时设施							
3	041201017001	文明施工							
4	041201018001	环境保护							
5	041201020001	冬雨季施工增加							
6	041201021001	夜间施工增加费							
本页小计				--		--		--	

表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目(二期) 标段: 2026年双龙营镇全国旅游重点镇民族风情街建设项目(二期)

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	天然级配砂石	m³		86.59					
2	预拌混凝土 C25	m³		266.91					
3	太阳能路灯 7米	组		3680.00					
4	钢带波纹管 DN600	m		141.21					
5	7孔梅花管	m		21.80					
6	预制混凝土盖板	m³		587.43					
7	C20预制砼路沿石 500*300*150	m		54.50					
8	铸铁井盖、井座 φ700 重型	套		666.99					
9	铸铁井盖、井座 φ700 重型	套		666.99					
10	碎石 粒径(综合)	m³		81.78					
11	木模板	m³		1518.30					
12	橡胶圈 DN600	个		46.78					
13	矿渣硅酸盐水泥 P .S 32.5	t		361.64					
14	细砂	m³		86.59					
15	木支撑	m³		1536.37					
16	铸铁平算	套		153.12					
17	预拌混凝土 C15	m³		247.66					
18	组合钢模板	kg		3.62					
19	细砂	m³		86.59					
20	标准砖 240×115 ×53	千块		332.57					
21	电	kW·h		0.63					
22	水	m³		3.51					
23	合金钢钻头 一字 形	个		18.07					
24	合金钎头 φ135	个		1301.40					
25	钢锯条	条		0.82					
26	不锈钢盲道条	个		5.01					
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

