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2026年安图县农村供水维修养护工程

竞争性磋商公告

项目概况

2026年安图县农村供水维修养护工程的潜在供应商应自行登录“政采云”平台（www.zcygov.cn）获取采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），并于2026年5月21日9点00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号: LYCZ2026-017
2、采购编号：采购计划-[2026]-00055号

3、项目名称：2026年安图县农村供水维修养护工程

4、采购方式：竞争性磋商
5、采购计划总金额：62.5602万元
6、采购需求：主要建设水源井2眼；铺设输水管线921米、井内上水管200米；铺设动力电缆线55米、防水电缆线200米；新建围栏136米、拆除重建围栏522米；拆除重建泵房混凝土地面80平方米；新建盖板3个；安装泵房防盗门1个（详见工程量清单）。
7、建设地点：安图县松江镇、万宝镇、新合乡、石门镇、明月镇5个乡镇12个行政村。
8、合同履行期限：计划开工日期为2026年5月25日，计划竣工日期为2026年10月30日，工期158日历天；

9、质量要求符合 合格 标准
二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)；

3、应答申请人须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质并具有安全生产许可证的法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
4、应答单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的，水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格，（具备有效的安全生产考核合格证）。

5、拟派出的项目管理人员，应无在建工程，否则按废标处理。

6、本次项目不接受联合体参加磋商。

7、拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

8、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

9、未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

10、近年（2023年5月1日至今）内供应商及其法定代表人、拟委任的项目负责人未在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上有行贿犯罪行为。
11、本项目采用资格后审。

三、获取磋商文件
1.时间：2026年5月9日至2026年5月14日，每天上午08:00至11:30，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外 ）

2.地点：“政采云”平台（www.zcygov.cn）。操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”。

3.方式：“政采云”平台网上报名、网上下载。

4.售价：0元

四、响应文件提交
1.提交响应文件截止时间：2026年5月21日9时00分（北京时间）。

2.响应文件的提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。

3.开启方式：响应文件解密截止时间后，“政采云”平台手动公布响应报价信息，供应商持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询响应报价信息。

4.开启时间：同提交响应文件截止时间。

电子响应文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商开标前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密；具体解密时间在开标直播时采购代理机构工作人员会进行通知）。
5.开启地点：安图县明月镇延安路8号安图县政务服务中心（4楼公共资源交易中心）。
五、发布公告的媒介及公告

 自本公告发出之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1.投标人在政府采购云平台网注册入库成为正式投标人后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》进行投标操作。投标人须办理数字证书方可参加投标。
2.CA 办理方式：

（1）准备材料：①企业营业执照；② 法定代表人身份证；③经办人身份证；④数字证书申请表 (在获取响应文件附件处下载模板)；⑤授权委托书 (在获取响应文件附件处下载模板) 。

（2）办理流程：第一步：吉林省公共资源交易平台主体库注册：请先在主体库中注册、完善企业基本信息并上传企业相关资料 ，请进入以下链接进入供应商注册界面。http://139.215.214.77/PSPBidder/memberLogin；第二步：完成主体库注册的用户持以上材料联系软件公司现场或邮寄办理 CA 锁。

（3）软件公司联系方式：安信CA 联系电话：0431-85177688；翔晟CA咨询电话：0431-88779428（长春）、15604331467（延边）。
（4）收到 CA 以后在“政采云”登陆界面，点击 CA 登录-CA 驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和安信CA 驱动，账号绑定 CA 后才能进行响应文件制作。

（5）未进行网上注册并办理 CA 认证的供应商将无法参与本次采购活动。数字证书办理时限为3-5个工作日，供应商须自行考虑办理时间，由于供应商自身原因在开启前无法完成办理，后果自负。

3.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取帮助。
4.有效投标人不足三家时，采购人另行组织采购。
5.当投标人的有效投标报价超出招标控制价（预算金额、拦标价）的，该投标报价视为无效报价。
6.本次招标公告在“政采云”平台 (http:// www.zcygov.cn)、《中国政府采购网》、《吉林省公共资源交易公共服务平台》上发布。
七、联系方式。

1.采购人信息

名    称：安图县水利局
地    址：安图县明月镇
联 系 人：王子键
联系方式：0433-5929017
2.采购代理机构信息

名称：吉林省隆元工程管理咨询有限公司
地址：安图县明月镇明月路101号
联系方式：0433-5812769
3.项目联系方式

项目联系人：王怀成
电话：0433-5812769
5.监督管理部门：安图县财政局采购监督管理办公室
吉林省隆元工程管理咨询有限公司

                                      2026年5月8日
第一章
磋商说明

本项目为2026年安图县农村供水维修养护工程。采购人为安图县水利局，采购代理机构为吉林省隆元工程管理咨询有限公司。
采购项目内容：

主要建设水源井2眼；铺设输水管线921米、井内上水管200米；铺设动力电缆线55米、防水电缆线200米；新建围栏136米、拆除重建围栏522米；拆除重建泵房混凝土地面80平方米；新建盖板3个；安装泵房防盗门1个（详见工程量清单）。
工期：计划开工日期为：2026年5月25日，计划竣工日期为2026年10月30日，工期158日历天。

三、质量标准：要求符合 合格 标准。

四、其他说明：

1、供应商借用他人资质参加磋商或者提供虚假资料，骗取成交的，成交无效并上报财政部门处理。

2、对于磋商时承诺而实际不能兑现的成交供应商，合同自行终止。

五、项目联系方式：

联系人：王怀成，

联系电话：0433-5812769

答疑问题接收邮箱：atjy5812769@163.com
六、凡涉及本次磋商的有关补充或修正，均以吉林省隆元工程管理咨询有限公司的书面通知为准。

第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名称：安图县水利局
地址：安图县明月镇
联系人：王子键
电话：0433-5929017

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：吉林省隆元工程管理咨询有限公司

地址：明月镇明月路101号
联系人：王怀成
电话：0433-5812769

邮箱：atjy5812769@163.com

	1.1.4
	项目名称
	2026年安图县农村供水维修养护工程

	
	项目编号
	LYCZ2026-017

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金100%

	1.2.2
	资金落实情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	已落实

	1.3.1
	项目内容
	主要建设水源井2眼；铺设输水管线921米、井内上水管200米；铺设动力电缆线55米、防水电缆线200米；新建围栏136米、拆除重建围栏522米；拆除重建泵房混凝土地面80平方米；新建盖板3个；安装泵房防盗门1个（详见工程量清单）。

	1.3.2
	计划工期
	计划开工时间2026年5月25日-计划完工时间2026年10月30日，工期158日历天。

	1.3.3
	项目地点
	安图县松江镇、万宝镇、新合乡、石门镇、明月镇5个乡镇12个行政村。

	1.3.4
	质量标准
	符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程

	1.3.5
	安全标准
	符合现行行业施工安全相关标准。

	1.4.1
	供应商资质条件、能力和信誉
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)；

3、应答申请人须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质并具有安全生产许可证的法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
4、应答单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的，水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格，（具备有效的安全生产考核合格证书）。

5、拟派出的项目管理人员，应无在建工程，否则按废标处理。

6、本次项目不接受联合体参加磋商。

7、拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

8、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

9、未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

10、近年（2022年9月4日至今）内供应商及其法定代表人、拟委任的项目负责人未在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上有行贿犯罪行为。
11、本项目采用资格后审。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受

□接受，应满足下列要求

	1.9.1
	投标预备会
	■不召开

□召开，召开时间：       召开地点：

	1.10.1
	分包
	■不允许

	1.11.4
	偏离
	■不允许

允许，可偏离的项目和范围：接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。 

	2.1
	构成磋商文件的其他材料
	补遗文件、澄清、说明等文件。

	2.2.1
	供应商提出问题的截止时间
	投标截止时间5日前

	2.2.2
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间3日前。

	2.2.3
	供应商确认收到

磋商文件澄清的时间
	24小时以内

	2.3.2
	供应商确认收到

磋商文件修改的时间
	24小时以内

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	以实际供应商递交材料为准。

	3.2.4
	招标控制价
	本项目招标控制价：62.5602万元。 

	3.2.5
	报价的其他要求
	本项目采用二次报价

	3.3.1
	投标有效期
	自供应商提交响应文件截止之日起计90日历天。

	3.4.1
	磋商保证金
	磋商保证金额：6000元。人民币;陆仟元整保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。保证金应从基本账户转出。银行电汇单据扫描件及基本账户开户许可证扫描件应放入响应文件中。
磋商保证金的递交时间及地点：于2026年5月21日9时00分分（北京时间）前请电汇至
收款单位：吉林省隆元工程管理咨询有限公司
开户行：吉林安图农村商业银行股份有限公司营业部
帐号：0790802011015200011660

行号：314249801012
联系人：王怀成
联系电话：0433-5812769
注：各投标单位应在汇款时认真核对收款单位、开户行名称、账号准确无误，确保保证金按时到账，否则后果自负。
投标保证金应写明项目全称或简称,否则后果自负。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	投标人近三年度（2022年、2023年、2024年）财务状况良好，具有经会计师事务所出具的财务审计报告（新成立公司提供现有年限即可）

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2023年05月01日至2026年05月01日

	3.5.4
	近年诉讼及仲裁情况时间要求
	2023年05月01日至今

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许

□允许 

	3.7.3
	响应文件份数
	本项目采用全流程电子化招投标，投标人无需提交纸质版响应 文件及相关证明材料原件（磋商文件另有规定的除外）。电子 响应文件与纸质文件具有同等法律效力，存档时以平台下载的 电子文件为准。

	4.2.1
	响应文件递交截止时间
	 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前在“政采云”上传响应文件

	4.2.2
	递交纸质投标文件地点
	收件人：吉林省隆元工程管理咨询有限公司
地址：安图县明月镇明月路101号；

	4.2.3
	是否退还响应文件
	■否

 eq \o\ac(□)是

	5.1 
	磋商时间
	磋商时间：同磋商截止时间

	5.2(4) 
	开标时间和方式
	开标时间：同磋商截止时间

开标地点：“政采云”线上开标

开启时间：同响应文件递交截止时间
开启方式：开启时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商开标前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密；具体解密时间在开标直播时采购代理机构工作人员会进行通知）

	6.1.1
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：业主代表1人，专家2人，共3人组成。
磋商小组确定方式：由吉林省政府采购云平台专家库中随机抽取。

	6.3.2
	成交供应商确定
	推荐成交候选供应商

	7.1
	成交结果公示媒介及期限
	公示媒介：“政采云”平台 (http:// www.zcygov.cn)、《中国政府采购网》、《吉林省公共资源交易公共服务平台》网上发布。

公示期限：3个工作日

	7.4
	是否授权磋商小组确定成交人
	■否（采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交人，原则上推荐排名位于第一名的成交候选供应商为成交供应商。若排名第一的成交候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人有权选择重新招标，或者采购人确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。）

□是

	7.6.1
	履约担保
	无

	7.8.1
	采购代理费
	由中标（成交）供应商支付，执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），按照中标价格的1%计取采购代理服务费。中标结果公示结束后中标通知书发放前由中标人向招标代理机构足额缴纳。

	9
	是否采用电子招标投标
	■是（本项目采用全流程电子化采购，需通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）递交电子投标文件）

□否

	10
	需要补充的其它需要

	10.1
	类似业绩
	工程业绩指标仅限于工程规模、结构形式、施工工艺等方面，且应符合采购项目的内容。

	10.2
	低于成本报价
	在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价（修正价）明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，低于成本视为废标处理。

	10.3
	其它
	1指定网站上发布的磋商公告与本磋商文件内容不一致的，以指定网站上发布的磋商公告为准。

2构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评审办法的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	10.4
	电子响应文件上传、解密
	1.响应磋商供应商须按照磋商文件要求编制磋商响应文件并将文件提交至“政采云”平台。
2.响应磋商供应商须在解密时间内用有效数字证书对磋商响应文件进行解密。
3.响应磋商供应商上传的电子磋商文件因未解密而造成磋商响应文件无法进行评审的，响应磋商供应商自行承担。

	10.5
	在线磋商时间和提交最终报价的时间
	预计在递交截止时间后1小时，以磋商小组线上发起时间和结束时间为准。


1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行磋商。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本标段采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称，编号：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目交货地点：见供应商须知前附表。

1.2  项目的资金来源及落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 范围、服务期、项目地点和技术性能指标

1.3.1 项目内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 项目地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 质量标准：见供应商须知前附表。

1.3.5 安全标准：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）财务要求：见供应商须知前附表；

（3）信誉要求：见供应商须知前附表；

（4）其他要求：见供应商须知前附表。

 需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

1.4.3 申请人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供采购代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人将对供应商所提出问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体工程进行分包的，应符合供应商组织前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知。

1.10.2 成交人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料或响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，是供应商的风险。没有实质性响应磋商文件要求的投标将被拒绝。

1.11.2供应商应根据磋商文件的要求提供相关证明材料及项目计划等内容以对磋商文件作出响应。

1.11.3响应文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提证明材料。

1.11.4供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项目的投标将被否决。

1.11.5响应文件对磋商文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应磋商文件的全部要求。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）评审办法

（4）合同条款

（5）工程量清单

（6）图   纸


（7）技术标准和要求

（8）响应文件格式

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清以书面形式或供应商须知前附表约定的形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定时间后的任何澄清要求。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商。修改磋商文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确定已收到的改修改。

2.4 磋商文件的异议

供应商或者利害关系人对磋商文件由异议的，应当在投标截止时间5日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

投标函及投标函附录

法定代表人身份证明

法定代表人身份证明的授权委托书

首次报价一览表

已标价工程量清单

施工组织设计

项目管理机构

资格审查资料

近年承担的类似项目情况表
正在承接的和新承接的项目情况表
近年发生的诉讼及仲裁情况

其他材料

中小企业和残疾人福利性单位声明函

3.2报价

3.2.1报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要求。

3.2.3报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商在投标截止时间前修改投标函中的报价总额，应同时修改响应文件“分项报价明细表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4采购人设有最高投标限价的，供应商的报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

详见供应商须知3.4.1

3.5 资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“供应商基本情况表”应附供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料的复印件加盖公章；

供应商为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件加盖公章（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件加盖公章）；

供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件加盖公章。

3.5.2“近年财务状况表”：投标人近三年度（2022年、2023年、2024年）财务状况良好，具有经会计师事务所出具的财务审计报告（新成立公司提供现有年限即可）投标文件内附财务审计报告复印件加盖投标单位公章。
3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书（或）合同协议书（或）验收合格证书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。若无，还需附信用良好承诺书。（格式自拟）
3.5.5其他资格内容要求见供应商须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。
3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，版式用A4纸（附图、附表除外），文字用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨。如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本项目要求提供的格式自拟承诺书及格式自拟内容均需由法定代表人签字盖章。其中，投标函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。响应文件应按第六章响应文件格式的顺序，连续页码进行编制。

3.7.2响应文件应当对磋商文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3未按本章3.7 3项响应文件的编制要求的响应文件，采购人不予受理。

3.7.4 供应商资格的符合性

供应商应提交证明文件，证明供应商资格符合供应商须知前附表1.4.1规定的各项要求。该证明文件作为响应文件的一部分。

3.7.5 投标货物的符合性

3.7.5.1除本磋商文件规定可以采购进口产品外，投标货物应产自中国关境内，包括中国境内的保税区、出口加工区等海关特殊监管区域，但不包括港、澳、台地区。

3.7.5.2供应商应提交证明文件，证明投标需求的实质性要求及本章供应商须知前附表规定的各项要求。该证明文件作为响应文件的一部分。

4. 投标

4.1 响应文件的密封和标记（不适用）
4.1.1密封件之一：供应商应将装订好的响应文件正本与副本（响应文件封面应写明“正本”与“副本”样）装在包装袋内，密封完好，并在封套的封口处加盖供应商单位公章和法定代表人签字盖章、密封章。
4.1.2密封件之二：供应商应将所响应文件中的开标一览表（与装订在正本中的完全一致，并签字盖章、加盖供应商公章），标明“开标一览表”字样，密封完好，并在封口处加盖供应商单位公章、法定代表人公章、密封章。

4.1.3密封件之三：响应文件电子版U盘，包含所有供应商须知3.7.3（2）内容，标明响应文件电子版，密封完好，并在封口处加盖供应商单位公章、法定代表人公章、密封章。

4.1.4 密封件之四：相关资质及与评审相关证明文件原件，标明资质原件及原件清单，密封完好，并在封口处加盖供应商单位公章、法定代表人公章、密封章。

4.1.5上述四个密封件均应按供应商须知前附表规定注明封套，并密封完好。未按本章第4.1.1项、4.1.2项、4.1.3项、4.1.4项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前在“政采云”上传响应文件
4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商的修改或撤回通知书应按对响应文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章3.7.3条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 磋商

5.1 磋商时间和地点

采购人在本章第4.2.1项定的投标截止时间（磋商时间）和供应商须知前附表规定的要求远程线上开标，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 磋商程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）“政采云”线上解密；
（4）本项目不再进行唱标环节；接收响应文件后进入评标；

5.3磋商异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评审

6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2  磋商小组成员不得参加与自己有厉害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

6.1.3评审因素过程中，磋商小组成员由回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组做出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

6.2 评审原则


评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.中标结果

7.1成交人确定后，中标结果在“政采云”平台 (http:// www.zcygov.cn)、《中国政府采购网》、《吉林省公共资源交易公共服务平台》网上发布。

7.2在发布公告的同时，采购人向成交人发出中标通知书。

7.3成交人在领取中标通知书前必须按照磋商文件规定执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）；一次性向采购代理机构递交采购代理服务费。

7.4供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.5履约担保

7.5.1在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。
7.5.2成交人不能按本章要求提交履约担保的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3履约保证金将在成交人履行完合同所有义务后返还。成交人不能按照其投标书所作的承诺履行义务的，采购人有权终止合同并不予返还其履约保证金。

7.6  签订合同

7.6.1采购人和成交人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。
7.6.4采购人取消了成交人的中标资格，在此情况下，采购人可将合同授予下一个成交候选人，或者按规定重新组织采购。

8.纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

    采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

    供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

    磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

    与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他晴况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见供应商须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件：政府采购政策

政府采购促进中小企业发展管理办法
财库〔2020〕46号
　　第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。
　  第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
　  第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
　　第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
第五条采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
第六条主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购标，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。
符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：
（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；
（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；
　  （三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；
（四）框架协议采购项目；
（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。
除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。
第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
第八条 超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：
（一）将采购项目整体或者设置采购标专门面向中小企业采购；
（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分标给一家或者多家中小企业。
组成联合体或者接受分标合同的中小企业与联合体内其他企业、分标企业之间不得存在直接控股、管理关系。
第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购标，采购人、采购机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分标的采购项目，对于联合协议或者分标意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分标的小微企业与联合体内其他企业、分标企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。
第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购标，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购标，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。
第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：
（一）预留份额的采购项目或者采购标，明确该项目或相关采购标专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；
（二）要求以联合体形式参加或者合同分标的，明确联合协议或者分标意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；
（三）非预留份额的采购项目或者采购标，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；
（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分标给大中型企业，中型企业不得将合同分标给大型企业；
（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；
（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；
（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。
第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购标、要求以联合体形式参加或者合同分标等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分标的，应当将联合协议或者分标意向协议作为采购合同的组成部分。
第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。
第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。
中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。
各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。
第十八条主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。
第十九条采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。
第二十条供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
第二十一条财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。
第二十二条对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。
第二十三条
关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。
第二十四条
省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。
第二十五条本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。
财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知
(财库〔2014〕68号)
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

　　政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

　　一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

　　二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

　　三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

　　四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

　　五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。
关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

　　为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

　　一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

　　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

　　二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

　　中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

　　供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

　　三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

　　四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

　　五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

　　六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

　　七、本通知自2017年10月1日起执行。

　　　　财政部 民政部 中国残疾人联合会

　　2017年8月22日
附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

中小企业划型标准规定
　　
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
附件一：一次报价记录表

执行“政采云”平台格式
附件二：问题澄清通知
问题澄清通知

                                编号：

              （供应商名称）：

　　  　              （项目名称、标段）        （项目编号）招标的磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。

                                           （项目名称）     磋商小组

                           （签字）

                                                 年         月         日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称、标段）         （项目编号）磋商小组：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　供应商：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

附件四：电子响应文件编制及报送要求

电子响应文件编制要求

一、供应商应按磋商文件要求编制响应文件，将所有响应文件内容上传至“政采云”平台，并在投标截止时间前持编制响应文件的供应商企业锁远程解密。

二、供应商编制的响应文件应严格执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013的规定。

三、供应商在编制工程量清单报价时，工程项目、单项工程、单位工程的编号必须与招标清单中工程项目、单项工程、单位工程的编号一致。

四、供应商对规费、税金、安全文明施工费必须按照现行费用定额规定计算，不得作为竞争性费用。

五、电子响应文件中反应供应商资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所有证书和执照必须为原件扫描。

六、若供应商上传的电子响应文件因无法解密而对响应文件无法进行评价的，采购人可以拒绝该供应商投标。

七、若出现停电、灾害、系统故障等不可抗力情况，可延期开标。

八、本项目将查询电子版响应文件的文件制作机器码（文件制作机器码是以电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号、以及工具标识号五大特征组成），若出现不同供应商之间文件制作机器码相同的情形，视为供应商之间串通投标，予以否决其投标，并由建设行政主管部门依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》等法律法规及相关规定，予以严肃处罚，并纳入信用考核。

九、供应商通过政府采购云平台投标文件制作工具导入工程量清单之后，应按照竞争性磋商文件要求对工程量清单自行核查后，再上传至投标系统。由于转换、制作等各种原因导致的工程量清单不符合竞争性磋商文件要求而造成的废标，由供应商自行负责。

第三章 评审办法

（一）初步评审前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式

评审标准
	供应商名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“磋商文件格式”的规定。

	
	
	响应文件格式
	符合第八章“响应文件格式”的要求。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	其他要求
	满足竞争性磋商文件的其他形式评标标准

	2.1.2
	资格

评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照；

响应文件内附营业执照（副本）复印件加盖投标单位公章。

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证；
响应文件内附安全生产许可证复印件加盖投标单位公章；

启用电子证书的供应商, 响应文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。
注:(1)吉林省内供应商启用安全生产许可证电子证书的，信息的真伪由评标专家通过登录“吉林省建筑市场监管公共服务平台”进入“安全生产许可证管理”子系统-证书查询(http://cxpt.jlsjsxxw.com/AqscxkzDefault.aspx)或扫描二维码标识进行查询确认。

	
	
	资质等级
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质（持有新版资质证书的供应商可提供与新版资质证书副本同样大小并加盖投标单位公章（鲜章）的复印件，新版建筑业企业资质证书复印件信息的真伪由评标委员会通过扫描二维码标识进行查询确认。）

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第3.5.2项规定

投标人近三年度（2022年、2023年、2024年）财务状况良好，具有经会计师事务所出具的财务审计报告（新成立公司提供现有年限即可）投标文件内附财务审计报告复印件加盖投标单位公章

	
	
	信誉
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

（2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

（3）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（4）近年（2023年05月01日至今）内供应商及其法定代表人、拟委任的项目负责人未在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上有行贿犯罪行为；

响应文件内（1）附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标单位公章的承诺书（2）至（4）附网站查询结果网页打印附件并加盖投标单位公章。

	
	
	项目负责人
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

具备建设行政主管部门核发的水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，有效期内的项目负责人安全生产考核合格证书，应无在建工程。

响应文件内附注册建造师证书、有效期内的项目负责人安全生产考核合格证书复印件加盖投标单位公章、项目负责人无在建工程承诺书。

启用电子证书的供应商，磋商文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。

	
	
	最终报价承诺函
	投标供应商及编制本项目投标报价工程量清单的造价师应对本单位二次报价作出承诺。承诺函内容应包含如下内容：“如若我单位中标，根据二次报价编制对应的投标报价工程量清单，并经造价工程师签字加盖执业印章”。此承诺书须法定代表人或授权代理人签字并加盖供应商公章及造价工程师签字加盖执业印章。

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。响应文件内附承诺书（格式自拟）。

	
	
	中小型企业证明
	提供中小企业声明函。

	2.1.3
	响应

性评审标准
	投标内容
	符合竞争性磋商文件规定的采购范围。

	
	
	工期
	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，供应商应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，经注册造价师签字盖专用章，符合相关法律法规及磋商文件规定。


注：磋商小组将依据上表标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。纸质版投标文件及电子版投标文件内容需一致，包括上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。
（二）详细评审前附表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1


	分值构成

(总分100分)
	管理机构配置情况及企业实力： 10 分   施工组织设计： 55 分

响  应 报 价： 30 分                 其他评分因素： 5 分

	2
	报价得分计算方法
	1、评审基准价：满足磋商文件要求，最低报价为评审基准价。
2、报价等于评审基准价为 30 分，其他供应商报价得分按（评审基准价/响应报价）×30计算。
3、有效报价指经评审满足磋商文件编制规定，并符合磋商文件技术要求的最终报价。

	评分因素
	评分标准
	得分

	管理机构配置情况及企业实力（10分）
	技术负责人资格（2分）
	技术负责人具有高级技术职称得2分，中级技术职称得1分，提供资格证复印件，（未提供社保缴纳证明不得分）。
	0-2

	
	项目部组成(2分)
	项目管理团队配备的专业技术人员（项目经理、技术负责人、质量检验、安全人员为必须配备人员，其他人员招标人可根据工程实际在招标文件中明确）要具有相应的职称证书或岗位证书，且满足施工要求的，得2分。否则不得分。
	0-2

	
	企业业绩（6分）
	近三年（2023年5月1日至2026年5月1日）完过类似工程业绩，每项加2分。（业绩加分需提供中标通知书或合同复印件）
	0-6

	施工组织设计

(55分)
	工程基本概况(2分)
	工程基本概况描述清楚全面得2分，描述不清楚或不全面得1分，描述错误或没有描述得0分
	0-2

	
	施工总布置(2分)
	施工总体布置科学合理得0-2分
	0-2

	
	整体工程施工方案(6分)
	施工工序安排合理程度0-2分；施工导流、降水及排水安排布置合理程度0-2分；施工重点分析及解决措施合理程度0-2分
	0-6

	
	施工测量控制(2)
	施工测量控制网（点）布设全面有效、高程点布设满足精度要求1分，网点布设不全或精度不满足要求0.5分，没有控制网点布设0分；施工放样方法正确、控制措施有效1分，放样方法不正确或没有放样方法0分
	0-2

	
	主体工程和重要临时工程施工方法及相应措施(13分)
	施工方法及工艺的先进合理性8分：施工方法及技术措施合理程度0-4分；施工工艺合理程度0-1.5分；砼分仓分块图和土方施工示意图合理程度0-1.5分；机械设备配备及劳动力安排合理程度0-1分
	0-8

	
	
	料场规划及土石方平衡2分：料场规划合理程度0-1分；土石方平衡合理程度0-l分。
	0-2

	
	
	施工强度的均衡性2分：各单元工程施工强度合理程度0-1分；主要单元工程施工强度曲线合理程度0-1分。
	0-2

	
	
	施工质量控制1分：单元工程质量控制措施合理程度0-1分
	0-1

	
	施工进度计划和保证工期的措施(10分)
	施工进度计划安排合理程度0-2分；保证工期措施合理有效得0-1分；冬、雨季施工措施合理有效得0-1分；施工进度日程表准确合理0-1分；主要材料需求计划合理0-1分；劳动力平衡计划合理0-1分；财务资金计划合理0-l分对质量、成本与工期的关系论述清楚1分，否则得0分；最优工期分析准确得1分，否则得0分。
	0-10

	
	主要机械设备计划安排(1分）
	拟投入主要机械设备供需计划安排满足施工进度和强度0-1分
	0-1

	
	质量控制措施(7分)
	重点部位、关键环节的控制方法可行0-1.5分；对原材料、中间产品、金属结构检测、试验种类和数量符合规程规范要求0-1.5分；质量控制责任制健全l分，否则得0分；质量检查验收程序符合规定1分，否则得0分；质量缺陷补救措施可行1分，否则得0分；质量管理目标明确0.5分，否则得0分；质量信息反馈系统健全灵敏0.5分，否则得0分。
	0-7

	
	安全度汛措施(1分)
	安全度汛机构设置合理且责任明确0.5分，否则得0分；主体工程施工安全度汛方案及技术措施切实可行、超标准洪水预案具有可操作性0.5分，否则得0分。
	0-1

	
	安全生产措施(3分)
	安全生产机构健全、责任明确1分，否则得0分；安全措施经费满足0.5分，否则得0分；加强施工人员安全教育、建立安全责任制0.5分，否则得0分；职业健康工作计划0.5分，否则0分；有办理意外伤害保险承诺及制定现场应急救援预案0.5分，否则得0分。
	0-3

	
	文明施工技术措施(2分)
	施工现场清洁、物料堆放、工器具摆放规整0.5分，否则得0分。制定料场、仓库管理办法0.5分，否则得0分。有保证生活区卫生清洁措施0.5分，否则得0分。有保证施工区内农田、农道和消除行车粉尘措施0.5分，否则得0分。
	0-2

	
	水土保持和环境保护措施(3分)
	水土保持措施切实可行1分，否则得0分；对影响环境因素识别准确1分，否则得0分；保护环境和解决环境影响措施切实有效1分，否则得0分
	0-3

	
	保修承诺、保修措施及优惠条件(1分)
	保修承诺、保修措施、优惠条件符合规定且具体可行1分，否则得0分
	0-1

	
	施工总平面布置图(1分)
	施工总平面布置图与施工总体布置、施工现场实际相吻合得 1分，基本吻合得0.5分，不吻合得0分
	0-1

	
	施工进度计划横道图(1分)
	施工进度计划横道图与施工组织设计中的施工强度、计划工期相符得0-1分。
	0-1

	响应报价(30分)
	磋商报价得分（30分）
	磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值30%×100
	0-30

	 其他因素(5分)
	保修服务（2分）


	保修服务进行比较，内容完整、合理、可行；优得2分，良得1.5分，一般得1分，无不得分
	0-2

	
	优惠条件（3分）
	对投标人提出的招标人可以接受的合理优惠条件进行综合评价，综合评价优得3分，良得2分，一般得1分，无不得分。
	0-3


1.评审方法

本次评审采用综合评估法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定确定成交候选人顺序。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见本章初步评审前附表。

2.1.2资格评审标准：见本章初步评审前附表。

2.1.3响应性评审标准：见本章初步评审前附表。

经资格审查不合格的供应商的投标不进行下一步评审。只有通过了初步审查的供应商才进行下一步的审查。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评审办法前附表

（2）技术部分：见评审办法前附表

（3）报    价：见评审办法前附表

2.2.2评审基准价计算
评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3报价评分标准
报价评分标准：见评审办法前附表。

2.2.4评分标准

商务评分标准：见评审办法前附表

技术评分标准：见评审办法前附表

报价评分标准：见评审办法前附表

评审程序

3.1初步评审

3.1.1磋商小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明文件。磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。

3.1.2供应商有一下情形之一的，磋商小组应当否决其投标：

响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3报价有算数错误及其他错误的，磋商小组按一下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认的，磋商小组应当否决其投标；

响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

报价为各项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各项分项合价累计数为准，修正报价；

如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4磋商小组应当对初步评审通过的供应商提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，且不得高于第一次报价。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组所有成员集中与实质性响应磋商文件的单一供应商分别逐次进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等机会。磋商小组通过随机方式确定参加磋商供应商的顺序。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.2详细评审

3.2.1磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对报价计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

3.2.3报价得分=A+B+C

3.2.4磋商小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面声明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，磋商小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

低于成本价的确认：本项目采用启动成本评审的前提条件为供应商报价低于所有供应商报价与采购预算算术和值的平均值下浮85%。在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价（修正价）明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，低于成本视为废标处理。

高于控制价的确认：如果供应商的报价高于供应商须知前附表所规定的招标控制价，磋商小组将认定该供应商附有采购人不能接受的条件，其投标将被视为废标处理。

3.3响应文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

3.3.4磋商小组有权要求有疑问的供应商提供所需响应文件的原件，不能提供完整原件的响应文件应按废标处理。

3.4评审结果

3.4.1推荐成交候选人：磋商小组对通过资格审查的供应商，分别进行报价、技术、商务各因素进行评审打分，然后汇总每个供应商的每项评分，最后计算出每个供应商的评审总得分。按照得分由高至低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2成交能力：依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，根据综合评审结果，采购人授权磋商小组，按照综合得分由高到低的顺序，向采购人推荐3名成交候选人。

3.5否绝投标情形

3.5.1除磋商文件另有规定，供应商存在下列情况之一的，投标无效：

未按磋商文件要求3.7项、4.1项响应文件的编制要求进行编制响应文件和递交、密封、签字和盖章的；

（2）响应文件未按磋商文件要求编制填写、签字盖章，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的、或采用活页夹方式或未装订的响应文件；

（3）供应商不符合资格条件或未按磋商文件规定提供资格证明文件的；

（4）未能实质性响应磋商文件商务和技术要求的；

（5）投标有效期不足的或未响应的；

（6）报价货币不是人民币的;

（7）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；低于供应商成本价格；在规定时间内未作出说明和递交证明材料的；

（8）拆包投标或缺项漏项的；

（9）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（10）未按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（11）未按磋商小组的要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），或不能证明其报价合理性的；

（12）未按磋商小组的要求确认修正后的报价的；未按已标价工程量清单第1.1项提供材料的情形。

（13）供应商符合第二章《供应商须知》第1.2条任何一种情形的；

（14）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）违反国家法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（16）磋商文件给出的“响应文件格式”中要求签字或盖章未响应的或随意更改响应文件格式的（包含签字处不允许盖章或盖章处不允许签字的情形）。

3.5.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者使用相同造价加密锁或出现相同打印IP地址或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4. 评审工作纪律与保密要求

4.1评审工作应严格按照本评审办法，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

4.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）供应商或者供应商主要负责人的近亲属； 

（2）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政或刑事处罚的。

4.3公开开标后，直至宣布授予合同为止，评审人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向供应商或与该评审过程无关的其他人员泄漏。

4.4供应商在响应文件的审查、澄清、评审和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致供应商的投标废标。

4.5评审工作结束后，与评审工作有关的所有资料包括投标函、评审资料、评审办法和数据信息记录等必须全部交回存档。

供应商成本评审办法

本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.4项的规定，对供应商投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。

在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别供应商的投标报价是否低于其成本：

1、供应商的响应文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形；

2、供应商的投标报价低于（不含）以下限度的：（可参考）

在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价（修正价）明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响施工质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内（半小时内）做出书面说明并签字盖章且提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，低于成本视为废标处理。

第四章  合同条款
第1节  通用合同条款
（通用合同条款全文引用水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版））
第2节 专用合同条款
1  一般约定
1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人： 安图县水利局
1.1.2.3  承包人：      (签约后填入承包人的名称) 

1.1.2.5  分包人：  无
1.1.2.6  监理人：
1.1.4  日期
1.1.4.5  缺陷责任期：（工期质量保修期）本项目缺陷责任期限为12个月，缺陷责任期自移交证书颁发之日开始计算。
1.4  合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同协议书及补充合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）经双方确认进入合同的其他文件；
1.7  联络
1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达安图县水利局。
2  发包人义务
2.3提供施工场地
2.3.2发包人提供的施工用地范围为：永久工程用地。 

2.3.3承包人自行勘察的施工用地范围为：承包人临时修建的生产、生活设施用地。
2.8其他义务
(1) 发包人应按照《吉林省水利工程施工企业信用评价实施意见（试行）》，对施工企业合同履行情况进行监督检查，并建立施工企业合同履行情况台账。
3  监理人
3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；
（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；
（3）按第15条约定，作出变更决定；
（4）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；
（5）按第17.1款约定，确定结算工程量；
（6）按第17.2款约定，确定支付预付款；
（7）按第17.3约定，确定工程进度付款；
（8）按第17.5.2条约定，确定完工付款证书；
（9）按第17.6条约定，签发最终结清证书；
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产安全的紧急事件时，在不免除合同规定承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人。
4  承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.10  其他义务
（1）承包人应加强工程建设资金管理，做到专款专用；实行项目资金专户管理和（或）独立核算制度、财务管理人员（财务主管和出纳）须是本单位人员，项目资金的使用由项目经理负责签字、审批。
（2）施工中所用的材料由承包人自行采购。材料质量必须满足设计及规范要求，材料必须经发包人及监理工程师验收，验收合格后方可在工程中采用。
（3）监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务与责任。
（4）承包人在施工过程中应及时足额支付民工工资，如若发生未及时足额支付民工工资的纠纷，所造成的一切后果由承包人承担。如因承包人拖欠民工工资造成群体上访事件，发包人将在履约保证金额度内直接支付民工工资。
4.3  分包
承包人不得将全部工程或工程的任何部分分包。
4.6  承包人人员的管理
4.6.5投标确定的项目部主要管理人员在主体工程施工期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面手续后方能变更人员：
（1）因管理人员重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等特殊原因确须变更,提供相关证明材料，且经发包方同意更换的；
（2）因不可抗力等特殊情况必须更换的。
建设工程合同履行期间变更主要管理人员的，企业应当于变更5个工作日内报有关部门及时进行网上变更。
建设工程合同履行期间变更项目经理的，企业应当于项目经理变更5个工作日内报行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
除上述情况外，项目部更换项目经理或技术负责人的每次支付违约金10000元，更换其余人员的每人次支付违约金 2000元。
4.6.6  项目部主要管理人员要在投标文件中签名备案，以便工程建设过程中签署各类经济、技术文件时核查。
4.11  不利物质条件
4.11.1 不利物质条件的范围：在施工过程中遇到发包人进行的地质勘探工作未能查明的地下溶洞或溶蚀裂缝、软弱带及文物或古迹。
5  材料和工程设备
5.2  发包人提供的材料和工程设备
本工程发包人不提供材料和工程设备，材料和工程设备均由承包人自行采购。
6  施工设备和临时设施
6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
（1）发包人在本工程实施过程中不提供任何工程设备。
（2）发包人提供的临时设施：发包人在本工程实施过程中不提供任何临时设施。所有临时设施均由承包人修建，费用已计入承包合同价中。
7  交通运输
7.1  道路通行权和场外设施
道路的通行权和场外设施的约定：取得道路通行权、修建场外设施权的办理人为承包人。相关费用包含在合同价格中，由承包人承担。招标人提供的施工材料运输路线及运距只作为投标人参考使用，若因其他原因造成费用增加由承包人自行解决。
8 测量放线
8.1施工控制网
8.1.1施工控制网的约定：发包人在签订合同后7天内向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料的14天内完成施工控制网布设，并将施测的施工控制网资料提交监理人审批。
9  施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.4 发包人提供   施工图   资料，其余资料由承包人负责收集。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.12下列工程应编制专项施工方案：    /    。其中    /    应组织专家论证和审查。
9.7 文明工地
9.7.1 本合同文明工地的约定：工程未发生严重违法乱纪事件和重大质量、安全事故且符合水利系统文明建设工地考核标准的要求。
11 开工和竣工（完工）
11.4 异常恶劣的气候条件
本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于30 ㎜的雨日超过3 天； `

（2）风速大于10m/s的 6 级以上台风灾害；
（3）日气温超过38℃的高温大于3天；
（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上。
（5）其他异常恶劣气候灾害。
11.5 承包人工期延误
（1）逾期完工违约金表
	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金(元/天)

	1
	2026年安图县农村供水维修养护工程
	2026年10月30日
	1000


（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过合同总价的10%。
11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：无奖励。 

12 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：     /       。
12.2 发包人暂停施工的责任
(3) 发包人承担暂停施工责任其他情形：     /      。
13 工程质量 

13.7  质量评定
13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元质量评定的约定：    合格   。
13.7.7 工程合格标准为：工程验收规程规定的合格率标准。优良标准为：/。达到优良的奖金为/ 。
13.8  质量事故处理
13.8.4工程竣工验收时，项目法人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14.试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责检查和验收。
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼试块、钢筋、水泥、砂、碎石、防渗膜等。
15 变更
15.1 变更的范围和内容
（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的  25  ％，关键项目  /   ，单价调整方式 ： 由监理人与发包人和承包人协商确定。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。
15.8 暂估价
15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：  无  ；发包人组织招标的暂估价项目 无 。
（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商和分包人时，双方的权利义务关系：   /   。
16 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
合同执行过程中因人工、材料、设备和机械台班等价格波动影响不予考虑，有经验的承包商在报价中应考虑价格波动因素。
17 计量与支付
17.2预付款
17.2.1预付款
（1）工程预付款的总金额为签约合同价的%，分次支付给承包人。
各次预付款的支付额度和付款时间为：
1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的%。付款时间应在合 同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的%。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：本工程不支付工程材料预款。
17.2.2 预付款保函（担保）
（2）工程预付款的担保约定：采用履约保函的形式担保，其金额为合同价格% 。
17.2.3 预付款的扣回与还清
（1）工程预付款在合同累计完成金额达到合同价格的%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价格的%时全部扣清。
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式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；
A——工程预付款总金额；
S——签约合同价；
C——合同累计完成金额；
F1——开始扣款时合同累计完成金额达到合同价的比例；
F2——全部扣清时合同累计完成金额达到合同价的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：         /         。
17.4 质量保证金
17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的5%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的5%。
17.5 竣工（完工）结算
17.5.1  竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。
17.6 最终结清
17.61  最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。
17.7 竣工财务决算
    承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工图、有关签证资料、变更通知单、最终结算清单等。
18 竣工验收（验收）
18.1 验收工作分类
本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收  ；政府验收包括：竣工验收。验收条件：符合《水利水电建设工程验收规范》（SL/T223-2025）标准，验收程序为：应遵守《水利工程项目验收规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规范》（SL/T223-2025）的规定。
18.2 分部工程验收
18.2.2 本工程的分部工程验收由监理人主持。
18.3 单位工程验收
18.3.4 提前投入使用的的单位工程包括：      /      。
18.5 阶段验收
18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：     /      。
18.6 专项验收
18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：     /      。
18.7 竣工验收
18.7.3 本工程  不需要  竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
18.8 施工期运行
18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：    /    。
18.9 试运行
18.9.1 试运行的组织：    /       ；费用承担：      /       。
19 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：缺陷责任期限为12个月，缺陷责任期自移交证书颁发之日开始计算。
20 保险
20.1 工程保险
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保； 

投保内容：2026年安图县农村供水维修养护工程以及需要投保的临时工程项目 ；                                                      

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。
20.4 第三者责任险
20.4.2第三者责任险保险费率：  按国家有关规定，由承包人负责投保；                                       

第三者责任险保险金额：      按保险人规定                       。
20.5 其他保险
需要投保的其它内容：                /              ；
保险金额、保险费率和保险期限：           /         。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1  保险凭证
承包人就在工程开工前向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
承包人提交保险凭证的期限： 保险手续办理完毕后7天内提交；
保险条件：                  /                     。
保险金不足的补偿
    承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。
发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。
24. 争议的解决
24.1  争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式向合同履行地的人民法院提起诉讼。　
第3节  合同附件格式
附件一：
合 同 协 议 书
（发包人名称，以下简称 发包人）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称承包人）对（项目名称）(标段名称)的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求（合同技术条款）；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）元（￥ 元）。
4. 承包人项目经理：。
5. 工程质量符合标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人开工通知，计划工期为天。
9. 本协议书一式份，合同双方各执一份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
    发包人：（盖单位章）                        承包人：（盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：（签字）          法定代表人或其委托代理人：（签字）
         年   月  日                                  年    月    日
附件二：
履   约   担   保 


    （发包人名称）：
鉴于（发包人名称）（以下简称  发包人 ）已接受（承包人名称）（以下称 承包人 ）于年月日递交的（项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）元（￥   元）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日止。
3. 在本保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我行在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保规定的义务不变。
担保人：                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：      （签字）
地    址：



            

邮政编码：



            

电    话：                            
传    真：                             
 年    月     日
注：委托代理人应附授权委托书
附件三：
预付款 担 保 函


 （发包人名称）：
根据（承包人名称，以下简称 承包人 ）与（发包人名称，以下简称  发包人 ）于 年月日签订的（项目名称）（标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写） 元（￥    元）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付度付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人呢：     （签字）
地    址：

            


邮政编码：



        


电    话：                            
传    真：                            
年    月    日
注：委托代理人应附授权委托书。
第五章 工程量清单
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2021）等一起阅读和理解。
1.2 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2021）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，最终结算的工程量是承包人实际完成的并按技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2021）计量规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。
1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2021）的规定。
1.4工程价款的支付遵循合同条款的约定。
2. 投标报价说明
2.1工程量清单报价表组成
工程量清单报价表由以下表格组成：
1.投标总价。
2.工程项目总价表。
3.分类分项工程量清单计价表。
4.措施项目清单计价表。
5.其他项目清单计价表。
6.计日工项目计价表。
7.工程单价汇总表。
8.工程单价费(税)率汇总表。
9.投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。
10.投标人生产混凝土配合比材料费表。
11.招标人供应材料价格汇总表。(若招标人提供)

12.投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。
13.招标人提供施工机械台时(班)费汇总表。(若招标人提供)

14.投标人自备施工机械台时(班)费汇总表。
15.总价项目分类分项工程分解表。
16.工程单价计算表。
17.人工费单价汇总表。
2.2  工程量清单报价表填写规定 

1．除另有规定外,投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填写。未填报单价和合价，视为已包括在工程量清单的其他的单价和合价中。
2．工程量清单中标价的单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量项目所需的直接费（应包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费）、施工管理费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容，按招标文件和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2021）附录A和附录B中的“主要工作内容”确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，附加工程量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。
3．投标金额(价格)均应以人民币表示。
4．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。
5．工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。
6．分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单中的相应内容填写，并填写相应措施项目的单价和合价。
7．措施项目清单计价表中的序号、项目名称按招标文件措施项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。
8其他项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按招标文件其他项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应内容。
9．计日工项目计价表的序号、人工、材料、机械的名称、规格型号以及计量单位，按招标文件计日工项目计价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。
10．辅助表格填写：
⑴ 工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写。
⑵ 工程单价费(税)率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费(税)率填写。
⑶ 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书。
⑷ 投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、坍落度、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致。
⑸ 招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、规格型号、计量单位和供应价填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。（若招标人提供）
⑹ 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、规格型号、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。
⑺ 招标人提供施工机械台时(班)费汇总表，按招标人提供的机械名称、规格型号和招标人收取的台时(班)折旧费填写；投标人填写的台时(班)费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)费单价一致。（若招标人提供）
⑻ 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表，按表中的序号、机械名称、规格型号、一类费用和二类费用填写，填写的台时(班)费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)费单价一致。
⑼投标人应参照分类分项工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程分解表，每个总价项目分类分项工程一份。 

（10）投标金额大于或等于投标总价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、规格型号、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格,必须与人工费价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时(班)费汇总表中的单价相一致，填写的施工管理费、企业利润和税金等费(税)率必须与工程单价费(税)率汇总表中的费(税)率相一致。
（11）人工费单价表汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。
投 标 总 价
工  程  名  称：
合  同  编  号：
投标总价(大写)：元
(小写)：   ￥                     元
投    标    人：（单位盖章）
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：（签字盖章）
造价人员：（签字）
编  制  时  间： 
分类分项工程量清单

合同编号:  LYCZ2026-017
工程名称：2026年安图县农村供水维修养护工程       单位：元
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	项目特征
	工程数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	合同技术条款章节号
	概算批

复单价

	一
	
	第一部分 建筑工程
	
	
	1
	
	
	
	

	1
	
	万宝镇
	
	
	1
	
	
	
	

	1.1
	
	江源村
	
	
	1
	
	
	
	

	1.1.1
	
	机井工程
	
	
	1
	
	
	
	

	1.1.1.1
	500101002001★
	一般土方开挖
	m³
	1.土类分级:综合
2.开挖厚度:详见图纸
3.运距:投标人自行考虑
	52.49
	
	
	
	5.25元

/m³

	1.1.1.2
	500103001001
	一般土方填筑
	m³
	1.分层厚度及碾压遍数:详见图纸
2.运距:详见图纸
	49.3877
	
	
	
	

	1.1.1.3
	500101004001★
	沟、槽土开挖
	m³
	1.名称:电缆沟土方开挖
	7
	
	
	
	20.62元/m³


	1.1.1.4
	500103001003
	一般土方填筑
	m³
	1.名称:电缆沟土方回填
	6
	
	
	
	

	1.1.1.5
	500103007004
	垫层料填筑
	m³
	1.名称 :电缆沟细砂垫层
	1
	
	
	
	

	1.1.1.6
	AB001
	机井（深100m）
	m
	1.包含井孔钻进、井管安装、填砾、止水、洗井等
2.其他:满足设计图纸及规范要求
	100
	
	
	
	

	1.1.1.7
	500114001005
	机井上水Pe管（DN50）
	m
	1.机井上水Pe管（DN50）
	100
	
	
	
	

	1.1.1.8
	500103007001
	垫层料填筑
	m³
	1.分层厚度及碾压遍数:砂砾石垫层20cm
	0.30772
	
	
	
	

	1.1.1.9
	500109001001
	普通混凝土
	m³
	1.部位及类型:工作井
2.设计龄期、强度等级及配合比:C25素砼20cm
	0.30772
	
	
	
	

	1.1.1.10
	500109001002
	普通混凝土
	m³
	1.部位及类型:工作井盖板
2.设计龄期、强度等级及配合比:C25混凝土20cm
	0.288
	
	
	
	

	1.1.1.11
	500110001001
	普通模板
	m²
	1.类型及结构尺寸:模板制作、支撑及安拆
	3.2792
	
	
	
	


造价人员：          （签字） 
法定代表人(或委托代理人)：      （签字）

分类分项工程量清单

合同编号:  LYCZ2026-017
工程名称：2026年安图县农村供水维修养护工程       单位：元
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	项目特征
	工程数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	合同技术条款章节号
	概算批

复单价

	1.1.1.12
	500111001001
	钢筋加工及安装
	t
	1.型号、规格:Ⅲ级钢φ12@160
	0.0341
	
	
	
	

	1.1.1.13
	AB002
	预制钢筋砼管
	m
	1.预制钢筋砼管φ1000
2.其他:满足设计图纸及规范要求
	2
	
	
	
	

	1.1.1.14
	AB003
	机井抽水试验
	项
	1.机井抽水试验
2.其他:满足设计图纸及规范要求
	1
	
	
	
	

	1.1.2
	
	管道工程
	
	
	1
	
	
	
	

	1.1.2.1
	500103001005
	一般土方填筑
	m³
	1.管道土方回填
	23.4
	
	
	
	

	1.1.2.2
	500101004003
	沟、槽土开挖
	m³
	1.名称:管道土方开挖
	23.4
	
	
	
	

	1.1.2.3
	500103007006
	垫层料填筑
	m³
	1.名称 :管道细砂垫层
	0.975
	
	
	
	

	1.1.2.4
	500114001006
	PEφ50管道
	m
	1.PEφ50管道
	15
	
	
	
	

	1.1.3
	
	标志牌及警示牌
	
	
	1
	
	
	
	

	1.1.3.1
	AB018
	标志牌
	处
	1.标志牌（含基础）
2.其他:满足设计图纸及规范要求
	3
	
	
	
	

	1.1.3.2
	AB019
	警示牌
	处
	1.警示牌（含基础）
2.其他:满足设计图纸及规范要求
	3
	
	
	
	

	2
	
	松江镇
	
	
	1
	
	
	
	

	2.1
	
	鹿场村
	
	
	1
	
	
	
	

	2.1.1
	
	管道工程
	
	
	1
	
	
	
	

	2.1.1.1
	500103001006
	一般土方填筑
	m³
	1.管道土方回填
	59
	
	
	
	

	2.1.1.2
	500101004004
	沟、槽土开挖
	m³
	1.名称:管道土方开挖
	59
	
	
	
	

	2.1.1.3
	500114001007
	拉管PEφ63管道
	m
	1.拉管PEφ63管道
2.水平定向拉管施工
3.成活价
	886
	
	
	
	


造价人员：          （签字） 
法定代表人(或委托代理人)：      （签字）
分类分项工程量清单

合同编号:  LYCZ2026-017
工程名称：2026年安图县农村供水维修养护工程       单位：元
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	项目特征
	工程数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	合同技术条款章节号
	概算批

复单价

	2.2
	
	三道村
	
	
	1
	
	
	
	

	2.2.1
	
	机井工程
	
	
	1
	
	
	
	

	2.2.1.1
	500114001008
	机井上水Pe管（DN50）
	m
	1.机井上水Pe管（DN50）
	110
	
	
	
	

	2.2.1.2
	500101004002
	沟、槽土开挖
	m³
	1.名称:电缆沟土方开挖
	7
	
	
	
	

	2.2.1.3
	500103001004
	一般土方填筑
	m³
	1.名称:电缆沟土方回填
	6
	
	
	
	

	2.2.1.4
	500103007005
	垫层料填筑
	m³
	1.名称 :电缆沟细砂垫层
	1
	
	
	
	

	2.2.1.5
	AB004
	机井（深110m）
	m
	1.包含井孔钻进、井管安装、填砾、止水、洗井等
2.其他:满足设计图纸及规范要求
	110
	
	
	
	

	2.2.1.6
	AB006
	机井抽水试验
	项
	1.机井抽水试验
2.其他:满足设计图纸及规范要求
	1
	
	
	
	

	2.2.2
	
	管道工程
	
	
	1
	
	
	
	

	2.2.2.1
	500103001007
	一般土方填筑
	m³
	1.管道土方回填
	31.2
	
	
	
	

	2.2.2.2
	500101004005
	沟、槽土开挖
	m³
	1.名称:管道土方开挖
	31.2
	
	
	
	

	2.2.2.3
	500103007007
	垫层料填筑
	m³
	1.名称 :管道细砂垫层
	1.3
	
	
	
	

	2.2.2.4
	500114001009
	PEφ50管道
	m
	1.PEφ50管道
	20
	
	
	
	

	2.3
	
	金山村
	
	
	1
	
	
	
	

	2.3.1
	AB007
	两处泵房围栏拆除重建
	m
	1.两处泵房围栏拆除重建
2.包含原围栏拆除，新建C25砼基础、镀锌钢管立柱、网片低碳钢丝焊接网，丝径4.0mm，网孔150*75mm，表面热镀锌防腐
3.其他:满足设计图纸及规范要求
	56
	
	
	
	


造价人员：          （签字） 
法定代表人(或委托代理人)：      （签字）

分类分项工程量清单

合同编号:  LYCZ2026-017
工程名称：2026年安图县农村供水维修养护工程       单位：元
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	项目特征
	工程数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	合同技术条款章节号
	概算批

复单价

	2.4
	
	双丰村
	
	
	1
	
	
	
	

	2.4.1
	AB005
	蓄水池围栏新建
	m
	1.蓄水池围栏新建
2.包含新建C25砼基础、镀锌钢管立柱、网片低碳钢丝焊接网，丝径4.0mm，网孔150*75mm，表面热镀锌防腐
3.其他:满足设计图纸及规范要求
	36
	
	
	
	

	2.4.2
	AB008
	新增混凝土盖板
	个
	1.新增C25混凝土盖板
2.其他:满足设计图纸及规范要求
	3
	
	
	
	

	2.5
	
	黄泥村
	
	
	1
	
	
	
	

	2.5.1
	AB009
	围栏拆除重建
	m
	1.围栏拆除重建
2.包含原围栏拆除，新建C25砼基础、镀锌钢管立柱、网片低碳钢丝焊接网，丝径4.0mm，网孔150*75mm，表面热镀锌防腐
3.其他:满足设计图纸及规范要求
	64
	
	
	
	

	3
	
	新合乡
	
	
	1
	
	
	
	

	3.1
	
	七顶子村
	
	
	1
	
	
	
	

	3.1.1
	AB010
	蓄水池围栏新建
	m
	1.蓄水池围栏新建
2.包含新建C25砼基础、镀锌钢管立柱、网片低碳钢丝焊接网，丝径4.0mm，网孔150*75mm，表面热镀锌防腐
3.其他:满足设计图纸及规范要求
	36
	
	
	
	

	4
	
	石门镇
	
	
	1
	
	
	
	

	4.1
	
	茶条村
	
	
	1
	
	
	
	


造价人员：          （签字） 
法定代表人(或委托代理人)：      （签字）

分类分项工程量清单

合同编号:  LYCZ2026-017
工程名称：2026年安图县农村供水维修养护工程       单位：元
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	项目特征
	工程数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	合同技术条款章节号
	概算批

复单价

	4.1.1
	AB011
	泵房围栏新建
	m
	1.泵房围栏新建
2.包含新建C25砼基础、镀锌钢管立柱、网片低碳钢丝焊接网，丝径4.0mm，网孔150*75mm，表面热镀锌防腐
3.其他:满足设计图纸及规范要求
	36
	
	
	
	

	4.1.2
	AB012
	围栏拆除重建
	m
	1.围栏拆除重建
2.包含原围栏拆除，新建C25砼基础、镀锌钢管立柱、网片低碳钢丝焊接网，丝径4.0mm，网孔150*75mm，表面热镀锌防腐
3.其他:满足设计图纸及规范要求
	200
	
	
	
	

	4.2
	
	仲评村
	
	
	1
	
	
	
	

	4.2.1
	AB013
	泵房围栏拆除重建
	m
	1.泵房围栏拆除重建
2.包含原围栏拆除，新建C25砼基础、镀锌钢管立柱、网片低碳钢丝焊接网，丝径4.0mm，网孔150*75mm，表面热镀锌防腐
3.其他:满足设计图纸及规范要求
	28
	
	
	
	

	5
	
	明月镇
	
	
	1
	
	
	
	

	5.1
	
	福林村
	
	
	1
	
	
	
	

	5.1.1
	AB014
	泵房围栏拆除重建
	m
	1.泵房围栏拆除重建
2.包含原围栏拆除，新建C25砼基础、镀锌钢管立柱、网片低碳钢丝焊接网，丝径4.0mm，网孔150*75mm，表面热镀锌防腐
3.其他:满足设计图纸及规范要求
	28
	
	
	
	


造价人员：          （签字） 
法定代表人(或委托代理人)：      （签字）

分类分项工程量清单

合同编号:  LYCZ2026-017
工程名称：2026年安图县农村供水维修养护工程       单位：元
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	项目特征
	工程数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	合同技术条款章节号
	概算批

复单价

	5.1.2
	500114001001
	拆除泵房混凝土地面
	m³
	1.拆除泵房混凝土地面
2.运距:投标人自行考虑
	8
	
	
	
	

	5.1.3
	500114001002
	重建泵房混凝土地面
	m²
	1.C25混凝土路面
2.厚度:20cm
	40
	
	
	
	

	5.1.4
	500103007002
	垫层料填筑
	m²
	1.颗粒级配:砂砾石
2.厚度:10cm
	40
	
	
	
	

	5.1.5
	AB015
	防盗门
	套
	1.更换泵房防盗门
2.其他:满足设计图纸及规范要求
	1
	
	
	
	

	5.2
	
	龙山村
	
	
	1
	
	
	
	

	5.2.1
	AB016
	泵房、蓄水池围栏新建
	m
	1.泵房、蓄水池围栏新建
2.包含新建C25砼基础、镀锌钢管立柱、网片低碳钢丝焊接网，丝径4.0mm，网孔150*75mm，表面热镀锌防腐
3.其他:满足设计图纸及规范要求
	64
	
	
	
	

	5.2.2
	AB017
	水源地围栏拆除重建
	m
	1.水源地围栏拆除重建
2.包含原围栏拆除，新建C25砼基础、镀锌钢管立柱、网片低碳钢丝焊接网，丝径4.0mm，网孔150*75mm，表面热镀锌防腐
3.其他:满足设计图纸及规范要求
	110
	
	
	
	

	5.3
	
	光兴村
	
	
	1
	
	
	
	

	5.3.1
	500114001003
	拆除泵房混凝土地面
	m³
	1.拆除泵房混凝土地面
2.运距:投标人自行考虑
	8
	
	
	
	

	5.3.2
	500114001004
	重建泵房混凝土地面
	m²
	1.C25混凝土路面
2.厚度:20cm
	40
	
	
	
	


造价人员：          （签字） 
法定代表人(或委托代理人)：      （签字）

分类分项工程量清单

合同编号:  LYCZ2026-017
工程名称：2026年安图县农村供水维修养护工程       单位：元
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	项目特征
	工程数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	合同技术条款章节号
	概算批

复单价

	5.3.3
	500103007003
	垫层料填筑
	m²
	1.颗粒级配:砂砾石
2.厚度:10cm
	40
	
	
	
	

	二
	
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	1
	
	
	
	

	1
	
	江源村
	
	
	1
	
	
	
	

	1.1
	500201002001
	水泵-水轮机设备安装
	套
	1.名称:潜水泵
2.规格 :100QJ8-147
	1
	
	
	
	

	1.2
	500201018001
	电缆安装及敷设
	m
	1.型号、规格:YJLV-3*16+1*10
	100
	
	
	
	

	1.3
	500201018002
	电缆安装及敷设
	m
	1.型号、规格:铠装电缆（动力）YJLV22
	15
	
	
	
	

	2
	
	三道村
	
	
	1
	
	
	
	

	2.1
	500201002002
	水泵-水轮机设备安装
	套
	1.名称:潜水泵
2.规格 :100QJ8-147
	1
	
	
	
	

	2.2
	500201018003
	电缆安装及敷设
	m
	1.型号、规格:YJLV-3*16+1*10
	100
	
	
	
	

	2.3
	500201018004
	电缆安装及敷设
	m
	1.型号、规格:铠装电缆（动力）YJLV22
	40
	
	
	
	

	三
	
	第五部分 施工临时工程
	
	
	1
	
	
	
	

	1
	
	施工交通工程
	
	
	1
	
	
	
	

	1.1
	500114002002
	其他临时建筑工程
	km
	1.施工便道
2.详见设计图纸
	0.1
	
	
	
	30000元/km

	2
	
	施工专项工程
	
	
	1
	
	
	
	

	2.1
	AB024
	施工安全生产专项
	项
	1.施工安全生产专项
	1
	
	
	
	14589.82元

	3
	
	施工房屋建筑工程
	
	
	1
	
	
	
	

	3.1
	AB025
	施工仓库
	m²
	1.施工仓库
2.详见设计图纸
	30
	
	
	
	200元/m²


造价人员：          （签字） 
法定代表人(或委托代理人)：      （签字）

分类分项工程量清单

合同编号:  LYCZ2026-017
工程名称：2026年安图县农村供水维修养护工程       单位：元
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	项目特征
	工程数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	合同技术条款章节号
	概算批

复单价

	3.2
	AB026
	施工办公、生活及文化福利建筑
	项
	1.施工办公、生活及文化福利建筑
	1
	
	
	
	8976.07元

	4
	
	其他施工临时工程
	
	
	1
	
	
	
	

	4.1
	AB027
	其他施工临时工程
	项
	1.其他施工临时工程
	1
	
	
	
	18221.42元

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


造价人员：          （签字） 
法定代表人(或委托代理人)：      （签字）

分类分项工程量清单

措施项目清单
合同编号:  LYCZ2026-017
工程名称：2026年安图县农村供水维修养护工程     单位：元
	序号
	项目名称
	备注

	一
	可计量措施
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


造价人员：          （签字） 
法定代表人(或委托代理人)：      （签字）

其他项目清单
合同编号: LYCZ2026-017
工程名称：2026年安图县农村供水维修养护工程
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	预留金
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


造价人员：          （签字） 
法定代表人(或委托代理人)：      （签字）

计日工项目计价表
合同编号: LYCZ2026-017
工程名称：2026年安图县农村供水维修养护工程
	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	单价(元)
	备注

	1
	人工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	机械
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


造价人员：          （签字） 
法定代表人(或委托代理人)：      （签字）

招标人供应材料价格汇总表
合同编号: LYCZ2026-017
工程名称：2026年安图县农村供水维修养护工程
	序号
	材料名称
	型号规格
	计量单位
	供应价（元）
	供应条件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


造价人员：          （签字） 
法定代表人(或委托代理人)：      （签字）

招标人提供施工设备表

合同编号:LYCZ2026-017
工程名称：2026年安图县农村供水维修养护工程
	序号
	设备名称
	型号规格
	设备状况
	设备所在地点
	计量单位
	数量
	折旧费
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	元/台时（台班）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


造价人员：          （签字） 
法定代表人(或委托代理人)：      （签字）

招标人提供施工设备表
合同编号:LYCZ2026-017
工程名称：2026年安图县农村供水维修养护工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


造价人员：          （签字） 
法定代表人(或委托代理人)：      （签字）

第六章  图   纸
（另册）

第七章  技术标准和要求

一、一般规定
1、工程说明:

2、主体工程合同项目及其工作内容

2.1本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容

工程项目：2026年安图县农村供水维修养护工程
工作内容包括：主要建设水源井2眼；铺设输水管线921米、井内上水管200米；铺设动力电缆线55米、防水电缆线200米；新建围栏136米、拆除重建围栏522米；拆除重建泵房混凝土地面80平方米；新建盖板3个；安装泵房防盗门1个。
3、发包人提供的施工图纸和文件


3.1发包人负责提供的施工图纸和文件

（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本部分技术条款第3.2条签定的供图计划提供施工图纸给承包人。

（2）发包人在履行合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

3.2发包人供图计划

（1）发包人应在发出开工通知后7天内，与承包人共同商签各年度的发包人供图计划，经合同双方签定的供图计划作为合同的补充文件。
（2）每年四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

（4）发包人应向承包人提供2份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

3.3 发包人提供施工图纸的期限

（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后7天内提供给承包人。

（2） 用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前14天提供给承包人。

（3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前21天提供给承包人。

（4）用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前14天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前14天前提供给承包人。

（5）用于金属结构的制作和安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前28天提供给承包人。

（6）用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28天提供给承包人。

3.4 施工图纸的修改

1. 承包人收到发包人按上述第3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后7天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

2. 监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。

3. 若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

4、 承包人提交的文件

4.1 承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后7天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人批准，监理人应在收到该提交计划后的7天内批复承包人。承包人文件的内容应包括以本部分技术条款4.2~4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

4.2承包人负责设计的临时工程图纸和文件

（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开始施工前28天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

（2）承包人提交上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用，均包括在相关项目的报价中，发包人不再另行支付。

4.3 施工总进度计划

（1）承包人按本合同通用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1）作业和相应节点编号；

2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；

3）持续时间；

4）最早开工及最早完工日期；

5）最迟开工及最迟完工日期；

6）总时差和自由时差；

7）主要项目施工强度曲线；

8）附需要资源和说明。

（2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。
4.4 施工总布置设计

（1） 承包人应在收到开工通知后的7天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准准。监理人应在签收后7天内批复承包人。

（2） 承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第二部分所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。

（3）承包人应按本技术条款第三部分有关“施工安全措施”和第四部分“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

4.5 主要施工方法和措施

（1） 承包人应在每项工程开始施工或安装前14天，编制各工程项目的施工方法和措施。监理人应在收到文件后7天内批复承包人。
（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。

4.6 承包人文件的批准

（1）.除合同另有约定外，凡须经监理人批准的承包人文件，应在收到文件后7天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的批准意见包括：

1）同意按此执行；或

    2）按修改意见执行；或

3）修改后重新提交；或

4）不予批准。

（2） 凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后14天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。
5 发包人提供的材料和工程设备

5.1发包人提供的材料

本工程发包人不提供材料。

5.2发包人提供的工程设备

本工程发包人不提供工程设备。
6 承包人提供的材料和设备

6.1承包人提供的材料

（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各部分的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；

3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

（2） 不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

（3）材料代用

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人批准后，才能采用代用材料。

6.2 承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的全部责任。

.6.3 承包人施工设备

（1） 承包人应在签署合同协议书后14天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1） 新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

（2）承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其遵守使用要求后方可投入使用。

（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否遵守施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

6.4 不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
7 进度计划的实施

7.1施工总进度实施措施

承包人应按监理人按本部分技术条款第4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排；

（3）施工现场各类人员配备和劳务安排计划；

（4）工程设备的订货、交货安排计划；

（5）其它说明。

7.2 年进度计划

承包人应在每年12月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容和要求包括： 

（1）计划完成的年工程量及其施工面貌；

（2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划；

（3）要求发包人提供的施工图纸计划；

（4）提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求；

（5）该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期；

（6）该年各施工工程项目的试验检验计划；

（7）工程安全措施实施计划等。

7.3 季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人提供季、月进度计划提交监理人，其内容包括：

（1）季、月工程量及其施工面貌； 

（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。

（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

7.4 月、周进度报告

（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括： 

1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

2）月完成的工程面貌图；

3）材料实际进货、消耗和库存量；

4）现场施工设备的投运数量和运行状况；

5）工程设备的到货情况；

6）劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）；

7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；

10）环境保护及水土保持措施实施情况。    

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括： 

1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2）上周实际完成工程量统计；

3）下周计划完成的工程量；

4）工程质量情况；

5）要求监理人协调解决的主要问题。

7.5 进度会议

（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

（2） 承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

8 工程质量的检查、检验和验收

8.1承包人的质量自检

（1） 承包人应在收到开工通知后的14天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容应包括：

1）质量检查机构的组织框图； 

2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序； 

4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5）质量检查记录及验收单格式；

（2） 承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

（3） 工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，作好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

8.2 监理人的质量检查

（1） 监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

（2）监理人有权要求承包人按合同约定，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验，监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。
8.3发包人的完工预验收

（1） 在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。

（2） 承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。

9 验收

9.1 专项验收

（1） 专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。

（2） 专项验收可与竣工验收一并进行，其竣工验收资料的整编内容可参照本部分技术条款第9.3条的要求进行。

9.2 阶段验收

根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：

（1） 枢纽工程导（截）流验收；

（2） 水库下闸蓄水验收；

（3） 引（调）排水工程通水验收；

（4） 机组启动验收；

（5） 工程建设需要增加的其它验收。

9.3 工程竣工验收

（1）工程竣工验收应遵守《水利工程项目验收规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定。

（2）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工序。

（3）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：

1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

3）施工过程中，本项工程及其工程设备设备的变更文件及资料；

4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行监测成果；

8）监理人指示提交的其它竣工验收资料。

（4）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

（5）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。
10 工程量计量

10.1说明

（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应遵守本技术条款各部分的有关规定。

（2） 承包人应保证自供的一切计量设备和用具遵守国家度量衡标准的精度要求。

（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸和合同技术条款规定的有效工程量以外超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

（4） 根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与安完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示即合同文件规定计算的有效工程量为准。

（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

10.2 重量计量

（1） 按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

（2）凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行称量。

（3）钢材、钢筋的计量应按施工图所示的净值计量。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表计算，不计入钢筋损耗。钢板和型钢钢材按制成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量，不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材用量。

10.3 面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

10.4 体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

10.5 长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

11 引用技术标准和规程规范的规定

11.1遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

11.2引用标准和规程规范以最新版本为准

新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。
12 工程保险

12.1投保险种

发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：

（1） 建筑安装工程一切险(包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保)；

（2） 人员工伤事故险；

（3） 人身意外伤害险； 

（4） 第三者责任险；

（5） 施工设备险；（由承包人负责投保）。

12.2 保险费用

（1） 若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。

若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。

（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。

（3） 承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。

（4） 施工设备险由承包人负责投保，其保险费用计入施工设备的运行费内。

13 工程价款支付方法

13.1单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

13.2一般总价支付项目

    除合同另有规定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。

13.3 特殊约定的总价支付项目

 （1）进场费

承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，应在《工程量清单》以总价形式列报，由发包人在合同计划开工日期14天前支付。

 （2） 退场费

工程完工验收后，承包人进行完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需的费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》以总价形式列报，在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退后予以支付。

（3） 保险费

发包人应按本部分技术条款第12条的规定支付。

（4） 其它费用

承包人按本部分技术条款的规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
二、 施工临时设施

1 一般规定

1.1 应用范围
本部分技术条款适用于本合同水利工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。

1.2 承包人的责任
（1） 承包人应按本部分技术条款第2、第3条的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。
（2）承包人应负责修建完成本部分技术条款第4～15条所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

（3） 承包人应按发包人提供的施工交通规划及本部分技术条款第4条的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。
（4）承包人应按本部分技术条款第5～9条的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。

（5） 承包人应按本部分技术条款第10～14条的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机槭修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃碴场等的临时生产设施。

（6）承包人应按本部分技术条款第15条的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负全部责任。

1.3 主要提交件
承包人应按本技术条款第一部分4.2条，以及批准的施工总布置设计和本部分技术条款第4～15条的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

（1）施工临时设施布置图；

（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；

（3）安全和环境保护措施；

（4）施工期运行管理方式；

1.4  引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）

（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL52-1993 ）

2 现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第8.1～8.4款的规定执行。

3 现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。
4施工交通

4.1场内施工道路

除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。

4.2 场外公共交通

承包人应按本合同通用合同条款第7.3～7.5款的规定执行。
5 施工供电

5.1施工电源
（1）施工单位自备电源。

（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人施工电源输出端的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

（3）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等）配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。

6 施工供水

（1）承包人应按合同约定，在发包人指定取水点取水，负责提供本合同工程的施工和生活用水，水质应遵守GB5749-2006的规定。
（2）承包人应按本合同施工总布置的要求 ，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。

（3）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价中。

（4）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。
7 施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。

8 施工照明

（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）第12.3.10条的规定。

（2） 承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。

9 施工通信和邮政服务

（1） 承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。

（2） 承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。      

10 砂石料场开采加工系统

  本工程所需砂石料均由承包人自行采购。

11 混凝土生产系统

11.1承包人自建混凝土生产系统

（1）若合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。

（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款的规定的温控要求，负责混凝土制冷(热)系统的设计和施工，并负责制冷(热)设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

12 临时工厂设施
承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。 

（1）钢筋加工厂；  

（2） 木材加工厂； 

（3） 混凝土构件预制工厂； 

（4） 机械修配工厂； 

（5） 汽车保养站； 

（6） 压力钢管和钢结构加工厂(包括预装配场地)。

13 仓库和堆、存料场

（1） 承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。
（2） 承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。

（3） 除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全规程规范的规定。

14 弃渣场

承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失；
15 临时生产管理和生活设施

15.1承包人临时生产管理和生活设施
（1） 除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

（2） 承包人应在收到开工通知后的 7 天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。
15.2发包人提供临时生产管理和生活设施
发包人不提供临时生产管理和生活设施。
16 计量和支付

16.1 现场试验    

（1）现场生产性试验

除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价进行支付外，其它各项生产性试验的费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

16.2 施工交通设施

（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设费用和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
（2）场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的的临近设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

（3）承包人承担的超大、超重件运输，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，其增加的费用由发包人承担。
16.3 施工及生活供电设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

16.4 施工及生活供水设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

16.5 施工供风设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

16.6 施工照明设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

16.7 施工通信和邮政服务
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付
16.8 砂石料生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

16.9 混凝土生产系统
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

16.10 附属加工厂

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
16.11 仓库和存料场
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

16.12 弃渣场 
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
16.13 临时生产管理和生活设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。 

16.14 其它临时设施

未列入《工程量清单》的其它设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。 

三、 施工安全措施

1一般规定

1.1 应用范围

本部分技术条款适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、爆破作业、照明、场内交通、消防、地下洞室施工作业保护、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。

1.2 承包人责任

（1） 承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。

（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

（3） 承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本部分技术条款第2条规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

（4） 承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12~24小时内提交事故情况的书面报告。

（5） 承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

（6） 承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

1.3 主要提交件

（1） 承包人应在本工程开工前7天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关的法规，以及本部分技术条款第2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。

（2） 承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本部分技术条款规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划实施情况，以及按规定的格式提交安全检查记录和安全事故处理记录。

1.4 引用的法律法规

(1) 《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号）

（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》劳动部 全国总工会发布 

（3）《中华人民共和国道路交通安全法》

（4）《中华人民共和国安全生产法》

（5）《中华人民共和国消防法》

（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》

（7）《中华人民共和国食品卫生法》

（8）《中华人民共和国劳动法》

1.5引用标准

（1）《爆破安全规程》（GB6722-2003）；

（2）《安全标志及其使用导则》（GB2894-1996）

（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）

（4）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）

（5）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）

（6）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001）

2 施工安全措施

2.1 施工安全措施计划

承包人按本部分技术条款第1.3条（1）款规定提交的施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应遵守国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。

2.2 劳动保护

（1） 承包人定期向所有现场施工人员发放劳动者必需的安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

（2） 按《中华人民共和国劳动保护法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动保护法》第四章的规定。

2.3 伤病防治和卫生保健

（1） 承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

（2） 施工人员进入生活区和作业面前，对居住环境进行卫生清理，以及消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

（3） 及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

（4） 职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。 

（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

2.4 危险物品的安全管理
承包人运输和存放爆破器材，应遵守SL398-2007第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守SL398-2007第11.5节油料的规定。

2.5 照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明， 地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施遵守SL398-2007第4.5.9~4.5.14条的规定。

2.6 接地及避雷装置

接地及防雷装置应遵守SL398-2007第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

2.7防有毒、有害物品的控制

承包人应遵守SL378-2007第11 .3节防尘、有害气体的规定。

2.8 爆破作业安全

（1） 承包人的施工爆破作业应严格遵照GB6722-2003及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担全部责任。

（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。

（3）当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。

2.9 消防

（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（2） 承包人应按SL398-2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

（3） 承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

2.10 洪水和气象灾害的防护

（1） 承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。

（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

2.11 安全标志

（1） 承包人应按GB2894-2008的要求，在施工区内设置必需的安全标志，其标志类型包括：

1) 禁止标志；

2) 警告标志；

3) 指令标志；

4) 提示标志；

（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。

2.12 施工安全监测

有关施工期的安全监测详见水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求（2009年版）第24章。

3 应急救援措施

3.1 事故应急救援预案

（1） 承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，并将组织应急救援预案的报告提交监理人。应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。

（2） 发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必要的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

3.2 伤亡事故处理

（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。

（2） 若发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，除立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定，妥善处理好事故。

（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

3.3 预防自然灾害措施

（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员、财产的安全。

（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，并在最短时间内划定警戒范围，组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

（3） 承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据；并做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证；必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查有明确指令后，再行清除事故现场。

3.4 计量和支付

1. 承包人按本部分技术条款第2、第3条要求进行的、非直接属于工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，应在《工程量清单》以总价形式专项列报，经监理人检查确认实施情况后，由发包人按项批准支付。

2. 直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费，应包含在《工程量清单》各具体工程项目的单价中，发包人不再另行支付。

四、环境保护和水土保持

1一般规定

1.1 应用范围
本部分技术条款规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

1.2 承包人责任
（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

（2） 对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地以外的土地和河川。

（3） 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

1.3 主要提交件

（1） 环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，报送监理人批准，其内容应包括：
1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；

2）施工生产废水（如：基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施；

3）施工区粉尘、废气的处理措施；

4）施工区噪声控制措施；

5）固体废弃物处理措施；

6）人群健康保护措施；

7）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程； 

8）施工辅助生产区（如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等； 

9）施工区边坡工程的水土流失保护措施；

10）完工后场地清理及农田复耕和植被恢复的规划措施。

（2） 承包人应按监理人指示，在工程开工后7天内，将废水处理系统的设计方案、施工计划、以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。
（3） 验收报告和资料

1）环境保护措施质量检查及验收报告；

2）水土保持措施的质量检查及验收报告；

3）监理人要求提供的其它资料。

1.4 引用的法律法规

（1）《水利工程建设项目验收规定》（水利部令第30号）；

（2）《中华人民共和国水法》；

（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（5）《建设项目环境保护管理条例》；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》；

（8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；

（9）《中华人民共和国水土保持法》；

（10）《中华人民共和国环境保护法》。

4.1.5 引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（2）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）；

（3）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）；
（4）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；

（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）；

（6）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－1990）；

（7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；

（8）《水土保持监测技术规程》（SL277—2002）；

（9）《水环境监测规范》（SL219—1998）；

（10）《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17—2004）；

（11）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773—1995）。

2 施工环境保护

2.1 生活供水及生活废水处理

（1）饮用水水质应遵守GB5749-2006规定。

（2） 处理后的废水水质必须遵守受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守国家标准GB8978-1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

2.2 生产废水处理

（1） 基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求；基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体PH值接近中性时排放。

（2）砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。

（4） 机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水选用成套油水分离设备进行油水分离。不得任意设置未经处理的废水排污口。

（5） 混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放。严禁污水漫流。

2.3施工区粉尘控制
（1）承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

（2） 施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。     

（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在SL398-2007表3.4.2规定范围内。

（4） 承包人在制定的除尘措施，除遵守SL398-2007第3.4.3条的有关规定外，还应做到：
1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态。

2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置。

3）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备。
4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料。

5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器。

6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水。

7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞蓬运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖。 

8）洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。

2.4 施工区噪声污染控制

（1）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。

（2）施工期间，承包人应按SL398-2007第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

（3）生活区噪声声级的限值应遵守SL398-2007表3.2.8的规定。

2.5 固体废弃物处理

（1）承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

（2）生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

（3）承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

（4）对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环保部门要求，采取合理措施进行处理。

（5）废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置；

2.6 有毒有害物质和危险品的管理

有毒有害物质和危险品的管理应遵守SL398-2007第11.3 1条、第11.3.2条的规定。

3 生态环境保护

3.1 陆生动植物及资源保护

（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环保主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。

（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

（3）承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

3.2 景观与视觉保护
（1）施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

（2）承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。

4 水土保持

4.1 水土保持措施计划
承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

4.2 做好水土保持工程措施
（1）承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

（2）承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、 渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。

5 环境清理

5.1 环境清理措施计划

承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制订一份环境清理措施计划，提交监理人批准。其内容应包括：

（1）环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）；

（2）环境保护的辅助工程设施；

（3）植被种植措施。

5.2 环境清理
（1）在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。

（2）完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应统一按环境规划的要求和（或）监理人指示的方式处理。

（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

（4）承包人应有责任保证其种植的林草在SL277-2002第7.2.2条2款规定的“林草恢复期”内成活。

（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。

6 环境保护工程的验收

6.1 施工期环境保护临时设施的检查和验收
各项施工期环保临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：

（1）监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；

（2）各项环境保护临时设施布置图；

（3）施工质量检查纪录；

（4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。

6.2 环境保护和水土保持工程的质量检查和验收
本部分技术条款第2～5条所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环保部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。

承包人应为上述永久性环保设施的检查和验收提供以下资料：

（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；

（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；

（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；

（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施；
6.3 永久性环境保护工程的完工验收资料 
上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：

（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；

（2）各项永久性环境保护工程的质量检查纪录和质量鉴定成果；

（3）监理人要求提交的其它完工验收资料。

4.7 计量和支付

（1）施工临时设施（包括混凝土生产系统、砂石料生产加工系统、机修车间、施工现场和生活区临时设施）的废、污水（或废油）处理设施，应分别包含在与本技术条款第二部分“施工临时设施”各自相关的施工临时设施项目中。承包人根据合同要求完成各废、污水（或废油）处理设施的建设、移设和拆除工作所需费用，由发包人按《工程量清单》相应“施工临时设施”的废、污水（或废油）处理设施子项总价支付。若未列废、污水（或废油）处理设施子项，则承包人完成该设施建设、移设和拆除工作所需费用，应包含在与之相关的‘施工临时设施’项目总价中，发包人不另行支付；除合同另有约定外，承包人按合同要求完成废、污水（或废油）处理设施的运行、维护管理、施工期水质监测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》所列“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

（2）除合同另有约定外，施工场地和生活区的其它另行污水、零星废弃物和生活垃圾的处理费用，大气环境保护措施费用和声环境保护措施费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

（3）河床基坑的废水处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
（4）列入《工程量清单》的环境保护和水土保持的其它工程项目（如渣场和场内交通的工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施），由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。除合同另有约定外，环境保护和水土保持的其它工程项目的工程单价或总价，应包括承包人完成相应项目的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用。

（5）未列入《工程量清单》的其它环境和水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不再另行支付。

（6）承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“环境保护和水土保持专项措施费用”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按项支付。
五、土方明挖

1 一般规定

1. 1 应用范围

（1）本部分技术条款规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的的基础、边坡、土料场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。

（2）本部分技术条款不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质的土方工程。

1.2 承包人的责任
（1） 承包人应根据本合同施工图纸的要求和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行施工。

（2）承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先作好妥善的清理和支护。

（3） 在已有建筑物附近开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。

（4）承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。

1.3 主要提交件

（1） 开挖放样资料

每项单位工程开工前14天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。  

（2） 施工措施计划

承包人应在本工程或每项单位工程开工前14天，按监施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划；提交监理人批准，其内容包括：

1) 开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）

2) 开挖程序与开挖方法；

3) 施工设备的配置和劳动力安排；

4) 开挖边坡的排水和边坡保护措施；

5) 土料利用和弃渣措施；

6) 质量与安全保证措施；

7) 主要开挖工程施工进度计划等。

1.4 引用标准

（1）《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）。

2 场地清理

场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。

2.1 植被清理
（1） 在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。

（2） 除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m距离。

（3） 承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护造成的不良后果。

（4） 场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。

  （5）凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第三部分规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。

（6） 场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。

2.2 表土的清挖、堆放和有机土壤的使用
    含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第四部分第5条的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。                                                                         

3 土方开挖

3.1 土方定义

（1） 指黄土、粘土、砂土(包括淤沙、粉砂、河砂等)、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。

（2） 土类开挖级别划分，应遵守SL303-2004表C.1.1的规定。 

3.2 开挖区临时道路

    承包人应按SL303-2004第5.3节，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。

3.3 校核测量
    承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行核测。 

3.4 临时边坡的稳定
主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。

3.5 基础和边坡开挖

基础和边坡开挖的施工方法应遵守SL303-2004第4.2节的规定。

3.6 边坡的护面和加固
为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。

3.7 开挖线的变更
在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条的约定办理。

3.8 边坡安全的应急措施
若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

4 施工期临时排水

4.1 排水措施
（1）承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。

（2）承包人应在边坡开挖前，按施工图纸的要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。

（3）在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。

    （4）在平地或凹地进行开挖作业时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进人场地，并有效排除积水。

4.2 降低地下水位的排水措施
（1） 对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。

（2） 采用挖掘机、铲运机、推土机等机械进行基坑开挖时，应保证地下水位降低至最低开挖面O.5m以下。

（3） 在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。

4.3 保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷
承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。

5 土料场和砂砾料场开采

5.1 料场开采

（1）土料场周围及开采区内，应按本部分技术条款第4条的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。

     （2）土料和砂砾料的开采和加工处理应遵守SL303-2004第4.4.9条、第4.4.10条的规定。

6.5.2 开采结束后的料场整治
料场取料结束后，承包人应按发包人环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人的指示，进行必要环境恢复工作。包括：

（1）开挖边面坡的整治。

（2）修建环境保护的辅助工程设施。
（3）按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。

6 开挖渣料的利用和弃渣处理

6.1 可利用渣料的利用
（1）承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。

（2）承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。

（3）对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。

6.2 弃渣处理

 弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。

7 检查和验收

7.1 土方开挖前的检查和验收
土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查:

（1） 用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。

（2） 按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人

的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。

（3） 按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。

7.2 土方明挖工程完成后的质量检查和验收

（1） 土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收:

1）按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；

2）取样检测基础土的物理力学性质指标； 

（2） 基础面覆盖前的质量检验和验收

1）基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本部分技术条款第 7.3条第1款的规定；

2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体（或砌体）填筑前清除表面的松土

层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除。并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；

    3）上述第（1）项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。

（3） 永久边坡的检查和验收

1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查；

2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。

7.3完工验收

各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料:

（1）土方明挖工程竣工平面和剖面图；

（2）质量检查和验收记录；

（3）监理人要求提供的其它资料。

8 计量和支付

    （1） 场地平整按施工图纸所示的各场地平整区域计算的有效面积以平米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
    （2）一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程量单价支付。

（3） 塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（4） 承包人完成本部分技术条款第2.1条所列的“植被清理”工作所需费用，包含在《工程量清单》相应的土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

    （5） 土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水设施（包括排水设备的安拆、运行和维修等），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等的全部费用。

    （6）土方明挖开始前．承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（7） 除合同另有约定外，开采土料和砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

    （8） 除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》第5章“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

六、土石方填筑工程

1 一般规定

1.1应用范围

（1）本部分技术条款规定适用于本合同施工图纸所示的碾压式的土坝和土石坝、各种类型堆石坝、堤防工程和土石围堰等的堰体填筑及其防渗体（包括土工合成材料防防渗体）的施工。

（2）土石方填筑工程的工作内容包括：坝料运输、坝场碾压试验、坝料的填筑和碾压、坝体排水和护坡设施；以及混凝土面板堆石坝上游坡面保护措施等。

1.2 承包人的责任

（1）承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工进度安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和填筑料物的供求平衡。

（2）承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业

（3） 在填筑过程中，承包人采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志完好无损。

（4）在施工过程中，承包人应做到坝面施工的合理安排、填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整坝体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。 

1.3 主要提交件

（1） 土石方填筑施工措施计划   

在土石方填筑工程开工前14天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括： 

（1）坝（堤防、堰）体填筑分期、料物分区图；

（2）土石方填筑程序和方法； 

（3）料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应； 

（4）土石方平衡计划； 

（5）施工设备、设施配置； 

（6）质量控制和安全保证措施； 

（7）施工进度计划；

（9）监理人要求提交的其它文件和资料。 

（2）地形测量资料

土石方填筑工程开工前14天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。 

（3）现场试验计划和试验成果报告  

土石方填筑工程开工前14天，承包人应根据本部分技术条款第2条获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本部分技术条款第3条所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。 

（4）土工合成材料选择和施工措施 

当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将土工合成材料选择和施工措施报告，提交监理人批准。 

1.4 引用标准

（1）《土工合成材料应用技术规范》（GB50290-1998）；

（2）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）；

（3）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2000）；

（4）《土工试验规程》（SL237-1999）；

（5）《土工合成材料测试规程》（SL/T235-1999）； 

（6）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225－1998）；

（7）《堤防工程施工规范》（SL260-1998）；

（8）《土石坝安全监测技术规范》（SL60-1994）；

（9）《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T5363-20060； 

（10）《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2001)。

2 料源要求

2.1 土料

（1）防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或进行碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场调整合格后，才能运到坝上。

（2）砾质土（包括冰积、坡积、洪积和构造残积土）应遵守DL/T5129-2001第8.2.3条的规定。

（3）人工掺和砾石土所用的土料和碎石料特性及其比例，以及含水量均应遵守施工图纸要求和DL/T5129-2001第8.2.4条的规定。人工掺和料应均匀，不得有砂砾石集中现象。

2.2 反滤料和垫层料的料源与要求

（1）土石坝防渗体的反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺和料。反滤料的级配应遵守施工图纸的要求。

（2）混凝土面板堆石坝的垫层料采用天然砂砾石料加工或致密坚硬石料轧制，或采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺和料。

（3） 垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性。中低坝垫层料可按监理人指示适当降低要求。

（4. 土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料,级配应满足施工图纸要求。

5. 沥青混凝土坝的垫层料应是致密坚硬碎石料，有良好的级配，沥青混凝土最大骨料与垫层料的最大粒径的比应满足施工图纸要求。

6. 经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。

2.3 过度料

采用硬岩料作为过渡料（包括混凝土面板堆石坝的细堆石料）时，其级配应满足施工图纸的要求。

2.4 堆石料

（1） 土石坝、混凝土和沥青混凝土面板堆石坝的各种堆石料，应使用经监理人批准的料场开挖料和建筑物开挖料，若承包要求采用其它料物上坝，应经监理人批准。

（2） 碾压后硬岩堆石料的级配应符合施工图纸要求和通过现场试验选定。

（3） 坝料开采与加工应遵照SL49-1994第4.2节的有关规定。

（4）护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒经应遵守施工图纸要求。

2.5 抛投块料

施工期，承包人应在在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人的指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或混凝土异形块的尺寸和单块重量。

3 填筑现场试验

3.1 一般要求

（1）土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的的土石方填筑料，并按本章第13.4.2条规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的各项现场工艺试验，以确定填筑施工参数。

（2）每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。 

3.2 土料碾压试验

（1）防渗土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。

（2）土料和人工掺和料的混合试验，应进行混合方式、混合效果（土石混合的均匀性）以及含水量变化规律等试验。

（3）土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、 碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的干密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量。并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度等试验。

（4）土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。 

3.3 垫层料和堆石料碾压试验

（1） 根据施工图纸规定的碾压机械类型、重量和激振力，进行各种堆石料的铺料厚度、碾压遍数和加水量的比较试验；检测振动碾压前后填筑体及选定碾压遍数的填筑体干密度和颗粒级配等试验。  

（2）混凝土面板堆石坝应进行垫层料的斜坡碾压试验，必要时采取保护上游坡面施工措施，如进行喷混凝土、碾压砂浆或喷乳化沥青等的试验。当上游坡面采用挤亚墙时，应通过现场试验确定其施工参数。

4 坝体填筑

4.1 坝体填筑前的岸坡和基础清理

（1） 一般要求

1）清除坝体填筑范围内残留存的朽木、树根、杂草的腐蚀物质，并排除基坑积水。

2）坝基面和防渗帷幕附近的勘探槽、孔和平洞，均应按施工图纸要求回填封堵。

3）坝基中布置有观测设备时，承包人应在坝体填筑前埋设完毕，经监理人验收合格后，方可开行观测设备附近的坝体填筑。

4）坝体填筑应在基础处理经监理人验收合格进行。

（2） 防渗体和反滤过渡区的基础和岸坡处理

1）岩石地基上的防渗体和反滤过渡区与岩石岸坡结合，必须采用斜面联接，不得有台阶、急剧变坡、更不得有反坡。清理坡度遵守施工图纸要求。

2）防渗体和反滤过渡区部位的基础和岸坡岩石面断层、断层影响破碎带，以及卸荷节理和裂隙等处理，应在填筑前按施工图纸要求处理完毕。

3）高坝防渗体与坝基及岸坡结合面的处理，当其设置有混凝土盖板时，不得影响基础灌浆和防渗体的施工，并应做好防裂止水，出现的裂缝应及时进行补强封闭处理。

（3） 铺盖地基处理

1）设有人工铺盖的地基表面应平整压实。在砂砾石地基上设置人工铺盖必须按施工图纸要求做好反滤过渡层； 

2）利用天然土层作铺盖时，应按施工图纸要求复查土的物理性质、渗透系数、渗透稳定性及其铺盖的厚度、长度、分布是否连续，不能满足上述要求时，应采取补强措施，或做人工铺盖。

3）人工或天然铺盖的表面均应设置保护层，以防干裂、冻裂及冲刷。

（4）截水槽基础处理

坝基截水槽开挖应符合施工图纸要求，开挖、填筑过程中做好施工排水，防止地基和基坑边坡的渗透破坏。

4.2防渗土料填筑

（1） 防渗土料填筑填筑应遵守DL/T5129-2001第10.2.2条至第10.2.6条的有关规定。

（2） 防渗土料与反滤料的填筑应遵守DL/T5129-2001第12.1.1～ 12.1.10条的有关规定。

（3）心墙或斜墙施工法应遵守DL/T5129-2001第10.2.7条的规定。

（4） 汽车穿越防渗体路口段，应经常更换位置，不同填筑层路口段应交错布置。对路口段超压土体的处理应经监理人批准。被污染的土料，应清除干净。

（5） 混凝土防渗墙顶部与斜墙铺盖（或心墙）填土接触的部位，应按施工图纸要求铺设高塑性黏土。墙身两侧的填土应平起上升。靠墙身的填土可用满载的运料汽车或装载机的轮胎或轻型振动碾顺墙轴线方向机械压实。

（6）心墙或斜墙填筑面应略向上游倾斜，以利排除积水。下雨前应采取措施，防止雨水下渗，雨后应将填筑面含水量调整至合格范围内，才能复工。 

（7）雨季停工前，心墙或斜墙表面应铺保护层，复工前予以清除。

（8） 在负温条件下进行填筑应按SL49-1994第5.2.8条的有关规定施工。

4.3 混凝土面板堆石坝上游铺盖区和盖重料填筑

（1）基础面清除干净、排除积水，经监理人同意后开始坝体分区料填筑。坝料的含水量应遵守施工图纸的要求。上游铺盖区和盖重料需同时连续平起上升，铺一层盖重料后，再铺上游铺盖料。铺料厚度按施工图纸要求确定。

（2）上游铺盖料用运土汽车或推土机碾压，碾压后的干密度应达到施工图纸的要求。

4.4 混凝土面板堆石坝垫层料和过渡料填筑

（1） 垫层料和过渡料的压实标准应按照施工图纸的要求进行。

（2）上游坡面不采用挤压边墙时，应在坡面碾压后尽快用喷混凝土、沥青乳液或碾压砂浆保护。在雨季或多雨地区施工，应缩短上游坡面暴露的长度和时间。若上游坡面被冲刷，承包人应按施工图纸的要求进行处理，直至监理人认为合格为止。

（3） 按施工图纸作好排水管或排水井施工，保证填筑期内的排水畅通，并在水库蓄水前或监理人批准的时间，将排水管或排水井可靠地封堵。

（4） 在负温下，除非经监理人批准，不能继续填筑垫层料和过渡料。

4.5 沥青混凝土堆石坝的垫层和过渡料填筑

    沥青混凝土面板堆石坝的垫层和心墙堆石坝的过渡料填筑应遵守DL/T5363-2006第8.2节、第9.3节的规定。

4.6 土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑

土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑应遵守DL/T5129-2001第10.5.1条的规定。

4.7 坝体堆石料（包括砂砾石料）填筑

（1）堆石料的压实标准按施工图纸的要求控制。

（2）坝体堆石料的填筑应遵守SL49-1994第5.2.4～5.2..8条的有关规定。

（3）在负温下，压实的硬岩堆石料或砂砾石料的孔隙率达到施工图纸要求时，可以继续填筑；软岩料不能在负温下填筑。

4.8 护坡块石填筑

护坡块石应随坝体上升逐层填筑。应将合格的块石用推土机推至坝坡边缘，由测量配合定位，块石大面朝外，用小石块楔紧。固定后护坡外缘与设计坝坡线误差不超过±10cm。块石护坡砌筑还应按本技术条款第16章的有关规定执行。

4.9 斜墙保护层石料填筑

斜墙保护层的施工应按本章第13.4.7条坝体堆石料填筑的方法进行。 

4.10 施工期坝面过流保护

（1）承包人应按施工图纸的要求，制定坝面过流保护的安全措施提交监理人审批。承包人应配备足够的人力、材料和设备，在批准的工期内完成坝面的过流保护。

（2）堆石坝体洪水过流后，承包人应会同监理人共同查实被冲蚀的坝料、保护面的钢筋或混凝土板的损害情况，研究确定清理范围与受冲蚀建筑物的保护措施。若被冲蚀的范围很大，应增加现场施工设备满足施工进度要求。

5 填筑合理用料

5.1 料物供求平衡计划

（1）承包人应按本工程各料场开采储量、质量，以及施工开挖用于填筑的土石方开挖料，并根据坝型、施工方法、施工进度和导流分期等综合分析，确定不同施工阶段填筑料的填筑部位，制定取料和填筑的料物供求平衡计划。

（2） 土石方填筑期间，应随时观测施工期间河水水位和流量变化，控制坝体填筑面貌。若遇特殊情况，应备足料源，供坝体临时度汛高峰期填筑使用。

5.2  合理用料
（1）承包人应根据料场高程、位置、填筑部位作统一规划，合理安排施工顺序，高料高填、低料低填、减少过坝运输和交叉运输的干扰。

（2）承包人应按本技术条款的规定和料物平衡计划进行坝料的开采和加工，并按监理人指定的地点堆放和储存料物开挖料和建筑物施工开挖料。

6 堤防工程施工

6.1 一般要求

（1）堤防工程的施工测量、放样应遵守SL260-1998第2.2节的规定；

（2）堤防工程的料场核查应遵守SL260-1998第2.3节的规定；

（3）机械设备及材料准备应遵守SL260-1998第2.4节的规定；

（4）度汛、导流的洪水标准应遵守SL260-1998第3章的规定。

6.2 筑堤施工

（1）堤防筑堤材料应遵守SL260-1998第4章的规定；

（2）堤防的基础及堤身填筑应按SL260-1998第5、6章的规定填；

（3）堤防的加固与扩建应按SL260-1998第9章的规定。

6.3 质量控制和验收

    堤防的质量控制和验收应遵守SL260-1998第10章、第11章的规定。

7 土工合成材料施工

7.1材料

用于土石坝、围堰的防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料。 其性能应遵守SL/T225-1998第3.2节的有规定。 

7.2 运输及储存

（1） 土工合成材料的运输及储存应遵守SL/T225-1998第3.3节的规定。 

（2）若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用代钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。 

（3） 土工合成材料运抵工地后应妥为保存，应将其储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。 

7.3 拼接   

  （1） 土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守SL/T225-1998第5.6.2条至第5.6.5条的有关规定。  

（2）在施工过程中，若气温低于0℃，必须对黏结剂和黏结面进行加热处理。黏结强度必须遵守施工图纸的要求。   

（3）采用现场黏结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，黏结剂应均匀涂满，采用热熔焊接方式进行材料拼接时，应保证有足够的焊接宽度。应尽量选用宽幅的土工合成材料，若所选的幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和黏（搭）结工作量。  

7.4 土工合成材料铺设

（1）采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的施工行驶道路，当车辆、设备等跨越土工膜时，必须采取相应的保护措施。防止损伤已铺设的土工合成材料。

（2）土工合成材料的铺设应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的渡汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。

（3）为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。    

（4）对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时进行修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。 

（5） 斜墙上土工合成材料的铺设应遵守以下规定：

1）土工合成材料铺设前，应按施工图纸要求完成支持层施工，支持层应碾压密实，坡面平整。

2）开挖基础锚固槽和坡面防滑槽，断面尺寸应符合施工图纸的规定。

3）对基础锚固槽、坡面防滑槽和坝坡坡面进行清理和验收后，由上向下滚铺卷材。

4）铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉的鞋。不准在土工合成材料上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工合成材料损坏的施工作业。 

5）土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空。对易产生架空现象的坝面马道部位可设置水平槽。 

（6）心墙土工合成材料铺设应遵守以下规定：

1）中央防渗的土工膜和复合土工膜应和坝体填筑同时进行，按“之”字形铺设。其具体折皱高度和折皱角度应满足施工图纸要求。

2）若沿坝轴线方向设有伸缩节、并采用单一土工隔膜时，应在隔膜两侧加细颗粒料或加土工织物。

3）回填两侧砂砾石料时，在距土工膜50～100cm范围内只能用小型设备压实，不得用振动碾碾压。

（7） 土工膜与周边连接施工

（1）土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗。其锚固长度应遵守施工图纸的要求。

（2）土工膜与周边的连接形式应遵守施工图纸的要求。土工膜与下部混凝土防渗墙连接时，土工膜应直接埋入防渗墙混凝土内。与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋入混凝土齿墙内，并同时在岸坡附近设伸缩节。

7.5 保护层施工

（1） 当土工膜用于斜墙防渗时，应在铺设好的土工膜上进行保护层施工。保护层的形式应遵守施工图纸的要求。

（2）混凝土或石料的保护层铺设应处理好基础，保证保护层不会滑动；土料保护层、应自下而上分层填筑，铺料厚度和压实干密度应满足施工图纸的要求。

8 质量检查和验收

8.1 土石方填筑前的质量检查和验收 

（1）填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查； 

（2）填筑前基础面清理的检查和验收； 

（3）土石方填筑料的物理力学试验成果抽检； 

（4）施工碾压参数及其试验成果的检查和验收。 

8.2 土石方填筑过程的质量检查和验收 

（1）填筑过程的质量检查的内容、方法和程序应遵守SL49-1994附录A的规定。

（2）坝料填筑质量控制标准应符合本章第13.6.2~13.6.4和第11.6.8条的规定。

（3）在土料场对防渗土料的含水量和颗粒级配进行检验，严格控制运往坝上的土料的含水量；

（4）在石料场对石料质量和尺寸外形及堆石料的级配进行检验；在反滤料场对成品料的颗粒级配、含水量、软弱颗粒含量和形状等进行检验。

（5） 对防渗土料的含水量和干密度、砾质土颗粒级配、反滤料和堆石料的干密度、孔隙率和颗粒级配等碾压参数进行检验。

（6） 对坝体的每一层填筑面，按本章第13.6节的规定进行工程隐蔽部位的验收。

（7） 取样测定堆石料干密度，其平均值不应小于施工图纸规定的设计值。

（8） 承包人应按监理人指示，针对本章第13.6节的施工内容，提交各项质量检查报告。经监理人验收后作为土石方填筑工程完工验收的附件。

8.3 堤防工程施工质量控制和验收

    堤防工程施工质量控制和验收应按SL260-1998第10章、第11章的规定。

8.4 土工合成材料防渗体的质量检查和验收

（1） 承包人应按本章第13.8.1条的有关规定，对运到工地的每批土工合成材料进行检查和验收。

（2）每层土工合成材料被回填覆盖前，承包人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求，对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收： 

1）每层土工合成材料被覆盖前，应根据SL/T225-1998 第5.6.9条第1项、第2项的规定，采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接，接缝烫损和折皱等缺陷。 

2）按SL/T225-1998第5.6.9条第3项的规定，进行拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80％，且试件断裂不得在接缝处，防止接缝不合格。    

8.5 完工验收

填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）坝（堤）体土石方填筑工程（包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构）竣工图；

（2）坝基及其排水孔（洞）、灌浆洞地质编录资料；

（3）现场试验成果；

（4）坝（堤）体填筑质量及土工布施工质量（包括质量事故处理）报告；

（5）施工期坝（堤）体安全监测的观测成果；

（6）工程隐蔽部位的检查验收报告；

（7） 监理人要求提供的其它资料。
9计量与支付

9.1 坝体填筑

（1） 坝（堤）体填筑按施工图纸所示尺寸计算有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）坝（堤）体全部完成后，最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷后按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积。若分次支付的累积工程量超出最终结算的工程

（3） 粘土新墙、接触黏土、混凝土防渗墙顶部附近的高塑性黏土、上游铺盖区的土料、反滤料、过度料和垫层料均按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（4） 坝体上、下游面块石护坡应按施工图纸和监理人指示、经监理人验收合格后，以每m3为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的单价进行支付。

（5） 除合同另有规定外，承包人对料场（土料场、石料场和存料场）进行复核、复勘、取样试验、地质测绘以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需的费用，包含在每立方米（吨）材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（6） 坝体填筑的现场碾压试验费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

9.2 土工合成材料防渗体

 土工合成材料的铺设按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米单价支付。土工合成材料的接缝搭接面积和皱褶面积、抽样检验等所发生的费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。 

9.2 土堆石坝体过流保护

过流保护施工和过流后坝体修复、基坑排水、清淤和道路恢复等费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

七、混凝土工程

1 一般规定

1.1应用范围

（1）本部分技术条款规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工包括：普通混凝土、预制混凝土、预应力混凝土、水下混凝土、碾压混凝土，以及泵送混凝土等。

（2）本部分技术条款的主要工作内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等）；管路和预埋件施工；止水、伸缩缝和坝体排水施工；混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。

（3）本部分技术条款规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，模板中包括钢筋混凝土模板、钢模板、 悬臂模板和特种模板等。

1.2承包人责任
（1） 除合同约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。

（2） 除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。 

（3）承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。

（4）承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。

（5） 承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。

（6） 承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作、运输和安装以及水下混凝土和碾压混凝土的施工。

1.3主要提交件

（1）混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在开工前，编制一份混凝土浇筑的施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1）混凝土浇筑所需的砂石料场（仓）、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；

2）各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；

3）混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法； 

4）现场工艺试验的措施计划；

5）混凝土温度控制的专项技术措施；

6）施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。

（2） 混凝土质量检查报表：

承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理，以及混凝土养护和表面保护等作业记录等。

1.4 引用标准

（1）《低热微膨胀水泥》（GB2938—2008）；

（2）《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）；

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)；

（4）《粉煤灰混凝土应用技术规程》(GBJ146—1990)

（5）《预应力混凝土用钢丝》（GB/T5223—2003）；

（6）《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T5224—2003）； 

（7）《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370-2000）；

（8）《水工混凝土试验规程》（SL352-2006）；

（9）《水工碾压混凝土施工规范》（SL53—1994）；

（10）《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—1994）；

（11）《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（SL32-1992）；

（12）《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207—2005）；

（13）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2002）；

（14）《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）；

（15）《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2000)；

（16）《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）；

（17）《轻骨料混凝土技术规程》（JGJ51—2002）；

（18）《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-1995）； 

（19）《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》(CECS40：92)；

2 混凝土生产

2.1混凝土材料

（1）水泥 。混凝土的水泥应遵守GB175-2007的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。 

（2） 骨料。混凝土的骨料应遵守DL/T5144-2001第5.2节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。 

（3）水。混凝土浇筑用水应遵守JGJ63-2006的规定。
（4） 掺合料。混凝土掺合料应遵守DL/T5144-2001第5.3节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。 

（5）外加剂。混凝土外加剂应遵守DL/T5144-2001第5.4节的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。 

（6）硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量应满足施工图纸的要求。

2.2 普通混凝土配合比选定 

混凝土配合比选定应遵守DL/T5144-2001第6章的有关规定。  

2.3 混凝土拌和
（1） 混凝土拌和设备

1）拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。

2）拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求。承包人应及时校正称量设备的精度。

3）施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书，以及混凝土生产流程等提交监理人批准。

4）承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。

（2） 混凝土拌和。混凝土拌和应遵守DL/T5144-2001第7.1节的有关规定。

2.4 普通混凝土的取样和检验

（1） 混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守DL/T5144-2001第11.2节的有关规定。

（2） 混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测

1）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守DL/T5144-2001第11.3节的规定。

2）混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。

3）混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按SL352-2006的规定取样检测。

4）混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应按SL352-2006规定执行。

5）各级混凝土试件的各项试验和检测均应按SL352-2006的规定执行。

2.5帷幕灌浆技术措施

1.灌浆材料

(1)水泥:根据施工图纸或监理人指示，选用灌浆用的水泥品种。用于各项灌浆的水泥应遵SL62-1994第2.1节规定。

(2)水:灌浆用水应遵守JGJ63-2006标准的规定，拌浆水的温度不得高于40℃。 

(3)外加剂：经监理人批准后可在水泥浆液中掺入速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指示或批准的其它外加剂。各种外加剂的质量应遵守SL62-1994第2.1.7条的规定，其最优掺加量应通过室内试验和现场灌浆试验确定，试验成果应提交监理人。所有能溶于水的外加剂均应以水溶液状态加入。

2.设备:钻孔和灌浆的设备和机具的选用应遵守SL62-1994第2.3节规定。

3.钻孔:坝基帷幕灌浆孔和固结灌浆孔的钻孔应遵守SL62-1994第3.2节的规定。坝基排水孔的钻孔应按施工图纸和监理人指示的要求进行。 

4.钻孔冲洗和压水试验:钻孔冲洗应遵守SL62-1994第3.3.1条至第3.3.3条的规定。帷幕灌浆和固结灌浆的压水试验应遵守SL62-1994第3.3.5条至第3.3.9条的规定。 

5.灌浆试验:在灌浆作业开工前，编制灌浆试验大纲，提交监理人批准。灌浆试验结束后，应将试验记录和试验分析成果提交监理人。

6.制浆:制浆材料和浆液置备应遵守SL62-1994第2.1.节的规定。 帷幕和固结灌浆的制浆应遵守SL62-1994第2.2.节的规定。

3 模板

3.1模板材料

模板材料应遵守DL/T5110-2000第5章的有关规定。

3.2 模板的设计、制作和安装

（1） 混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守DL/T5110-2000第6章的有关规定。

（2） 各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过DL/T5110-2000第7章表7.0.1的有关规定。

（3） 承包人应负责异型模板（蜗壳、尾水管等）；特种模板（包括滑动模板、移置模板和永久性模板）的设计、制作和安装，应遵守DL/T5110-2000第10章的有关规定。

（4） 曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守DL/T5110-2000第7.0.1条的规定。

（5） 模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。

（6） 模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。

（7） 模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。

（8） 建筑结构物的混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守GB50204-2002第4.2.7条的规定；大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守DL/T5110-2000第8.0.9条的规定。

3.3 模板的清洗和涂料

（1） 钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。

（2） 木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。

3.4 模板的拆除和维修

（1） 现浇混凝土的模板（如侧模、底模）以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守施工图纸和DL/T5110-2000第9.0.1条的规定；

（2）墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到3.5Mpa时，方可拆除模板。

（3）特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。

（4） 预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和DL/T5110-2000第9.0.3条的规定。

（5） 后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应遵守本合同技术条款和施工图纸的规定外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除；底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。
（6） 经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。

（7） 模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。

3.5 模板质量检查   

（1） 现场安装质量检查：

1） 模板及其附件的制作质量是否遵守本合同技术条款和施工图纸的要求。

2） 模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失。

3） 重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补。

4） 模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人。

5） 在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位；发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，并做好记录，及时提交监理人。

（2） 模板拆除后的检查

拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4 钢筋

4.1 材料
（1）混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守DL/T5169-2002的规定。 

（2）每批钢筋使用前，应按DL/T5169-2002第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。

（3）对钢号不明的钢筋，承包人应按DL/T5169-2002第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并提交监理人批准后，方可使用。

4.2 钢筋的加工和安装

（1）钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

（2） 钢筋的的弯折、端头和接头的加工应遵守DL/T5169-2002第5.2节、第5.3节的规定。

（3） 钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守DL/T5169-2002第6章的规定执行。

（4） 钢筋的气压焊接作业应遵守DL/T5169-2002第6.2.8条的规定。

（5） 钢筋的安装和绑扎应按DL/T5169-2002第7章的规定。

4.3 钢筋的质量检查和检验

（1） 钢筋的机械性能检验应遵守DL/T5169-2002第4.2.2条的规定。

（2） 钢筋的接头质量检验应遵守DL /T5169-2002第6.2节的规定，其中气压焊应遵守DL/T5169-2002第6.2.8条的规定；机械连接应遵守按DL/T5169-2002第6.2.9条规定。

（3）钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。

（4）在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。

（5）钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并作好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。

5 混凝土（含钢筋混凝土）

普通混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本部分技术条款第2条的规定执行。

5.1 混凝土运输

混凝土运输应遵守DL/T5144-2001第7.2节的规定。

5.2混凝土浇筑

（1） 浇筑前准备应遵守DL/T5144-2001第7.3.1条至第7.3.4条的规定。 

（2） 在岩基或软基建基面上浇筑混凝土，应遵守DL/T5144-2001第7.3节的规定。

（3） 混凝土分层浇筑作业应遵守DL/T5144-2001第7.3.6条至第7.3.8条的有关规定。     

（4） 混凝土浇筑的振捣应遵守DL/T5144-2001第7.3.9条的规定执行。

（5）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，应遵守DL/T5144-2001第7.3.11条有关规定。

（6） 应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照DL/T5144-2001表7.3.7的有关数据选定。

（7）混凝土浇筑施工缝的处理应按DL/T5144-2001第7.3.14条的规定执行。

5.3 混凝土养护

混凝土养护应遵守DL/T5144-2001第7.5节的有关规定。

5.4 混凝土温度控制

（1） 一般要求

1）本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守DL/T5144-2001第8章的有关规定，其它有温度控制要求的现浇混凝土（如岩壁吊车梁、地下厂房工程）应参照本条有关规定执行。

2）承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准。

3）承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求。

4）混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准。

5）为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到DL/T5144-2001表11.5.11中混凝土生产质量优良的等级水平。

（2） 降低混凝土浇筑温度

降低混凝土浇筑温度应遵守DL/T5144-2001第8.2.1条的有关规定。

（3） 降低混凝土水化热温升

在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标（强度、耐久性、抗裂等）要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。

（4） 降低坝体内外温差 

在低温季节前将坝体温度降至施工图纸要求的温度，以降低坝体内外温差，防止或减少表面裂缝。

（5） 控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间

大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间按DL/T5144-2001有关规定执行。

（6） 通水冷却

1）初期冷却：初期通水冷却应遵守DL/T5144-2001第8.2.2条3款的规定。

2）中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过1.5℃，通水冷却的水温、通水流量、最大降温率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或监理人指示确定。

（7） 混凝土表面保护措施

混凝土表面保护应遵守DL/T5144-2001第8.2.4条的规定。

（8） 温度测量

混凝土施工过程中的温度测量应遵守DL/T5144-2001条8.3节的规定。

（9）低温季节施工

混凝土低温季节施工应遵守DL/T5144-2001第9章的有关规定。

5.5混凝土防渗面板和趾板施工  

（1） 面板和趾板混凝土的原材料应遵守SL49-1994第6.1.1条的规定。

（2） 面板与趾板混凝土配合比应满足本合同施工图纸要求，并遵守SL49-1994第6.1.2条的规定。

（3） 趾板施工应遵守DL/T5144-2001第6.2节的有关规定。

（4） 面板施工应遵守SL49-1994第6.3节的规定施工。

（5） 面板的止水设施施工应遵守SL49-1994第7章的有关规定。

5.6 二期混凝土施工

（1） 二期混凝土施工范围包括闸门槽混凝土、钢衬预留槽混凝土、门机大梁轨底预留槽混凝土、电站厂房尾水管锥管和蜗壳周围混凝土、座环及水轮发电机支承混凝土、轨道梁预留槽混凝土，以及预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。

（2） 选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足混凝土强度保证率90％以上，离差系数不大于0.18，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准。

（3） 槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。

（4） 二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施执行。

5.7 抗冲、抗磨蚀部位的混凝土施工 

（1） 本节规定的应用范围为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。

（2） 抗冲和抗磨混凝土的材料和配合比应遵守DL/T5207-2005第6章和第7.1节的规定。

（3） 抗冲和抗磨混凝土的施工技术要求应遵守DL/T5207-2005第7.2节的有关规定。

5.8 止水、伸缩缝、排水施工

止水、伸缩缝、排水施工应遵守DL/T5144-2001第10.2节的有关规定。

5.9埋设管路和埋设件

（1） 坝内排水设施施工应遵守DL/T5144-2001第10.2.5条的规定。

（2） 冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守DL/T5144-2001第10.3节的有关规定。

（3） 金属件埋设应遵守DL/T5144-2001第10.4节的有关规定。

5.10 质量检查和验收

（1） 混凝土原材料的质量检验和验收

承包人应会同监理人，按本部分技术条款第2.1条的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。

（2） 混凝土拌和物的质量检验

承包人应会同监理人，按本部分技术条款第2.3条的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。

（3） 建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收

1） 建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收。

2） 混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人。

3） 监理人应会同承包人按DL/T5144-2001的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人。

4） 混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人。

5） 混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。

（4） 堆石坝面板（趾板）混凝土质量的检验

1） 面板滑动模板的质量检查应遵守SL49—1994附表A5、A6的有关数据进行检查。

2） 面板混凝土浇筑质量应按SL49—1994附表A7、A8的规定进行检查，并按SL49—1994附录A1.4.2规定进行取样检测。检测成果应提交监理人。

3） 面板、趾板的止水设施质量应参照SL49—1994附录A1.5的规定进行质量检查，止水设施至少每5m检查一点。

（5） 完工验收

混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：

1）混凝土工程建筑物竣工图（包括布置图和主要结构图）；

2）混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；

3）混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；

4）混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

5）混凝土工程建筑物成型复测成果；

6）监理人要求提交的其它完工资料。

6 预制混凝土

6.1 材料

（1）预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应遵守本部分技术条款第2条和第5条的有关规定。

（2） 预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应遵守本部分技术条款第3条的有关规定；各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便；模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。

（3） 钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应遵守本技术条款本部分技术条款第4条的有关规定。

6.2 预制构件

（1） 制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。

（2） 预制构件钢筋的安装应遵守DL/T5169-2002的有关规定。

（3）预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应遵守CECS40：92表6.2.37的有关规定。

（4） 预制混凝土构件的制作允许偏差应遵守GB50204-2002表9.2.5的有关数据规定。

（5） 预制混凝土模板的安装和拆除遵守GB50204-2002表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。

6.3 养护、修整和标记

（1）养护：用水养护混凝土应不少28天；采用蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。

（2） 表面修整：预制混凝土表面修整应遵守DL/T5144-2001有关规定。

（3） 合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的编号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。

6.4 运输、堆放、吊运和安装

运输、堆放、吊运和安装应遵守GB50204-2002第9.4节有关规定。

6.5 质量检查和验收

承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：           

（1） 预制混凝土原材料的质量检验应按本章第14.2节有关规定执行。

（2）预制混凝土构件应按GB50204-2002第9章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。

7  预应力混凝土

7.1材料

（1） 预应力混凝土所采用的常规钢筋、水泥、骨料和掺合料等应遵守本部分技术条款第 2条和第4条的有关规定。

（2） 预应力钢筋、钢绞线和钢丝：

预应力钢筋、钢绞线和钢丝应符合GB50204-2002第6.2节的有关规定。

7.2  锚固器具和张拉设备

锚固器具和张拉设备应遵守GB/T14370-2000，以及GB50204-2002第6.2.6条至第6.2.8条的有关规定。

7.3 预应力筋制作和安装

预应力筋的制作和安装应遵守GB50204-2002第6.3节的有关规定。

7.4 预应力混凝土浇筑和养护

（1）预应力混凝土浇筑构件内的钢筋绑扎及套管等各类预埋件的埋设和固定就位完毕，并经监理人检验合格后，方能进行预应力构件的混凝土浇筑。

（2）预应力混凝土浇筑应连续进行，不允许产生混凝土冷缝；混凝土振捣时，避免碰撞预应力钢束管道和预埋件，并应经常检查模板、管道、锚固件及埋设件有无缺失和损坏。

（3） 预应力混凝土的养护应按普通混凝土的有关规定进行。

（4） 混凝土强度尚未达到15～20MPa时，不得拆除模板。

7.5 预应力张拉

预应力张拉应符合GB50204-2002第6.4节的有关规定。

7.6 灌浆及封锚

灌浆及封锚应遵守GB50204-2002第6.5节的有关规定。

7.7运输和安装

预应力混凝土预制件的运输、堆放、吊运和安装应按本部分技术条款第6.4条的规定进行。

7.8  质量检查和验收

承包人应会同监理人对预应力混凝土进行以下项目的检查和验收

（1）预应力混凝土的各项原材料应按本部分技术条款第2.1条的规定进行质量检查和验收。

（2） 预应力混凝土结构和构件的制作安装质量应按以下要求进行检查和验收：

1）预应力混凝土浇筑过程的取样试验按本部分技术条款第2.4条有关规定执行。

2）预应力混凝土构件制作尺寸的允许偏差应遵守GB50204-2002的有关规定。

3）预应力构件安装的定位放样应按施工图纸的要求进行检查和验收。

4）预应力的应力延伸率的预应力损失值应按施工图纸的要求进行检查和验收。

8 水下混凝土

8.1 材料
水下混凝土采用的水泥、骨料和外加剂，其品质应遵守本部分技术条款第2.1条、第4.1条的规定，并应按监理人的指示执行。

8.2 水下地形测量

承包人应会同监理人在本工程的水下混凝土浇筑前 14 天，按本合同施工图纸规定的施测范围，测绘水下混凝土工程的水下地形图及其有关的测绘资料，提交监理人批准。

8.3 水下混凝土施工

（1） 水下混凝土采用直升导管法施工，并遵守下列规定：

1）导管的数量与位置应根据施工图纸规定的浇筑范围和导管的作用半径确定。

2）导管在使用前应进行密闭试验，密闭情况良好的导管才可投入使用。

3）在浇灌过程中，导管只能上下升降，不得左右移动。

4）开始浇灌时，导管底部应离水下地基面 5-10  ㎝，并尽量安置在地基低洼处。

（2） 混凝土粗骨料的最大粒径不得大于导管内径的1/4，或钢筋净间距的1/4，亦不应超过 6  ㎝；坍落度应取 15  至_18__㎝之间，开始坍落度取小值，结束时酌量放大，以保证后注入的混凝土能自动摊平。

（3）水下混凝土应连续浇灌，若混凝土的供应因故暂时中断，应设法防止管内出空。若中断时间较长，则必须等待已浇灌混凝土的强度达到2.5мpa 时,并清除混凝土表面软弱部分后，才允许继续灌注混凝土。  

（4） 灌注混凝土表面应高于设计标高约10㎝，以便清除其强度低的表层混凝土。

8.4 质量检查和验收

（1） 水下混凝土浇灌的质量检查和验收：

1） 按本部分技术条款第8.1条的要求进行水下混凝土原材料的质量检查和验收；

2） 监理人应按本部分技术条款第8.2条的规定进行水下地形测量成果的检查和验收。

3）水下混凝土浇灌后，应钻取芯样进行混凝土强度的检验和验收。

9 碾压混凝土

9.1材料
碾压混凝土的水泥、骨料、掺合料、外加剂和水应遵守SL53—1994第2章的有关规定。
9.2模板和钢筋

（1）碾压混凝土应采用能适应快速施工和连续施工的模板，并需满足振动碾靠近模板时能正常碾压作业；采用预制混凝土模板作为建筑物内一部分时，应保证模板搭接部分与内部碾压混凝土紧密连接。

（2） 钢筋应符合本部分技术条款第4条的规定。加筋碾压混凝土的钢筋应铺设在距碾压混凝土层面㎝处，该层面应作为缝面处理。

9.3 碾压混凝土施工
（1）碾压混凝土的配合比应遵守SL53-1994第3章的有关规定。
（2）拌制碾压混凝土应遵守SL53-1994第4.2节的有关规定。 

（3）碾压混凝土运输应遵守SL53-1994第4.3节的有关规定。
（4）碾压混凝土卸料和平仓应遵守SL53-1994第4.4节的有关规定。
（5）碾压混凝土的碾压应遵守SL53-1994第4.5节的有关的规定。

（6）碾压混凝土层、缝面处理应遵守SL53-1994第4.7节有关规定。

（7）碾压混凝土异种混凝土浇筑应遵守SL53-1994第4.8节的规定施工。

（8）碾压混凝土养护和防护应遵守SL53-1994第4.9节的规定。

（9）碾压混凝土的埋设件施工，应遵守SL53-1994第4.10节有关规定。

（10）特殊气象条件下的施工，应遵守SL53-1994第4.11节的规定。

9.4 质量检查和验收

（1） 原材料的质量检查和验收

碾压混凝土原材料的检测项目和抽样次数应参照SL53-1994表5.1.1的有关数据选定；

（2） 碾压混凝土的拌制质量检验应遵守SL53-1994表5.2的规定。

（3） 碾压混凝土现场质量检验和验收应遵守SL53-1994第5.3节、第5.4节的规定。

9.5 完工验收

碾压混凝土建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：

（1）碾压混凝土土建筑物的竣工图；
（2）碾压混凝土试验成果分析统计表；
（3）碾压混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；
（4）碾压混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；
（5）碾压混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；
（6）监理人指示提交的其它完工资料。
10 泵送混凝土
10.1 一般要求
（1）泵送混凝土施工前，应将模板、钢筋等各项前项工序验收合格后方可进行；
（2）泵送混凝土施工的供应遵守JGJ10-1995第4章的规定；施工设备及管道的选择与布置应遵守JGJ/T10-1995第5章的规定；混凝土的泵送与浇筑应遵守JGJ/T10-1995第6章的规定；混凝土泵送施工的质量控制应遵守JGJ/T10-1995第7章的有关规定。
（3）泵送混凝土施工时的安全技术和劳动保护等要求必须符合国家有关规定。
10.2 泵送混凝土施工配合比
（1）泵送混凝土施工的配合比，应符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2000）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）和《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107-87）的要求；

（2）泵送混凝土施工的可泵性，可用压力泌水试验结合施工经验进行控制，一般10s时的相对压力泌水率S10不宜超过40%；

（3）泵送混凝土的施工参数可参照《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）的规定选用。

11 计量和支付

11.1 模板
混凝土浇筑构件使用的模板按监理人批准的模板面积和每平米单价计量和支付。单价中包括模板及其支撑材料的提供以及模板的制作、安装、维护、拆除、质量检查和检验等所需的全部人工、材料及其使用设备和辅助设施等一切费用。

11.2 钢筋

按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架力筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

11.3 普通混凝土

（1）普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不计量。

（3） 不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其它原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其它工作所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（4） 混凝土在冲（凿）毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（5）施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用（不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费），均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（6）止水、止浆、伸缩缝等应施工图纸所示各种材料数量以米（或平方米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或平方米）工程单价支付。

（7） 混凝土温度控制措施费（包括冷却水管埋设及通水冷却费用、混凝土收缩缝和冷却水管的灌浆费用，以及混凝土坝体的保温费用）包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（8）混凝土坝体的接缝灌浆（接触灌浆），按设计图纸所示要求灌浆的混凝土施工缝（混凝土与基础、岸坡岩体的接触灌浆）的接缝面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

（9） 混凝土坝体内预埋排水管所需的费用，应包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

11.4预制混凝土

（1） 预制混凝土构件预制和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2） 预制混凝土的钢筋费用和模板费用，均包含在《工程量清单》相应预制混凝土预制项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

（3）除合同另有约定外，承包人完成的预制构件的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、复检、焊接等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土安装项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

11.5 预应力混凝土

（1） 预应力混凝土按施工图纸所示尺寸计算得有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2） 预应力混凝土的锚索费用，包含在《工程量清单》相应预应力混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

11.6水下混凝土

水下混凝土按施工图纸所示浇筑范围内混凝土灌注前后的水下地形测量平、剖面图计算水下混凝土的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

11.7碾压混凝土

（1） 碾压混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目的有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2） 碾压混凝土的模板费用包含在每立方米碾压混凝土工程单价中，发包人不另行支付。

（3） 碾压混凝土配合比试验和生产性碾压试验的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

八、钢闸门及启闭机的安装

1一般规定

1.1应用范围

本部分技术条款规定适用于本合同各种钢闸门及启闭机的安装。其安装项目包括各类钢闸门及其拦污栅和门（栅）槽，以及各种型式启闭机设及其承载平台及基础埋件等。

1.2承包人责任
（1）承包人应负责接收发包人提供的设备，根据供货合同和设备到货清单进行检查和验收，并负责设备的运输、保管和贮存。。

（2）承包人应负责本合同全部项目的现场安装工作，包括设备试验和试运转工作；以及提供安装所需的人工、材料、设备和检测器具。

（3）在设备安装和维修期内，承包人应承担全部安装设备的维护保养和缺陷修复工作。 

1.3 主要提交件
（1）安装措施计划

承包人应钢闸门和启闭机在安装始前，将本合同安装项目的安装措施计划提交监理人批准。其内容应包括：

1）安装场地及主要临时建筑设施布置及说明；

2）设备运输和吊装方案；

3）闸门和启闭机的安装方法和质量控制措施；

4）闸门和启闭机的试验和试运转工作大纲；

5）安装进度计划； 

6）监理人要求提交的其它文件。

（2）设备交货计划

承包人应按监理人批准的安装进度计划，并根据合同设备安装进度，编制一份要求发包人提供的设备交货计划，提交监理人批准。

1.4 引用标准

（1）《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB/T1231-2006）；

（2）《金属熔化焊焊接接头射线照相》(GB/T3323-2005)

（3）《无损检测人员资格鉴定与认证》（GB/T9445-2005）；
（4）《液压传动－油液－固体颗粒污染等级代号》（GB/T14039-2002）

（5）《金属和其它无机覆盖层热喷涂操作安全》（GB11375-1999）

（6）《现场设备、工业管道焊接工程施工与及验收规范》（GB50236-1998）

（7）《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB5O278-1998）
（8）《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》 （GB5O256-1996）

（9）《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》（GBll345-1989）

（10）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 （GB8923-1988）

（11）《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T5018-2004）

（12）《水工金属结构焊工考试规则》（SL35-1992）
（13）《水工金属结构焊接通用技术条件》（SL36-2007）
（14）《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-2007）
（15）《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381-2007）
（16）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）
（17）《无损检测 焊缝磁粉检测》（JB/T6061-2007）
（18）《无损检测 焊缝渗透检测》（JB/T6062-2007） 
1.5图纸和技术文件
（1） 图纸
1）发包人提供的施工安装图纸，包括安装控制点位置图、闸门及启闭设备布置图、设备安装图、部件零件图、埋设件图等及相关的水工建筑物图纸；

2）设备供货商根据供货合同承包人提供的设备安装图纸；

（2）技术文件

1）本合同技术条款；

2）本合同引用的国家标准和行业标准；

3）随设备交货时提交的发货清单，设备出厂合格证、质量证明书；安装、运行和维护说明书，以及其它有关的技术文件和资料（以下统称供货商技术文件）；

4）履行合同中监理人的指示，以及监理人批准的承包人提交件。 

（3） 图纸和技术文件的提交和批准
1）由发包人向承包人提供的图纸和技术文件（包括履行合同中监理人发出的指示和监理人批准的承包人提交件），均应在该项设备安装前，由监理人签发给承包人。

2）监理人和承包人有权根据安装工作的需要，要求发包人指示供货商提交补充的图纸和技术文件。

1.6基准线和基准点

发包人应在承包人开始安装工作前，将安装用基准线和基准点的有关资料和控制点位置图提交给承包人。  

1.7安装材料

（1）每批安装材料均应附有产品质量证明书、使用说明书和检验报告等。

（2）每批材料均应按本合同技术条款规定进行抽样检验，抽样检验成果应提交监理人。
1.8 安装前设备检查
设备安装前，承包人应逐项检查拟安装设备及其构件与零部件的缺损情况，并作好记录报送监理人。对检查中发现的缺损设备，应明确责任，及时进行修复或补齐。

1.9 安装前土建工作面清理

承包人应会同监理人对其它承包人提供的土建工作面，按隐蔽工程的验收要求进行检查和验收，确认混凝土浇筑和埋件埋设的质量均达到施工安装图纸要求后，才能开始安装。

1.10 钢闸门及启闭机的安装、试验和验收

承包人完成钢闸门及启闭机安装后，应由监理人会同承包人和供货商代表，共同进行检查验收，检查验收报告应提交监理人。

2一般技术要求

2.1计量器具和检测仪表
（1）安装使用的各种计量器具和检测仪表均应具有产品质量证明书，并应经具备校验资质的专业检测单位进行率定和标定。承包人应保证全部计量器具和检测仪表在其有效期内的检测精度等级不低于被测对象要求的精度等级。

（2）安装过程中，监理人认为有必要时，有权要求承包人应对其使用的计量器具和检测仪表进行校测复验，发现不合格的计量器具和检测仪表应及时更换。
2.2 焊接
（1）焊工和无损检验人员：
1）焊工资格应遵守SL381-2007第4.7.1条的规定；

2）无损检测人员资格应遵守SL381-2007第4.8.1条规定。

（2）焊接材料的保管和烘焙应遵守DL／T5018—2004第4.3.6条的规定。

（3）承包人应按SL36-2006第4.5节规定进行焊接工艺评定，并编制焊接作业指导书，提交监理人批准。

（4） 焊接质量检验：
1）所有焊缝均应按SL36-2006第10.2节和第10.3节的规定进行外观检查。

2）焊缝的无损检测应按SL36-2006第10.4节的规定进行。

（5） 焊缝缺陷的返修和处理应遵守SL36-2006第11.3～11.5节的规定。

（6）焊后消应处理应符合SL36-2006第8章的有关规定。

2.3 螺栓连接
（1） 螺栓、螺母和垫圈应分类存放，妥善保管，分箱保管的高强度螺栓连接副在使用前严禁任意开箱。

（2） 普通螺栓、高强度螺栓连接应遵守SL381-2007第4.9节的规定

2.4 涂装施工
（1） 涂装表面预处理施工、质量评定及喷射清理的安全与防护，应符合施工图纸和SL105－2007第3.2~3.4节的规定。

（2） 涂料涂装

1）除合同另有约定外，涂装材料的品种、性能和颜色应与设备供货商使用的涂装材料一致；

2）涂料涂装应按施工安装图纸的要求进行施工，并应遵守SL105-2007第4.3节和第4.5节的规定；

3）涂料涂装的质量检查，应遵守SL105－2007第4.4节的规定。

（3）金属热喷涂涂装

1）金属漆复合保护系统中金属涂层材料、厚度及配套涂料，应满足施工安装图纸的要求，并遵守SL105－2007第5.2节和第5.3节的规定。

2）金属热喷涂施工应遵守施工安装图纸的要求，并应遵守SL105－2007第5.4节的规定。
3）金属热喷涂的质量检查应遵守SL105－2007第5.5节的规定。

4）金属喷涂的操作安全还应遵守GB11375-1990的规定。

2.5 橡胶粘合
（1）所有闸门橡胶水封接头的粘结工艺，应由承包人通过试验选定。橡胶粘结试验及其工艺报告应提交监理人批准。

（2）采用热胶合时，应按橡胶水封供货商提供的操作规程进行粘结和硫化，并应提供与橡胶水封形状和断面一致的加热压模。

（3）采用冷粘结时，承包人应编写冷粘结工艺措施报告，提交监理人批准。

（4）橡胶水封的安装应满足施工安装图纸的要求，并应遵守DL/T5018-2004第8.2.5～8.2.8条的规定。
3 闸门和拦污栅的安装

3.1 埋件安装

（1） 闸门和拦污栅埋件的安装应遵守DL/T5018－2004第8.1和 9.2节的有关规定。

（2） 浮箱闸门水封埋件的安装，应使每一个孔口的底水封座板埋件表面与两侧侧水封座板埋件表面（包括两相邻孔口共用的侧水封座板埋件）在同一平面上，其平面度偏差应小于2mm。底水封座板与侧水封座板的接头焊缝表面应打磨平整。孔口底部支承闸门的支承墩埋件表面应平整，其高差不得大于2mm，支承面应与两侧水封埋件工作面垂直，其垂直度偏差不大于2／1000。

（3）所有埋件工作面上的连接焊缝，应在安装工作完毕和二期混凝土浇注后，仔细进行打磨，其表面平整度和粗糙度应与焊接构件一致。

（4） 采用充压水封的工作弧门门槽埋件安装就位后，待弧门安装完成，应做划弧试验，在达到设计施工安装图纸要求后再焊接固定，并经监理人检查合格后，才能回填二期混凝土。

（5） 埋件安装完毕后，应对埋件的安装精度进行复测。清理和复测记录应提交监理人。

3.2 平面闸门安装
（1）安装技术要求
1）充压水封的安装应符合施工安装图纸的规定；

2）平面闸门的安装应遵守DL/T5018—2004第8.2节的规定；

3）闸门主支承部件的安装应在门叶结构焊接完毕，经测量校正合格后进行。所有主支承面应当调整到同一平面上，其误差不得大于施工安装图纸的规定。

4）平面链轮闸门门叶安装后，单个链轮及整体链轮应转动灵活，不允许有卡阻和过松、过紧现象，并应满足门叶垂直吊起底部链轮上缘与底部走道之间间隙为20～30mm。

5）平面链轮闸门安装后在门槽内升降时，链条与链轮均应无卡阻现象，与轨道接触侧应保证80％以上的链轮处于受力状况，不接触链轮的允许间隙不应大于0.1mm。

6）充水装置和自动挂脱梁定位装置的安装，应注意与自动挂脱梁的配合，以确保安全可靠地对准并完成挂脱钩动作。

7）闸门安装完毕后，应清除所有杂物，在滑动、滚动部位涂抹或灌注润滑脂。

（2）试验
1）静平衡试验：将闸门吊离地面100mm，测量闸门上、下游与左、右方向的倾斜，其测量值应满足DL/T5018-2004第8.2.9条的规定。

   2）无水情况下全行程启闭试验：试验过程检查滑道或滚轮的运行无卡阻现象，双吊点闸门的同步应达到施工安装图纸要求。水封橡皮无损伤，闸门在全关位置，漏光检查合格，止水应严密。在全过程试验中，必须对水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面采用清水冲淋润滑，以防损坏水封橡皮。

3）静水情况下的全行程启闭试验：试验应在无水试验合格后进行。试验、检查内容与无水试验相同（水封装置漏光检查改为渗漏量检查）。

4）动水启闭试验：事故闸门、工作闸门应按施工安装图纸要求，进行动水条件下的启闭试验，试验水头应尽量与设计水头相一致。

5）通用性试验：对一门多槽使用的平面闸门，必须分别在每个门槽中进行无水情况下的全程启闭试验合格。

3.3 弧形闸门安装
（1）安装技术要求

1）弧形闸门的安装应遵守施工安装图纸及DL／T5018一2004第8.3节的规定。

2）弧形闸门左右铰座轴孔同心度检查合格后，才允许将弧形闸门的支臂与支铰座进行连接。

3）弧形闸门各节面板拼装就位完毕，应用样板检查其弧面的准确性。样板弦长不得小于1.5m。检查结果符合施工安装图纸要求，才能进行安装焊缝的焊接或连接螺栓的紧固。

4）弧形闸门安装完毕后，应拆除所有安装用的临时支撑，修整好焊缝，清除埋件表面和门叶上的所有杂物，在各转动部位按施工图纸要求灌注润滑脂。

（2）试验
1）无水情况下全行程启闭试验：检查支铰转动情况，闸门启闭过程平稳无卡阻、水封橡皮与止水座板应接触良好不透光。在本项试验的全过程中，必须对水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面采用清水冲淋润滑，以防损坏水封橡皮。

2）动水启闭试验：试验水头应尽量接近设计操作水头。动水启闭试验包括全程启闭试验和施工安装图纸规定的局部开启试验，检查并调整使支铰转动、闸门振动、水封密封等工作正常。

3.4 弧形闸门充压水封的安装
（1） 安装技术要求
1）承包人应按施工安装图纸和GB/T50236-1998的规定进行管路的配置及安装；

    2）充压系统管路必须采用清洁水循环清洗，以清除管路内的氧化皮及污杂物。充压水注入系统前应进行过滤。

（2）试验

1）充压水封系统调试内容包括水位控制器调整、电动阀的模拟动作、水泵试运转、储能罐充压及控制元件的调整；

    2) 系统充压试验采用分级逐步升压，每次保压10min后再继续升压，直至达到设计规定的工作压力并保压24h后，检查封水效果。系统压力下降值不应大于15％，系统中的机、电、液各控制元件动作的准确可靠性；

3）试验压力为工作压力的1.25倍，保压30分钟，系统压力正常，密封情况良好；

4）上述试验完成后，应在1.25倍工作压力下保压24小时，检查系统压力及密封情况正常；

5）闸门启闭操作过程试验：应检查充压水封控制系统与闸门启闭操作控制系统之间的顺序控制，及相互闭锁条件的正确、可靠性；检查闸门启闭全过程充压水封应处于完全泄压状态，不允许带压操作。

3.5 人字闸门安装
（1） 安装技术要求
1）人字闸门的安装应遵守DL/T5018－2004第8.4节的规定。

2）人字闸门门叶应采用逐节吊装就位、调整、焊接、检查、校正安装程序。支枕垫座及水封的安装，应满足施工安装图纸要求。

3）人字闸门安装检查合格后，应拆除临时支撑，清除门叶上的所有杂物，对顶、底枢转动部分灌注润滑脂。

（2）试验
1）启闭试验前，应检查底枢、顶枢、支枕垫座、止水等接触良好；转动灵活。

2）无水情况下全行程启闭试验：检查顶、底枢等转动部位的运行情况，应做到闸门旋转过程平稳无卡阻，两门叶导卡啮合自如，支枕垫座和水封接触及斜接拄支垫块间接触符合施工安装图纸要求。

3）静水情况下全行程启闭试验应检查闸墙变位对顶枢的影响情况。

4）应按设计水头进行挡水试验，检测拱高变化量，测量值应符合施工安装图纸要求，并检查漏水情况。

3.6 浮箱闸门安装
（1）安装技术要求
1）承包人应编制浮箱闸门门体拼装和浮运方案，提交监理人批准。浮箱闸门门体拼装和辅助设备安装应符合施工安装图纸的规定。

2）浮箱闸门的焊缝质量除进行无损探伤外，还应进行水密性检查。对不合格的焊缝应按本部分技术条款第2.2条的有关规定进行返修处理。水密性检查可采用下列方法之一：

①煤油渗透，时限应不小于4h；

②肥皂泡试验：肥皂液浓度应能使小管口吹发的泡沫留在空中飘游，试验时背面加气压力应不小于 0.25MPa。

    ③水封装置安装应遵守DL/T5018－2004第8.2.4～8.2.8条的规定。

④浮箱闸门固定配重的混凝土填筑，应在浮入水库水面之后进行。承包人在填筑固定配重时，应按施工安装图纸规定的填筑数量及位置和门体入水的实际状态进行适当调整，使其在水中的重心、浮心及其稳定性应满足施工安装图纸的要求。
（2）试验

浮箱闸门下水后，承包人应进行下列检查和试验：

1）浮箱闸门的浮心、稳心试验；

2）浮箱闸门在水库中的拖运试验；

3）浮箱闸门封堵孔口的试验；

4）浮箱闸门从封堵孔口浮离转移试验；

5）浮箱闸门在存放处的锚泊试验；

6）浮箱闸门密封性检查。

3.6 拦污栅安装
（1） 安装技术要求

1）拦污栅应按施工安装图纸进行安装，并应遵守DL/T5018-2004第9.2节的规定。

2）拦污栅栅叶为多节结构时，其节间的连接，除框架边柱应对齐外，栅条的最大错位应小于栅条厚度的0.5倍。

（2） 试验
1）活动式拦污栅栅体吊人栅槽后，应作升降试验，检查栅体在槽中应无无卡阻现象。各节连接可靠。

2）采用自动挂脱梁起吊的活动式潜孔拦污栅，应逐孔进行挂脱动作试验,确保挂脱动作可靠。

3）使用清污机清污的拦污栅，应按施工安装图纸要求进行清污试验。

4 启闭机安装

4.1 固定卷扬式启闭机安装

（1） 安装技术要求

1）启闭机平台的安装高程，应遵守SL381-2007第5.2.2条4款规定。

2）基座的纵、横向中心线与闸门吊耳的起吊中心线的距离应遵守SL381-2007第5.2.2条5款的规定。

3）双卷筒串联的双吊点启闭机安装，应遵守SL381-2007第5.2.2条7款的规定；

4）启闭机安装应遵守SL381-2007第5.2节的有关规定。

5）每台启闭机安装完毕，应对启闭机进行清理，修补损坏的保护油漆涂层表面，并灌注润滑油、脂。

（2） 试验
1）电气设备的试验应遵守SL381-2007第5.3.2条的规定。对采用PLC控制的电气控制设备应进行模拟信号调试和联机调试。

2）无荷载试验：启闭机不带闸门的运行试验，应遵守SL381-2007第5.3.3条的规定。

3）荷载试验：带闸门的启闭试验。应在设计水头工况下，针对不同类型闸门的启闭机，分别按SL381-2007第 5.3.4条的有关规定进行。

4）各项试验结束后，全面检查设备应运行正常。

4.2 移动式启闭机（含清污机）安装

（1）轨道安装技术要求

1）大车轨道吊装前，应测量和标定轨道的安装基准线。

2）小车轨道安装应符合施工安装图纸和SL381-2007第8.2.3条的规定；

3）小车轨道安装应遵守SL381-2007第8.2.2条的规定；

4）轨同跨同端的两车挡与缓冲器应接触良好，有偏差时应进行调整。

（2） 设备安装技术要求移动式启闭机包括单向、双向门式启闭机，桥式启闭机、台车式启闭机及清污机。

1）门架、桥架的安装，应遵守SL381-2007第 8.2.1条的规定

2）运行机构的安装，应遵守SL381-2007第 8.2.4条的规定。

3）电气设备的安装，应遵守SL381-2007第8.2.5条的规定执行。

4）每台启闭机安装完毕，应对启闭机进行清理，修补已损坏的油漆涂层表面，并灌注润滑油、脂。

5）清污机的安装应参照移动式启闭机相关部件的安装技术要求执行。

（3）试验

1）移动式启闭机设备试运转前的检查，应遵守SL381-2007第8.3.2条的规定。

2）起升机构和运行机构空载试验的检查，应遵守SL381-2007第8.3.3条的规定。

3）静载试验应遵守SL381-2007第8.3.4条的规定；

4）动载试验应遵守SL381-2007第8.3.5条的规定； 

5）各项试验结束后，全面检查设备应运行正常；

6）污机的试验应按移动式启闭机相关部件的试运转条款执行。耙斗式清污机应试验耙斗的运行动作，检查其灵活性。

4.3螺杆启闭机安装

（1） 安装技术要求

1）启闭机平台的安装高程和水平偏差，应遵守SL381-2007第6.2.2条4款规定；

2）机座的纵、横向中心线与闸门吊耳的起吊中心线距离偏差不应超过±1mm；机座与基础板的局部间隙应不超过0.2mm,非接触面应不大于总接触面的20％；

3）每台启闭机安装完毕，应对启闭机进行清理，修补损坏的保护油漆涂层表面，并灌注润滑油、脂。

（2）试验
1）电气设备的试验，应遵守SL381-2007第6.3.2条的规定执行。    

2）无荷载试验：启闭机不带闸门的运行运行试验。应遵守SL381-2007第6.3.3条的规定。

3）荷载试验应在设计水头工况下，连接闸门进行启闭试验。试验应遵守SL381-2007第 6.3.4条的规定。

4）各项试验结束后，全面检查设备应运行正常。

4.4 液压启闭机安装
（1） 安装技术要求
1）液压启闭机的安装包括液压缸总成、液压站及液压控制系统设备、管道及附件、液压缸承载结构及基础埋件和电气设备等。

2）液压缸支承机架的安装，应遵守SL381-2007第7.4.2条的规定； 

3）机架钢梁与推力支座的组合面的安装，应遵守SL381-2007第7.4.3条的规定； 

4）承包人应按施工图纸要求进行配管，管路布置应尽量减少阻力；

5）液压管路系统安装完毕后，应按SL381-2007第7.4.5条的规定，对管路系统与液压缸、阀组、泵组隔离（或短接）后进行循环冲洗；

6）液压系统注入的液压油，应遵守SL381-2007第7.4.7条的规定。

（2）试验与检测
1）液压管路耐压试验：试验压力：P额＜16MPa时；P试=1.5P额； P额>16MPa时，P试=1.25P额；在各试验压力下保压1Omin，管路系统不得有泄漏现象。试验合格后，按施工安装图纸的要求整定各压力阀的工作压力。

2）液压启闭机的试验与检测，还应遵守SL381-2007第7.5节的有关规定。

3）各项试验结束后，全面检查设备应运行正常。

5质量检查和验收

5.1 埋件的质量检查和验收
（1） 埋件安装前，应对安装基准线和基准点进行复核检查，检查合格后，才能进行安装。

（2） 埋件安装就位后，应在混凝土浇筑前，对埋件的安装位置和尺寸进行测量检查，经监理人确认合格后，才能进行混凝土浇筑，测量记录应提交监理人。

（3）混凝土浇筑后，应对埋件的安装位置和尺寸进行复测检查，若经检查发现埋件的安装质量不合格，应按监理人的指示进行处理。

5.2 闸门及启闭机安装质量的检查和验收
（1） 承包人应会同监理人对本合同所有闸门及启闭机项目的安装焊接质量、表面涂装质量、安装偏差以及试验成果等进行检查，并作好记录。质量检查记录应提交监理人。

（2） 闸门及启闭机安装完成后，应由监理人组织进行各项设备的检查和验收。承包人应向监理人提交以下资料：

l）闸门和启闭机及其埋件安装质量检查记录；

2）闸门试验和检测成果及启闭机试验和试运转记录。

5.3完工验收
全部闸门及启闭机安装完毕，并经试运转合格，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工资料：

（1）完工项目清单；

（2）安装竣工图纸； 

（3）主要材料和外购件的产品质量证明书和使用说明书；

（4）焊接工艺评定报告； 

（5）安装焊缝质量检验报告；

（6）闸门、启闭设备及其埋件的安装质量检验记录；

（7）闸门和启闭机的调试及试运行报告；

（8）重大缺陷和质量事故处理报告；

（9）监理人要求提供的其它完工资料。

6 计量和支付

（1）钢闸门安装工程按施工图纸所示尺寸计算的闸门本体以扇为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目的每扇工程单价支付。钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应钢闸门安装项目有效工程量的每扇工程单价中，发包人不另行支付。

（2）门槽（楣）安装工程按施工图纸所示尺寸计算的每扇为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目的每扇工程单价支付。二次埋件、附件安装、涂装、调试校正等工作所需费用，均包含在《工程量清单》相应门槽（楣）安装项目有效工程量的每扇工程单价中，发包人不另行支付。

（3）启闭机安装工程按施工图纸所示启闭机数量以台为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应启闭机安装项目每台工程单价支付。除合同另有约定外，基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需的费用，均包含在《工程量清单》相应启闭机安装项目每台工程单价中，发包人不另行支付。

九、 其它技术规范
其它未尽事宜请参照相关规程规范及设计图纸执行

第八章  响应文件格式

2026年安图县农村供水维修养护工程
响
应
文
件
项目编号：LYCZ2026-017
供应商：                                 （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年
月
日
目  录

一、报价函
二、法定代表人身份证明书及授权委托书 三、基本账户开户许可证及磋商保证金信息四、已标价工程量清单
五、施工组织设计六、项目管理机构七、承诺书
八、资格审查资料
    九、符合《政府采购法》第 22 条规定的承诺书
十、信用承诺书
    十一、其他材

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
致：
｛采购人名称｝
根据你方项目编号为｛项目编号｝的｛项目名称｝工程磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知前附表及磋商须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以以下总报价,按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
	项目名称
	资质等级
	总报价
	开竣工时间
	质量标准

	2026年安图县农村供水维修养护工程
	
	大写：人民币      元整

￥：小写         元。
	
	


         2、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、我方郑重声明对磋商文件和合同条款完全认同，对磋商文件中提出的对本次磋商的项目要求、工期、质量等要求完全响应。
4、我方同意所提交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
6、我方将与本响应文件一起，提交人民币
元作为磋商保证金。
7、如我方成交：
         （1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
         （2）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。
         （3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
8、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“磋商须知”第1.4.3项、第 1.4.4项规定的任何一种情形。
9、
（其他补充说明）。
供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
  单位地址：
邮政编码： 
电
话：
传
真：
开户银行名称： 
银行账号：
开户行地址： 
电
话                      

                                                           年
月
日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	是否

响应

	1
	项目负责人
	姓名： 

身份证号：

注册执业资格：

证书编号：      
	

	2
	计划工期
	计划开工日期为2026年5月25日，计划竣工日期为2026年10月30日，工期158日历天；
	

	3
	缺陷责任期（工程质量保修期）
	本项目缺陷责任期限为1年，缺陷责任期自移交证书颁发之日开始计算。
	

	4
	分包
	本工程不允许分包。
	

	5
	履约担保
	履约保函为合同价款的5%，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
	

	7
	误期违约金额
	由于承包人原因造成工期延误，承包人应按1000元/日支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
	

	8
	工期提前
	承包人提前竣工，不奖励。
	

	9
	质量标准
	符合合格标准工程。
	

	10
	价格调整
	本合同采用固定单价合同，不因物价波动引起的价格调整，有经验的承包商在报价中应考虑价格波动因素。
	

	11
	质量保留金
	每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的5%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的5%。
	


供应商：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日         期：       年      月      日

二、法定代表人身份证明书及授权委托书
（一）法定代表人身份证明书
      单位名称：
                                                          
      单位性质：                                                            
      地    址：
                                                          
      成立时间：     年      月      日   经营期限：                       
      姓    名：
                   性别：                                 
      年    龄：
                   职务：                                 
          系
（供应商名称） 的法定代表人。
      特此证明。
      供应商名称：
    （盖公章）
日期：
年
月
日
附：法定代表人身份证复印件
（二）授权委托书

本人
（姓名）系    （供应商名称）  的法定代表人，现委托我单位正式工作人员   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

以上内容属实，如有虚假，我单位自愿承担一切后果。

代理人：

性别：
年龄：
                       
身份证号码：


职务：                         
供应商：
  （盖章）
    

法定代表人：     （签字或盖章）
    
授权委托日期：
年
月
日
附：授权代理人身份证复印件
三、基本账户开户许可证及磋商保证金信息
（一）基本账户开户许可证

供应商：（加盖公章）
（二）磋商保证金信息
                              2026年安图县农村供水维修养护工程               
磋商保证金信息
（项目编号：LYCZ2026-017）
本项目（名称和编号：
）磋商保证金（人民币
元整）请退至我公司以下账户。
开户名称： 

开户银行： 

账 号 ：
联 系 人（财务人员）： 联系电话（财务人员）：

供应商：（加盖公章） 磋商保证金交款时间：
备注：1、磋商保证金必须从供应商的基本账户缴存，此银行信息同汇款凭证上银行信息必须完全一致。否则不予退款。

      2、磋商保证金已保函形式递交的，直接提供保函复印件。
四、首次报价一览表

项目名称：                                   

项目编号：　　　　　  　　　　　　           磋商时间：  年  月   日    时

	供应商全称
	

	资质等级
	

	项目负责人
	

	首次磋商报价

（元）
	

	计划工期
	

	质量标准
	


注：本表填写内容必须和响应文件中投标函及投标函附录内容一致，如有不一致，将导致其投标被否决。

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：        （签字或盖章）

        年        月       日

五、已标价工程量清单
按第五章工程量清单中的格式编写

六、施工组织设计（暗标）
一、工程基本概况
二、施工总体布置
三、整体工程施工方案
四、施工测量控制
五、主体工程和重要临时工程施工方法和措施
六、施工进度计划和保证工期的措施
七、主要机械设备计划安排
八、质量控制措施
九、安全度汛措施
十、安全生产措施
十一、文明施工技术措施
十二、水土保持和环境保护措施
十三、保修承诺、保修措施及优惠条件
技术投标文件除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后
附表一、拟投入本标段的主要施工设备表
附表二、拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
附表三、拟投入本标段的劳动力计划表
附图一计划开工日期、完工日期和施工进度计划横道图
附图二  施工总平面图
施工组织设计暗标排版要求
投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。

 技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

 1.版面要求：A4纸张大小；

 2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色；

 3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；

 4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐；

 5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。

附件一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
( KW )
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：拟投入本标段的劳动力计划表
 单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附图一：计划开工日期、完工日期和施工进度计划横道图
1．投标人应递交施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表采用横道图表示。
附图二：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要施工管理经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、主要人员是指项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人（专职安全生产管理人员）等；

2、项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、劳动合同、工资关系证明、养老保险复印件，管理过的项目业绩应中标通知书，合同协议书以及竣工验收、投入使用验收或合同工程完工验收的复印件；

3、技术负责人应附职称证书、身份证、劳动合同、工资关系证明、养老保险复印件；专职安全生产管理人员应附身份证、安全生产考核合格证书、劳动合同、工资关系证明、养老保险复印件；其他人员应附岗位（资格）证书、身份证、劳动合同、工资关系证明、养老保险复印件；

4、所有复印件必须要清晰、字迹清楚。
八、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	附企业法人营业执照副本的复印件（并加盖公章）、资格证书副本的复印件（加盖公章）、安全生产许可证的复印件（加盖公章）、基本账户开户许可证的复印件（加盖公章）等企业资质证明文件


(二) 财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。
（三）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1、类似项目指                                                        工程。
2、本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
（四）正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
近年发生的诉讼和仲裁情况

（格式自拟）

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

九、其他资料

1、服务承诺和优惠条件。

2、竞争性磋商文件中要求的承诺书。

3、竞争性磋商文件中要求的其他资料以及供应商认为有必要提供的其他资料。

（以上内容格式自拟）

最终磋商报价

项目名称：                                 

项目编号：　　　　　  　　　　　　           磋商时间：  年  月   日    时

	供应商全称
	

	资质等级
	

	项目负责人
	

	最终磋商报价

（元）
	

	计划工期
	

	质量标准
	


注：1.本表无需在磋商响应文件中，只做磋商的最终报价使用，在“政采云”最终磋商环节在线填写提交。

2.磋商响应报价为磋商内容的报价总和。

3.未按要求在发起时间内提交磋商响应最终报价的视为默认首次报价。

响应磋商供应商：（盖公章）                 法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）













基本账户开户许可证复印件





（只可复印，不可黏贴）

















附：银行汇款凭证复印件





（只可复印，不可粘贴，复印件应清晰并盖有全套印鉴）
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