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总  说  明

工程名称： 万荣县孤峰街和秋风路照明工程 第 1 页 共 1 页

表-01

一、工程概况
万荣县孤峰街和秋风路照明工程，包含：孤峰街（恒磁路～鑫峰路）全长441米、
孤峰街(万泉路-解店路)全长1554.515米，秋风路(孤峰街-后土街)全长497.05米
。
本次预算包含：路灯、线缆敷设、接地、新建照明配电箱、新增的局部电缆导管和
电缆接线井等。
二、编制依据
1、由建设单位提供的本工程施工图纸；
2、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》及其他相关规范文件





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

整个项目

1
040805001
001 常规照明灯

1.名称:双臂路灯
2.技术说明:1、总高度
为11米。
2、灯杆材质采用Q355B,
主杆 250*250*4.5厚方
管。
3、法兰盘分四种规格，
厚度均为20mm。
4、照明光源LED模组,主
光源为250W，副光源为1
50W，灯珠采用5050高光
效芯片，芯片和驱动采用
一线品牌。
5、热浸镀锌处理:灯杆
和灯叶均为深咖啡色,整
体热镀锌处理，镀锌层厚
度不小于65um。
6、焊接要求:焊缝不得
有裂纹、烧穿、弧坑、气
孔、以及未焊满现象,焊
后打磨平整焊渣与飞溅物
清除千净，
7、喷塑处理:喷塑颜色
根据甲方要求。
8、包装要求:灯杆分2层
包装，一层气泡膜一层布
。
9、图纸中未标注部分,
按道路照明相关规范执行
。
10、灯杆工作门需使用
专用工具开启的闭锁防盗
装置
11、灯杆工作门安装向
人行道侧。
12、路灯结构强度设计
风速不小于36m/s。

套 22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

2
040805001
002 常规照明灯

1.名称:投光灯
2.技术要求:1、灯杆高
度15米、材质采用Q355B
,主杆为插接式，分二彦
2、光源采用LED4X250W,
灯珠采用5050高光效芯
片，芯片和驱动采用一线
品牌。
3、热浸镀锌处理:灯杆
整体热镀锌处理，镀锌层
厚度不小于65um。
4、焊接要求:焊缝不得
有裂纹、烧穿、弧坑、气
孔、以及未焊满现象，焊
后打磨平整，焊渣与飞溅
物清除千净。
5、喷塑处理:喷塑颜色
根据甲方要求。
6、包装要求:灯杆分2层
包装，一层气泡膜一层棉
布
7、灯杆工作门需使用专
用工具开启的闭锁防盗装
置
8、灯杆工作门安装向人
行道侧。
9、路灯结构强度设计风
速不小于36m/s

套 2

3
040803001
001 电缆

1.名称:电缆敷设
2.规格:YJV-0.6/1kV-4
× 25+1× 16mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿管
敷设
5.电压（kV):1KV及以下

m 1164.01

4
040804002
001 配线

1.名称:管内穿线
2.规格:BVV-3× 4.0mm2
3.材质:铜芯

m 96

5 040806002
001

接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢40*4

m 36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

6
040806001
001 接地极

1.名称:接地极
2.材质:热镀锌角钢L50*
50*5*2500

根 24

7 040801022
001

真空断路器 1.名称:漏电保护器
2.型号:C65-4A(2P)

台 48

8 040803005
001

电缆终端头

1.名称:电缆终端头
2.规格:35mm2以下
3.材质、类型:铜芯、干
包式

个 2

9
040803005
002 电缆终端头

1.名称:电缆电线在接线
井内绑扎连接
2.规格:35mm2以下
3.材质、类型:铜芯、干
包式

个 24

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 041109001
001

安全文明施工费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

2 041109001
002

临时设施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

3 041109001
003

环境保护费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

4 041109002
001

夜间施工增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

5 041109003
001

材料二次搬运费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

6 041109004
001

冬雨季施工增加
费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

7 04B001
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

8 04B002 室内环境污染物
检测费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

9 04B003 检测试验费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

10 04B004 施工因素增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费



总价措施项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明工程 标段：万荣县孤峰街和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(万泉路-解店路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

整个项目

1
040805001
003 常规照明灯

1.名称:双臂路灯
2.技术说明:1、总高度
为11米。
2、灯杆材质采用Q355B,
主杆 250*250*4.5厚方
管。
3、法兰盘分四种规格，
厚度均为20mm。
4、照明光源LED模组,主
光源为250W，副光源为1
50W，灯珠采用5050高光
效芯片，芯片和驱动采用
一线品牌。
5、热浸镀锌处理:灯杆
和灯叶均为深咖啡色,整
体热镀锌处理，镀锌层厚
度不小于65um。
6、焊接要求:焊缝不得
有裂纹、烧穿、弧坑、气
孔、以及未焊满现象,焊
后打磨平整焊渣与飞溅物
清除千净，
7、喷塑处理:喷塑颜色
根据甲方要求。
8、包装要求:灯杆分2层
包装，一层气泡膜一层布
。
9、图纸中未标注部分,
按道路照明相关规范执行
。
10、灯杆工作门需使用
专用工具开启的闭锁防盗
装置
11、灯杆工作门安装向
人行道侧。
12、路灯结构强度设计
风速不小于36m/s。

套 82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(万泉路-解店路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

2
040805001
004 常规照明灯

1.名称:投光灯
2.技术要求:1、灯杆高
度15米、材质采用Q355B
,主杆为插接式，分二彦
2、光源采用LED4X250W,
灯珠采用5050高光效芯
片，芯片和驱动采用一线
品牌。
3、热浸镀锌处理:灯杆
整体热镀锌处理，镀锌层
厚度不小于65um。
4、焊接要求:焊缝不得
有裂纹、烧穿、弧坑、气
孔、以及未焊满现象，焊
后打磨平整，焊渣与飞溅
物清除千净。
5、喷塑处理:喷塑颜色
根据甲方要求。
6、包装要求:灯杆分2层
包装，一层气泡膜一层棉
布
7、灯杆工作门需使用专
用工具开启的闭锁防盗装
置
8、灯杆工作门安装向人
行道侧。
9、路灯结构强度设计风
速不小于36m/s

套 6

3
040803001
002 电缆

1.名称:电缆敷设
2.规格:YJV-0.6/1kV-4
× 25+1× 16mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿管
敷设
5.电压（kV):1KV及以下

m 3683.72

4
040803001
003 电缆

1.名称:电缆敷设
2.规格:YJV-0.6/1kV-4
× 50mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿管
敷设
5.电压（kV):1KV及以下

m 57

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(万泉路-解店路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

5 040806002
002

接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢40*4

m 138

6
040806001
002 接地极

1.名称:接地极
2.材质:热镀锌角钢L50*
50*5*2500

根 92

7 040801022
002

真空断路器 1.名称:漏电保护器
2.型号:C65-4A(2P)

台 176

8 040803005
003

电缆终端头

1.名称:电缆终端头
2.规格:35mm2以下
3.材质、类型:铜芯、干
包式

个 180

9 040801010
001

落地式配电箱 1.名称:新建路灯专用配
电柜

台 1

10
040803002
001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管敷设
2.规格:Φ63PE管
3.敷设方式:埋地敷设

m 284

11
040501008
001 水平导向钻进

1.名称:拖管
2.材质及规格:2*1Φ100
PE管

m 32

12 040501008
002

水平导向钻进 1.名称:拖管
2.材质及规格:Φ63PE管

m 20

13
040501008
003 水平导向钻进

1.名称:拖管
2.材质及规格:2*1Φ63
PE管

m 15

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(万泉路-解店路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 041109001
004

安全文明施工费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

2 041109001
005

临时设施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

3 041109001
006

环境保护费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

4 041109002
002

夜间施工增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

5 041109003
002

材料二次搬运费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

6 041109004
002

冬雨季施工增加
费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

7 04B005
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

8 04B006 室内环境污染物
检测费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

9 04B007 检测试验费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

10 04B008 施工因素增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费



总价措施项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(万泉路-解店路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：孤峰街(万泉路-解店路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：孤峰街(万泉路-解店路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：孤峰街(万泉路-解店路)照明工程 标段：万荣县孤峰街和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：孤峰街(万泉路-解店路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：孤峰街(万泉路-解店路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：孤峰街(万泉路-解店路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(万泉路-解店路)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

整个项目

1
040805001
005 常规照明灯

1.名称:双臂路灯
2.技术说明:1、总高度
为11米。
2、灯杆材质采用Q355B,
主杆 250*250*4.5厚方
管。
3、法兰盘分四种规格，
厚度均为20mm。
4、照明光源LED模组,主
光源为250W，副光源为1
50W，灯珠采用5050高光
效芯片，芯片和驱动采用
一线品牌。
5、热浸镀锌处理:灯杆
和灯叶均为深咖啡色,整
体热镀锌处理，镀锌层厚
度不小于65um。
6、焊接要求:焊缝不得
有裂纹、烧穿、弧坑、气
孔、以及未焊满现象,焊
后打磨平整焊渣与飞溅物
清除千净，
7、喷塑处理:喷塑颜色
根据甲方要求。
8、包装要求:灯杆分2层
包装，一层气泡膜一层布
。
9、图纸中未标注部分,
按道路照明相关规范执行
。
10、灯杆工作门需使用
专用工具开启的闭锁防盗
装置
11、灯杆工作门安装向
人行道侧。
12、路灯结构强度设计
风速不小于36m/s。

套 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

2
040803001
004 电缆

1.名称:电缆敷设
2.规格:YJV-0.6/1kV-4
× 25+1× 16mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:穿管
敷设
5.电压（kV):1KV及以下

m 1279.91

3 040806002
003

接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢40*4

m 30

4
040806001
003 接地极

1.名称:接地极
2.材质:热镀锌角钢L50*
50*5*2500

根 20

5 040801022
003

真空断路器 1.名称:漏电保护器
2.型号:C65-4A(2P)

台 40

6 040803005
004

电缆终端头

1.名称:电缆终端头
2.规格:35mm2以下
3.材质、类型:铜芯、干
包式

个 42

7
040803002
002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管敷设
2.规格:Φ63PE管
3.敷设方式:埋地敷设

m 222

8 040501008
004

水平导向钻进 1.名称:拖管
2.材质及规格:Φ63PE管

m 25

9
040501008
005 水平导向钻进

1.名称:拖管
2.材质及规格:2*1Φ63
PE管

m 13

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 041109001
007

安全文明施工费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

2 041109001
008

临时设施费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

3 041109001
009

环境保护费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

4 041109002
003

夜间施工增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

5 041109003
003

材料二次搬运费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

6 041109004
003

冬雨季施工增加
费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

7 04B009
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

8 04B010 室内环境污染物
检测费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

9 04B011 检测试验费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费

10 04B012 施工因素增加费

分部分项人工费+技术措施项
目人工费-只取税金项预算价
人工费-不取费项预算价人工
费



总价措施项目清单与计价表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明工程 标段：万荣县孤峰街和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

整个项目

1 040101002
001

挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m 以内

m3 38.08

2 040103001
001

回填方

1.密实度要求:≥90
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:自行
考虑

m3 24.64

3 040103001
002

回填方 1.填方材料品种:中粗砂 m3 13.44

4 040103002
001

余方弃置 1.废弃料品种:挖方土
2.运距:自行考虑

m3 13.44

5
040504001
001 砌筑井

1.垫层、基础材质及厚
度:20cm厚砂砾垫层，6
cm厚C20砼垫层
2.砌筑材料品种、规格
、强度等级:M10水泥砂
浆砌Mu10机红砖
3.勾缝、抹面要求:20mm
厚抹面砂浆
4.井盖、井圈材质及规
格:轻型球墨铸铁防盗电
力专用井盖

座 7

6 04B013 控制柜基础

1、尺寸：1400*600*120
0mm
2、材质：:M10水泥砂浆
砌Mu10机红砖，20mm厚
抹面砂浆抹面
3、垫层：100mm厚C20砼
基础
4、预埋80*43*5槽钢

座 1

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 041109001
010

安全文明施工费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

2 041109001
011

临时设施费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

3 041109001
012

环境保护费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

4 041109002
004

夜间施工增加费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

5 041109003
004

材料二次搬运费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

6 041109004
004

冬雨季施工增加
费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

7 04B014
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-



总价措施项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

不取费项预算价合计

8 04B015 室内环境污染物
检测费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

9 04B016 检测试验费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

10 04B017 施工因素增加费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

11 04B018 常态化疫情防控
措施费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明土建工
程 标段：万荣县孤峰街和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：孤峰街(恒磁路-鑫峰路)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

整个项目

1 040101002
002

挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m 以内

m3 37.74

2 040103001
003

回填方

1.密实度要求:≥90
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:自行
考虑

m3 24.42

3 040103001
004

回填方 1.填方材料品种:中粗砂 m3 13.32

4 040103002
002

余方弃置 1.废弃料品种:挖方土
2.运距:自行考虑

m3 13.32

5
040504001
002 砌筑井

1.垫层、基础材质及厚
度:20cm厚砂砾垫层，6
cm厚C20砼垫层
2.砌筑材料品种、规格
、强度等级:M10水泥砂
浆砌Mu10机红砖
3.勾缝、抹面要求:20mm
厚抹面砂浆
4.井盖、井圈材质及规
格:轻型球墨铸铁防盗电
力专用井盖

座 4

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 041109001
013

安全文明施工费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

2 041109001
014

临时设施费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

3 041109001
015

环境保护费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

4 041109002
005

夜间施工增加费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

5 041109003
005

材料二次搬运费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

6 041109004
005

冬雨季施工增加
费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

7 04B019
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-



总价措施项目清单与计价表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

不取费项预算价合计

8 04B020 室内环境污染物
检测费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

9 04B021 检测试验费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

10 04B022 施工因素增加费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

11 04B023 常态化疫情防控
措施费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明土建工
程 标段：万荣县孤峰街和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：秋风路(孤峰街-后土街)照明土建工程
标段：万荣县孤峰街
和秋风路照明工程 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计
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