
应县下马峪乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：   (盖章)

       年   月   日



工程名称：
应县下马峪乡下马峪村以工代赈农

村基础设施建设项目

标段名称：
应县下马峪乡下马峪村以工代赈农

村基础设施建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单编制说明

工程名称：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础设施建设项目

    注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其

        他需要说明的问题等内容。

'一.工程概况：项目位于应县下马峪乡下马峪村，其中：2.5m宽道路改建：10060㎡。给水PE管
DN25：4000.00m；给水PE管DN40：1423.00m；给水PE管DN50：1077.00m；给水PE管DN65：1410.0
0m；给水PE管DN80：145.00m；阀门井：22.00座，水表井91.00座。DN300双壁波纹管：4024.00m
；污水检查井：137.00座。
二.编制范围：图纸范围内的全部工程咨询内容。
三.编制依据：
1.应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础设施建设项目施工图纸；
2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）；
3.《山西省建筑工程预算定额》、《山西省安装工程预算定额》、《山西省市政工程预算定额》
、《山西省建设工程费用定额》；
4.本工程有关标准、图集、规范、技术资料等；
5.编制方法:工程量清单计价法；
6.有关材料、设备、参数和费用的说明：无；
7.其他有关问题的说明：详见施工图纸。



工程项目清单汇总表

工程名称：应县下马峪乡下马峪村以
工代赈农村基础设施建设项目

标段：应县下马峪乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工
程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象
的工程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   道路工程

1.1.1     2.5m宽道路改建

1.2   给水管网

1.2.1     PE-DN25给水管

1.2.2     PE-DN40给水管

1.2.3     PE-DN50给水管

1.2.4     PE-DN65给水管

1.2.5     PE-DN80给水管

1.2.6     阀门井及阀门

1.2.7     水表井

1.3   污水管网

1.3.1     DN300双壁波纹管

1.3.2     污水检查井

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：创优创新费

3.6   其中：BIM技术施工应用服务费

3.7   其中：合同中约定的其他项目

4 增值税

合计



工程项目清单汇总表

工程名称：2.5m宽道路改建
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2.5m宽道路改建
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

董台村

1 041001001001 拆除道路

1.材质:道路路面及
基层
2.厚度:根据现场实
际情况确定

m2 10060

2 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:道路拆
除后渣土
2.运距:根据现场实
际情况确定

m3 3822.8

3 040202010001 碎石 1.路基整形
2.20cm碎石基层

m2 10060

4 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C
30 预拌非泵送混凝
土
2.厚度:18cm
3.道路面层养护

m2 10060

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：2.5m宽道路改建
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：2.5m宽道路改建
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产

2 041201017001 文明施工

3 041201016001 临时设施

4 041201018001 环境保护

5 041201021001 夜间施工增加

6 041201020001 冬雨季施工增加

7 041201023001 二次搬运

8 04B001 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 04B002 检测试验费

10 04B003 施工因素增加费

11 041201012001 大型机械设备进出场及
安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备
在现场进行安装拆卸的所需人工
、材料、机械和试运转费用以及
机械辅助设施的折旧、搭设、拆
除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备
整体或分体停放地点运至施工现
场或由一个施工地点运至另一施
工地点所发生的运输、装卸、辅
助材料等费用

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：2.5m宽道路改建
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：2.5m宽道路改建

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2.5m宽道路改建
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：2.5m宽道路改建
标段：应县下马峪乡下马峪村以
工代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2.5m宽道路改建
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2.5m宽道路改建
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：2.5m宽道路改建

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：2.5m宽道路改建
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：2.5m宽道路改建
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：PE-DN25给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：PE-DN25给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:综合
2.挖土深度:2.0m以
内

m3 5152.21

2 040103001002 沟槽、基坑回填方

1.填方来源:开挖后
土方
2.材料品种、规格:
素土

m3 4650.25

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:回填后
剩余土方
2.运距:根据现场实
际情况确定

m3 361.96

4 040501005001 塑料管

1.垫层、基础材质及
厚度:200mm中粗砂
2.材质及规格:塑料
给水管PE-DN25
3.连接形式:热熔连
接
4.管道检验及试验要
求:水压试验、冲洗
消毒

m 4000

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：PE-DN25给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：PE-DN25给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产

2 041201017001 文明施工

3 041201016001 临时设施

4 041201018001 环境保护

5 041201021001 夜间施工增加

6 041201020001 冬雨季施工增加

7 041201023001 二次搬运

8 04B001 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 04B002 检测试验费

10 04B003 施工因素增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：PE-DN25给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：PE-DN25给水管

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：PE-DN25给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：PE-DN25给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以
工代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：PE-DN25给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：PE-DN25给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：PE-DN25给水管

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：PE-DN25给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：PE-DN25给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：PE-DN40给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：PE-DN40给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:综合
2.挖土深度:2.0m以
内

m3 1894.98

2 040103001002 沟槽、基坑回填方

1.填方来源:开挖后
土方
2.材料品种、规格:
素土

m3 1711.05

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:回填后
剩余土方
2.运距:根据现场实
际情况确定

m3 183.93

4 040501005001 塑料管

1.垫层、基础材质及
厚度:200mm中粗砂
2.材质及规格:塑料
给水管PE-DN40
3.连接形式:热熔连
接
4.管道检验及试验要
求:水压试验、冲洗
消毒

m 1423

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：PE-DN40给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：PE-DN40给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产

2 041201017001 文明施工

3 041201016001 临时设施

4 041201018001 环境保护

5 041201021001 夜间施工增加

6 041201020001 冬雨季施工增加

7 041201023001 二次搬运

8 04B001 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 04B002 检测试验费

10 04B003 施工因素增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：PE-DN40给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：PE-DN40给水管

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：PE-DN40给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：PE-DN40给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以
工代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：PE-DN40给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：PE-DN40给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：PE-DN40给水管

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：PE-DN40给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：PE-DN40给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：PE-DN50给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：PE-DN50给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:综合
2.挖土深度:2.0m以
内

m3 1465.96

2 040103001002 沟槽、基坑回填方

1.填方来源:开挖后
土方
2.材料品种、规格:
素土

m3 1323.83

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:回填后
剩余土方
2.运距:根据现场实
际情况确定

m3 142.13

4 040501005001 塑料管

1.垫层、基础材质及
厚度:200mm中粗砂
2.材质及规格:塑料
给水管PE-DN50
3.连接形式:热熔连
接
4.管道检验及试验要
求:水压试验、冲洗
消毒

m 1077

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：PE-DN50给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：PE-DN50给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产

2 041201017001 文明施工

3 041201016001 临时设施

4 041201018001 环境保护

5 041201021001 夜间施工增加

6 041201020001 冬雨季施工增加

7 041201023001 二次搬运

8 04B001 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 04B002 检测试验费

10 04B003 施工因素增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：PE-DN50给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：PE-DN50给水管

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：PE-DN50给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：PE-DN50给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以
工代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：PE-DN50给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：PE-DN50给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：PE-DN50给水管

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：PE-DN50给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：PE-DN50给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：PE-DN65给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：PE-DN65给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:综合
2.挖土深度:2.0m以
内

m3 1978.93

2 040103001002 沟槽、基坑回填方

1.填方来源:开挖后
土方
2.材料品种、规格:
素土

m3 1787.57

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:回填后
剩余土方
2.运距:根据现场实
际情况确定

m3 191.36

4 040501005001 塑料管

1.垫层、基础材质及
厚度:200mm中粗砂
2.材质及规格:塑料
给水管PE-DN65
3.连接形式:热熔连
接
4.管道检验及试验要
求:水压试验、冲洗
消毒

m 1410

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：PE-DN65给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：PE-DN65给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产

2 041201017001 文明施工

3 041201016001 临时设施

4 041201018001 环境保护

5 041201021001 夜间施工增加

6 041201020001 冬雨季施工增加

7 041201023001 二次搬运

8 04B001 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 04B002 检测试验费

10 04B003 施工因素增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：PE-DN65给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：PE-DN65给水管

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：PE-DN65给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：PE-DN65给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以
工代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：PE-DN65给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：PE-DN65给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：PE-DN65给水管

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：PE-DN65给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：PE-DN65给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：PE-DN80给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：PE-DN80给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:综合
2.挖土深度:2.0m以
内

m3 213.11

2 040103001002 沟槽、基坑回填方

1.填方来源:开挖后
土方
2.材料品种、规格:
素土

m3 192.66

3 040103003001 余方弃置

1.弃料品种:回填后
剩余土方
2.运距:根据现场实
际情况确定

m3 20.45

4 040501005001 塑料管

1.垫层、基础材质及
厚度:200mm中粗砂
2.材质及规格:塑料
给水管PE-DN80
3.连接形式:热熔连
接
4.管道检验及试验要
求:水压试验、冲洗
消毒

m 145

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：PE-DN80给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：PE-DN80给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产

2 041201017001 文明施工

3 041201016001 临时设施

4 041201018001 环境保护

5 041201021001 夜间施工增加

6 041201020001 冬雨季施工增加

7 041201023001 二次搬运

8 04B001 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 04B002 检测试验费

10 04B003 施工因素增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：PE-DN80给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：PE-DN80给水管

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：PE-DN80给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：PE-DN80给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以
工代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：PE-DN80给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：PE-DN80给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：PE-DN80给水管

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：PE-DN80给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：PE-DN80给水管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：阀门井及阀门
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：阀门井及阀门
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 040504002001 现浇混凝土井

1.详见：07MS101-2
-66图集
2.模板
3.井字架

座 22

2 040502005001 阀门

1.种类:闸阀
2.材质及规格:DN40
 铜
3.连接形式:法兰

个 93

3 040502005002 阀门

1.种类:闸阀
2.材质及规格:DN50
 铜
3.连接形式:法兰

个 2

4 040502005004 阀门

1.种类:闸阀
2.材质及规格:DN65
 铜
3.连接形式:法兰

个 14

5 040502005003 阀门

1.种类:闸阀
2.材质及规格:DN80
 铜
3.连接形式:法兰

个 2

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：阀门井及阀门
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：阀门井及阀门
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产

2 041201017001 文明施工

3 041201016001 临时设施

4 041201018001 环境保护

5 041201021001 夜间施工增加

6 041201020001 冬雨季施工增加

7 041201023001 二次搬运

8 04B001 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 04B002 检测试验费

10 04B003 施工因素增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：阀门井及阀门
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：阀门井及阀门

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：阀门井及阀门
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：阀门井及阀门
标段：应县下马峪乡下马峪村以
工代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：阀门井及阀门
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：阀门井及阀门
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：阀门井及阀门

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：阀门井及阀门
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：阀门井及阀门
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：水表井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水表井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 040504001001 砌筑井

1.详见：12S2-10图
集
2.模板
3.井字架

座 91

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：水表井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：水表井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产

2 041201017001 文明施工

3 041201016001 临时设施

4 041201018001 环境保护

5 041201021001 夜间施工增加

6 041201020001 冬雨季施工增加

7 041201023001 二次搬运

8 04B001 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 04B002 检测试验费

10 04B003 施工因素增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：水表井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：水表井

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：水表井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：水表井
标段：应县下马峪乡下马峪村以
工代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：水表井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：水表井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新明细表

工程名称：水表井

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：水表井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：水表井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：DN300双壁波纹管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：DN300双壁波纹管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:综合
2.挖土深度:2.0m以
内

m3 10894.3

2 040103001001 沟槽、基坑回填方

1.材料品种、规格:
管顶以上500mm及管
道两侧范围内中粗砂
回填

m3 4187.31

3 040103001002 沟槽、基坑回填方

1.填方来源:开挖后
土方
2.材料品种、规格:
素土

m3 5698.38

4 040103003001 余方弃置 1.弃料品种:回填后
剩余土方

m3 5195.92

5 040501005001 塑料管

1.垫层、基础材质及
厚度:200mm中粗砂
2.材质及规格:双壁
波纹管DN300
3.连接形式:胶圈接
口
4.管道检验及试验要
求:管道闭水试验

m 4024

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：DN300双壁波纹管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：DN300双壁波纹管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产

2 041201017001 文明施工

3 041201016001 临时设施

4 041201018001 环境保护

5 041201021001 夜间施工增加

6 041201020001 冬雨季施工增加

7 041201023001 二次搬运

8 04B001 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 04B002 检测试验费

10 04B003 施工因素增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：DN300双壁波纹管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：DN300双壁波纹管

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：DN300双壁波纹管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：DN300双壁波纹管
标段：应县下马峪乡下马峪村以
工代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：DN300双壁波纹管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：DN300双壁波纹管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新费明细表

工程名称：DN300双壁波纹管

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：DN300双壁波纹管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：DN300双壁波纹管
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计



工程项目清单汇总表

工程名称：污水检查井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估
价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额；
        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程
可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程费

2 专业措施项目费

3 通用措施项目费

4 其他项目费

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

4.5 创优创新费

4.6 BIM技术施工应用服务费

4.7 合同中约定的其他项目

5 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水检查井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 合价

1 040504002001 现浇混凝土井

1.参考图集:06MMS2
01-3-P21
2.模板
3.井字架

座 137

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：污水检查井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量单
位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：污水检查井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产

2 041201017001 文明施工

3 041201016001 临时设施

4 041201018001 环境保护

5 041201021001 夜间施工增加

6 041201020001 冬雨季施工增加

7 041201023001 二次搬运

8 04B001 工程定位复测、工程点
交、场地清理费

9 04B002 检测试验费

10 04B003 施工因素增加费

本页小计 --

合    计 --



其他项目清单计价表

工程名称：污水检查井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代赈农村基础
设施建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 创优创新费 详见本标准表 E.4.7

6 BIM技术施工应用服务费 详见本标准表 E.4.8

7 合同中约定的其他项目

合    计



暂列金额明细表

工程名称：污水检查井

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：污水检查井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代

赈农村基础设施建设项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：污水检查井
标段：应县下马峪乡下马峪村以
工代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：污水检查井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：污水检查井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



创优创新费明细表

工程名称：污水检查井

标段：应县下马峪
乡下马峪村以工代
赈农村基础设施建
设项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” “ 费率” ，并计算

          填写“ 暂定金额” ；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 创优创新费

承建工程获
得依规批准
设立的国家
级、省级和
市级优质工
程、绿色建
筑创新奖项
的，分别按
照不低于中
标价的 1.5%
、1.0%和 0.
8%的标准计
取创优创新
费（以最高
奖项计）

本页小计 - -

合    计 - -



BIM技术施工应用服务费明细表

工程名称：污水检查井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工代
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    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 项目名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

1
晋建标字
【2019
】176号

本页小计 -

合计 -



增值税计价表

工程名称：污水检查井
标段：应县下马峪乡下马峪村以工
代赈农村基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1

增值税（扣
除不列入计
税范围的工
程设备费）

分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-
专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不
取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不
取费项市场价设备费

合    计


	表B.1.1 招标工程量清单封面
	表C.1.1 招标工程量清单扉页
	表D.1.1 工程量清单或最高投标限价编制(审核)说明
	表E.1.1 工程项目清单汇总表
	表E.1.1 工程项目清单汇总表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.4.5 总承包服务费计价表
	表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
	表E.4.7 创优创新费明细表
	表E.4.8 BIM技术施工应用服务费明细表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.1.1 工程项目清单汇总表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.4.5 总承包服务费计价表
	表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
	表E.4.7 创优创新费明细表
	表E.4.8 BIM技术施工应用服务费明细表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.1.1 工程项目清单汇总表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.4.5 总承包服务费计价表
	表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
	表E.4.7 创优创新费明细表
	表E.4.8 BIM技术施工应用服务费明细表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.1.1 工程项目清单汇总表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.4.5 总承包服务费计价表
	表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
	表E.4.7 创优创新费明细表
	表E.4.8 BIM技术施工应用服务费明细表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.1.1 工程项目清单汇总表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.4.5 总承包服务费计价表
	表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
	表E.4.7 创优创新费明细表
	表E.4.8 BIM技术施工应用服务费明细表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.1.1 工程项目清单汇总表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.4.5 总承包服务费计价表
	表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
	表E.4.7 创优创新费明细表
	表E.4.8 BIM技术施工应用服务费明细表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.1.1 工程项目清单汇总表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.4.5 总承包服务费计价表
	表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
	表E.4.7 创优创新费明细表
	表E.4.8 BIM技术施工应用服务费明细表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.1.1 工程项目清单汇总表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.4.5 总承包服务费计价表
	表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
	表E.4.7 创优创新费明细表
	表E.4.8 BIM技术施工应用服务费明细表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.1.1 工程项目清单汇总表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.4.5 总承包服务费计价表
	表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
	表E.4.7 创优创新费明细表
	表E.4.8 BIM技术施工应用服务费明细表
	表E.5.1 增值税计价表
	表E.1.1 工程项目清单汇总表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.3.1 措施项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.4.3 专业工程暂估价明细表
	表E.4.4 计日工表
	表E.4.5 总承包服务费计价表
	表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
	表E.4.7 创优创新费明细表
	表E.4.8 BIM技术施工应用服务费明细表
	表E.5.1 增值税计价表

