清单编制说明
[image: image1.emf]清单编制说明 工程名称：南京财经大学2023年暑期学生宿舍维修改造项目（西苑1号站、F3、F4） 一、工程概况：

项目名称:南京财经大学2023年暑期学生宿舍维修改造项目（西苑1号站、F3、F4））。

项目地址:南京市栖霞区文苑路3号

建设单位:南京财经大学

二、工程量清单编制范围：

南京财经大学西苑1号站1、2、3栋以及F3、F4，学生宿舍、公寓进行改造修缮，包括新建

隔墙、部分墙顶面出新、吊顶工程、防水工程、门窗更换、拆除工程、卫生间维修改造、室外电

缆、外墙出新、室外围栏、线路改造等。

具体详见设计施工图、设计补充文件、工程量清单及招标文件等相关内容。

三、工程量清单编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013

3.《江苏省建设工程费用定额》（2014年）

4.《2009年江苏修缮安装定额》、《2009年江苏修缮建筑定额》

5.《2014年江苏省安装工程计价定额》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价定额》

6.省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知苏建函价［2019］178号

7.江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号等江苏省、南京市关于工程造价相关文件及规定

8.有关取费文件及相关政策规定等

9.招标文件

10.招标人提供的施工图纸；

11.与设计图纸有关的标准图集等；

12.材料价参照2023年4月南京市材料市场信息价及市场询价。

13.人工费参照《苏建函价【2023】63号》文件。

四、暂列金额

具体详见清单。

五、专业工程暂估价、材料暂定价

无

六、不可竞争费用

1.不可竞争费用计取执行2014年《江苏省建设工程费用定额》，费率详见工程量清单。

2.江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号


	一、工程概况

1、工程概算：秦淮区升州路地块危旧房改造及环境整治工程项目升州路地块下浮桥两侧与地铁5号线间隔离桩工程。
2、计划工期：详见招标文件。
3、现场及交通运输情况：各投标人自行踏勘现场。

4、环保要求：遵守国家及地方有关环保规定。

二、工程招标范围

工程招标范围：土方、桩基及冠梁、导墙工程，具体详见招标文件及工程量清单。

三、工程量清单编制依据

中铁第一勘察设计集团有限公司设计的《南京内秦淮河西五华里河滨地段01-02生姜巷地块、05-06下浮桥-规划桥地块开发对地铁5号线对山街~朝天宫区间隔离保护施工图》（2019-10月编标图纸整合）。

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。

苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见。

《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）。

《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增版。

省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（[2018]第24号）。
省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第19号。
苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知。
苏建函价（2019）411号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知价。

材料价格执行2019年10月南京市发布的信息指导价和市场价格
江苏省、南京市有关计价文件及规定。


四、工程量清单编制说明

桩长按图纸设计桩长计算。

本工程钻土孔暂按13.5m计算，其余桩长按入岩计算，结算时根据经甲方、监理、地勘、跟踪审计单位确认的资料计算。

钻孔灌注桩按钻土孔（含灌注砼）、钻岩孔（含灌注砼）、钢筋分列清单，具体详见工程量清单。钻土孔（含灌注砼）和钻岩孔（含灌注砼）结算时按实际有效桩长计算，砼灌注超灌量、充盈系数等请投标人考虑并计入报价中，结算时不得另行增加相关费用。
泥浆护壁所用的粘土、泥浆制作及钻孔所用的水由投标单位自行考虑并计入报价中。
钻孔灌注围护桩的试成孔费用请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。
吊挂钢筋笼所采用的钢筋或其它材料在报价中充分考虑，结算时不得增加有关费用。
导墙根据甲方要求按在原场地面上施工，没有考虑土方工程量，导墙模板工程量按接触面计算。
临近保留建筑区段（GLZ1~GLZ18,GLZ39~68）咬合桩成孔工艺采用全回转施工工艺。

桩成孔方法为机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价。
导墙拆除工程量在施工前需办理拆除工程签证，结算时根据工程量签证方可计算。
泥浆、干作业成孔灌注桩产生的土方、开挖回填后的土方及拆除导墙和凿桩头产生的建筑垃圾都必须外运，外运所增加的弃置费、消纳费、保洁费、运费及所有施工手续、土方相关运输手续均由承包人自行办理等请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。
砼灌注桩具体要求详见图纸设计要求。

五、材料、质量等特殊要求

砼：所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整。砼应根据设计图纸要求掺加外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整。

本工程只有当采取赶工措施使合同工期缩短超过20%时，方可计取赶工措施费。

六、其它说明

投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路费用。

投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。

投标人进场后必须按宁公综字[2009]192号《关于印发〈南京市市政基础设施工程现场警示维护标准图集〉的通知》执行，所发生费用由投标人自行考虑。
投标人在报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如中考、高考、雾霾天气、节日或活动等行政性通知、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，招标人概不调整此类费用。
工程现场施工用水源、电源搭接费用及与供电供水部分的协调均由投标人充分考虑计入报价中；施工用水电费差价自行考虑计入报价，以上费用结算时单价不作调整。
对于人工清土、桩间挖土所增加的费用，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

桩基偏位处理所增加的费用、因投标人原因造成实际桩顶标高低于设计标高的接桩增加费用由投标人承担。
对于截凿桩头的桩径、超灌高度、建筑垃圾外运请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

施工时应保证临近建筑物等的安全，所采用的临时工程应有效牢靠，费用由投标单位自行确定，摊销到相关项目的单价中。
工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。
对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
单价措施项目工程量为1项的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其它费用。
本项目计价按苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知计算，请投标人在报价中充分考虑增值税对造价的影响，结算时不得增加相关费用。

对于本项目预留金详见工程量清单。预留金投标人在报价中不得修改，否则结算时按招标人给定的价格扣除。
其它详见招标文件。
七、工程量清单及控制价编制中出现的问题

编制过程中图纸存在的疑问，我司均已答疑的形式提交建设单位
八、工程量清单及控制价审核方法

重点针对清单是否漏项、清单描述是否齐全、工程量是否按图计算、取费是否按文件计取。
九、工程量清单及控制价审核过程：

第一次核对主要针对工程量，主要差别如下：

咬合隔离桩（荤桩）（非岩孔）工程量核减36m；

咬合隔离桩（荤桩）（非岩孔）工程量核减45.5m；

钢筋砼导墙工程量核增14.1m3；
挖沟槽土方工程量核增30.75m3；

回填方工程量核减6.93；

第二次核对主要针对定额组价、清单项目、清单描述等，主要差别如下：
增加清单泥浆池费用；

删除余方弃置渣土弃置费；

增加清单余方弃置描述：挖土装车，运距、弃置费、保洁消纳费等全部由投标人自行报价；

调整淤泥外运运距；

十、核对成果

经多次核对后本工程我司招标控制价为10435495.86元，招标代理单位编制的控制价为10394496.23元。较我司编制的控制价少约40999.63元，偏差0.39%，主要偏差如下：

部分南京市市场信息价无的材料价格有少量偏差。

单价措施费取费区间不统一。

土方工程量有少量偏差。

综上，我司同意按招标代理编制的控制价作为本项目的最终招标控制价。

十一、对本工程的工程量清单及控制价的建议

建议建设单位前期招标时将已图审图纸交于代理单位编制清单。
十二、后附核对后的清单控制价明细

南京国景工程项目管理有限公司
2019年12月16日




	一、工程概况：

项目名称:福建路校区学舍1号站维修改造工程。

项目地址:南京财经大学福建路校区。
建设单位:南京财经大学。
二、工程量清单编制范围：
福建路校区学舍1号站维修改造工程，包括室内墙顶面出新、吊顶工程、防水工程、门窗更换、拆除工程、卫生间、洗簌间改造、给水管新做、线路改造、外墙出新、室内排水管局部更换等。

具体详见工程量清单及招标文件等相关内容。

三、工程量清单编制依据：
1.《建设工程工程量清单计价标准》GB50500-2024
2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2024
3.《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》、《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》

4.省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知苏建函价［2025］2号

5.南京市关于工程造价相关文件及规定

6.有关取费文件及相关政策规定等

7.招标文件 

8.招标人提供的施工图纸；

9.与设计图纸有关的标准图集等；

10.材料价参照2026年5月南京市材料市场信息价及市场询价。

四、暂列金额

具体详见清单。

五、专业工程暂估价、材料暂定价

无

六、安全生产措施费

安全生产措施项目清单应单独列项，且应符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）及省市有关文件规定，最高投标限价和投标报价中应足额计取，费率不得低于“费用参考”中的下限值，其中安全生产责任险保费包含在安全生产措施费中。

七、招标控制价

1.本工程招标控制价详见招标文件及答疑文件。

八、报价要求及其它说明

1.投标单位自行考察现场。

2.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，并包括投标人技术标中提出的所有工程内容及措施的费用。其应包括但不限于完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费、临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、检验试验费用、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的全部费用。

3.工程量清单及其计价格式中所有要求签字，盖章的地方，必须由规定的单位或人员签字、盖章。

4.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，但可根据相同格式进行扩展,图纸上做法未明确的以清单描述为准。

5.工程量清单及其计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均需要填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

6.投标报价时应将（规范要求及相关管理职能部门要求必须做的）所有材料及施工检测费用计入投标报价

7.工程验收交付前所发生的工程费用（如建筑物的看管，成品保护等费用），均须计入投标报价中。

8.施工期间相邻建筑物安全、道路等保护及风险费用自报，未计入报价的，视为已进行让利，结算不予调整。

9.投标人在报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如中考、高考、雾霾天气、节日或活动等行政性通知、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，招标人概不调整此类费用。

10.投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，一旦中标，不再调整此类赶工费用。

11.各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治费用，相关条例及处罚规定按照南京市人民政府令第287号《南京市扬尘污染防治管理办法》、《南京市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》及其相关附件执行。

12.市容、环保（含夜间施工）、街道、交警、派出所和附近居民协调的一切费用一并计入报价。

13.清单项目特征描述中有不明确和错误的，以本清单编制说明和招标文件执行，其他详见招标文件规定。

14.投标人报价时应根据工程量清单、招标文件、工程图纸及踏勘现场情况综合考虑报价。

15.措施费各投标单位根据现场情况及各自的施工方案自行考虑，未计入部分按优惠考虑，结算时不再调整。

16.部分室内墙面、顶面乳胶漆基层观感良好，面层乳胶漆铲除后基层腻子局部修补。
九、设备材料品牌要求：

材料
品牌
备注
乳胶漆
立邦、多乐士、SKK
灯具
欧普、飞利浦、雷士
电缆
长江、远东、江南
电气元器件
施耐德、ABB、西门子
开关插座
公牛、西蒙、TCL
铝合金门窗
伟昌、凤铝、罗普斯金
防水材料
东方雨虹、科顺防水、DAVCO德高
墙砖、地砖

东鹏、欧神诺、蒙娜丽莎
其余规格墙地砖品牌符合业主要求即可
卫浴
九牧、科勒、箭牌
闸阀
花山、公元、中财
注：（1）以上材料品牌为参考，投标人亦可选用同档次或更高档次的品牌，材料品质不得低于招标人要求。投标时应列明所选品牌及具体系列或型号。

（2）材料及品牌需经甲方确认后方可施工，因未经甲方确认造成的损失由施工单位自行承担。

（3）所使用不锈钢材料均为304不锈钢。
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清单编制说明

工程名称：南京财经大学2023年暑期学生宿舍维修改造项目（西苑1号站、F3、F4）

		一、工程概况


1、工程概算：秦淮区升州路地块危旧房改造及环境整治工程项目升州路地块下浮桥两侧与地铁5号线间隔离桩工程。

2、计划工期：详见招标文件。

3、现场及交通运输情况：各投标人自行踏勘现场。


4、环保要求：遵守国家及地方有关环保规定。


二、工程招标范围


工程招标范围：土方、桩基及冠梁、导墙工程，具体详见招标文件及工程量清单。


三、工程量清单编制依据


中铁第一勘察设计集团有限公司设计的《南京内秦淮河西五华里河滨地段01-02生姜巷地块、05-06下浮桥-规划桥地块开发对地铁5号线对山街~朝天宫区间隔离保护施工图》（2019-10月编标图纸整合）。


《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。


苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见。


《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）。


《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增版。


省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（[2018]第24号）。

省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第19号。

苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知。

苏建函价（2019）411号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知价。


材料价格执行2019年10月南京市发布的信息指导价和市场价格

江苏省、南京市有关计价文件及规定。



四、工程量清单编制说明


桩长按图纸设计桩长计算。


本工程钻土孔暂按13.5m计算，其余桩长按入岩计算，结算时根据经甲方、监理、地勘、跟踪审计单位确认的资料计算。


钻孔灌注桩按钻土孔（含灌注砼）、钻岩孔（含灌注砼）、钢筋分列清单，具体详见工程量清单。钻土孔（含灌注砼）和钻岩孔（含灌注砼）结算时按实际有效桩长计算，砼灌注超灌量、充盈系数等请投标人考虑并计入报价中，结算时不得另行增加相关费用。

泥浆护壁所用的粘土、泥浆制作及钻孔所用的水由投标单位自行考虑并计入报价中。

钻孔灌注围护桩的试成孔费用请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

吊挂钢筋笼所采用的钢筋或其它材料在报价中充分考虑，结算时不得增加有关费用。

导墙根据甲方要求按在原场地面上施工，没有考虑土方工程量，导墙模板工程量按接触面计算。

临近保留建筑区段（GLZ1~GLZ18,GLZ39~68）咬合桩成孔工艺采用全回转施工工艺。


桩成孔方法为机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价。

导墙拆除工程量在施工前需办理拆除工程签证，结算时根据工程量签证方可计算。

泥浆、干作业成孔灌注桩产生的土方、开挖回填后的土方及拆除导墙和凿桩头产生的建筑垃圾都必须外运，外运所增加的弃置费、消纳费、保洁费、运费及所有施工手续、土方相关运输手续均由承包人自行办理等请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

砼灌注桩具体要求详见图纸设计要求。


五、材料、质量等特殊要求


砼：所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整。砼应根据设计图纸要求掺加外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整。


本工程只有当采取赶工措施使合同工期缩短超过20%时，方可计取赶工措施费。


六、其它说明


投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路费用。


投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。


投标人进场后必须按宁公综字[2009]192号《关于印发〈南京市市政基础设施工程现场警示维护标准图集〉的通知》执行，所发生费用由投标人自行考虑。

投标人在报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如中考、高考、雾霾天气、节日或活动等行政性通知、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，招标人概不调整此类费用。

工程现场施工用水源、电源搭接费用及与供电供水部分的协调均由投标人充分考虑计入报价中；施工用水电费差价自行考虑计入报价，以上费用结算时单价不作调整。

对于人工清土、桩间挖土所增加的费用，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。


桩基偏位处理所增加的费用、因投标人原因造成实际桩顶标高低于设计标高的接桩增加费用由投标人承担。

对于截凿桩头的桩径、超灌高度、建筑垃圾外运请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。


施工时应保证临近建筑物等的安全，所采用的临时工程应有效牢靠，费用由投标单位自行确定，摊销到相关项目的单价中。

工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

单价措施项目工程量为1项的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其它费用。

本项目计价按苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知计算，请投标人在报价中充分考虑增值税对造价的影响，结算时不得增加相关费用。


对于本项目预留金详见工程量清单。预留金投标人在报价中不得修改，否则结算时按招标人给定的价格扣除。

其它详见招标文件。

七、工程量清单及控制价编制中出现的问题


编制过程中图纸存在的疑问，我司均已答疑的形式提交建设单位

八、工程量清单及控制价审核方法


重点针对清单是否漏项、清单描述是否齐全、工程量是否按图计算、取费是否按文件计取。

九、工程量清单及控制价审核过程：


第一次核对主要针对工程量，主要差别如下：


咬合隔离桩（荤桩）（非岩孔）工程量核减36m；


咬合隔离桩（荤桩）（非岩孔）工程量核减45.5m；


钢筋砼导墙工程量核增14.1m3；

挖沟槽土方工程量核增30.75m3；


回填方工程量核减6.93；


第二次核对主要针对定额组价、清单项目、清单描述等，主要差别如下：

增加清单泥浆池费用；


删除余方弃置渣土弃置费；


增加清单余方弃置描述：挖土装车，运距、弃置费、保洁消纳费等全部由投标人自行报价；


调整淤泥外运运距；


十、核对成果


经多次核对后本工程我司招标控制价为10435495.86元，招标代理单位编制的控制价为10394496.23元。较我司编制的控制价少约40999.63元，偏差0.39%，主要偏差如下：


部分南京市市场信息价无的材料价格有少量偏差。


单价措施费取费区间不统一。


土方工程量有少量偏差。


综上，我司同意按招标代理编制的控制价作为本项目的最终招标控制价。


十一、对本工程的工程量清单及控制价的建议


建议建设单位前期招标时将已图审图纸交于代理单位编制清单。

十二、后附核对后的清单控制价明细


南京国景工程项目管理有限公司

2019年12月16日









		一、工程概况：


项目名称:南京财经大学2023年暑期学生宿舍维修改造项目（西苑1号站、F3、F4））。


项目地址:南京市栖霞区文苑路3号

建设单位:南京财经大学


二、工程量清单编制范围：

南京财经大学西苑1号站1、2、3栋以及F3、F4，学生宿舍、公寓进行改造修缮，包括新建隔墙、部分墙顶面出新、吊顶工程、防水工程、门窗更换、拆除工程、卫生间维修改造、室外电缆、外墙出新、室外围栏、线路改造等。


具体详见设计施工图、设计补充文件、工程量清单及招标文件等相关内容。


三、工程量清单编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013


2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013


3.《江苏省建设工程费用定额》（2014年）


4.《2009年江苏修缮安装定额》、《2009年江苏修缮建筑定额》

5.《2014年江苏省安装工程计价定额》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价定额》


6.省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知苏建函价［2019］178号


7.江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号等江苏省、南京市关于工程造价相关文件及规定


8.有关取费文件及相关政策规定等


9.招标文件 


10.招标人提供的施工图纸；


11.与设计图纸有关的标准图集等；


12.材料价参照2023年4月南京市材料市场信息价及市场询价。


13.人工费参照《苏建函价【2023】63号》文件。


四、暂列金额


具体详见清单。


五、专业工程暂估价、材料暂定价


无


六、不可竞争费用


1.不可竞争费用计取执行2014年《江苏省建设工程费用定额》，费率详见工程量清单。


2.江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号


七、招标控制价


1.本工程招标控制价详见招标文件及答疑文件。


八、报价要求及其它说明


1.投标单位自行考察现场。


2.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，并包括投标人技术标中提出的所有工程内容及措施的费用。其应包括但不限于完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费、临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、检验试验费用、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的全部费用。


3.工程量清单及其计价格式中所有要求签字，盖章的地方，必须由规定的单位或人员签字、盖章。


4.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，但可根据相同格式进行扩展,图纸上做法未明确的以清单描述为准。


5.工程量清单及其计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均需要填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。


6.投标报价时应将（规范要求及相关管理职能部门要求必须做的）所有材料及施工检测费用计入投标报价


7.工程验收交付前所发生的工程费用（如建筑物的看管，成品保护等费用），均须计入投标报价中。


8.人工工资单价执行苏建函价【2023】63号文件，由投标人在报价中考虑并计入报价。如有让利部分为投标人应承担的风险。


9.施工期间相邻建筑物安全、道路等保护及风险费用自报，未计入报价的，视为已进行让利，结算不予调整。


10.投标人在报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如中考、高考、雾霾天气、节日或活动等行政性通知、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，招标人概不调整此类费用。


11.投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，一旦中标，不再调整此类赶工费用。


12.各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治费用，相关条例及处罚规定按照南京市人民政府令第287号《南京市扬尘污染防治管理办法》、《南京市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》及其相关附件执行。


13.市容、环保（含夜间施工）、街道、交警、派出所和附近居民协调的一切费用一并计入报价。


14.清单项目特征描述中有不明确和错误的，以本清单编制说明和招标文件执行，其他详见招标文件规定。


15.投标人报价时应根据工程量清单、招标文件、工程图纸及踏勘现场情况综合考虑报价。


16.措施费各投标单位根据现场情况及各自的施工方案自行考虑，未计入部分按优惠考虑，结算时不再调整。


17.现场需移栽灌木、乔木由施工方自行踏勘现场报价，结算不调整。


九、设备材料品牌要求：


材料

品牌

备注

乳胶漆

立邦、多乐士、SKK

灯具

欧普、飞利浦、雷士

电缆

长江、远东、江南

电气元器件

施耐德、ABB、西门子

开关插座

鸿雁、西蒙、TCL

铝合金门窗

伟昌、凤铝、罗普斯金

防水材料

东方雨虹、科顺防水、DAVCO德高

墙地砖

东鹏、欧神诺、蒙娜丽莎

卫浴

东鹏、科勒、箭牌

石膏板


龙牌、泰山、可耐福

备注：投标报价参考上述品牌或以上的其他品牌，投标时应标明所选品牌。


设计中未提供详图并注明选用成品的等家具,具体式样应由设计方与业主共同选定。


材料及品牌需经甲方确认后方可施工，因未经甲方确认造成的损失由施工单位自行承担。


本次招标控制价不包含二次设计内容，所使用不锈钢材料均为304不锈钢。






