[bookmark: _Toc18862]第四章  采购需求
[bookmark: _Toc24534][bookmark: _Toc8217][bookmark: _Toc26786]第一部分  综合科学考察技术要求
[bookmark: _Toc28944]一、项目背景
双柏县恐龙河自然保护区位于双柏县西部，自然保护地整合优化后总面积为17467.58hm²，其中核心保护区面积9304.05hm²，占保护区总面积53.26%；一般控制区面积8163.53hm²，占保护区总面积46.74%。保护区主要受哀牢山断裂带和红河断裂带控制，地质活动频繁，境内最高海拔2142m，最低海拔561m，相对高差1581m，整体处于石羊江干热河谷内。
保护区目前沿用2002年综合科学考察报告数据，但受早期调查手段和历史因素的限制，加之人为干扰因素和生境持续变化，保护区保护物种种群数量及栖息地森林生态系统有所变化，不能满足保护区当前管理需要。同时，整合优化后保护区范围扩大、面积增加，现有本底数据严重滞后，未能全面及时反映当前自然保护区保护对象的分布格局与动态变化。
根据《中华人民共和国自然保护区条例》《云南省生物多样性保护条例》等法律法规要求，亟须重新开展全域科考调查，系统摸清动植物多样性、自然地理环境及社会经济的现状，形成经专家评审认可的科学考察成果，为优化保护管理策略和制定针对性保护措施提供坚实的科学依据。
[bookmark: _Toc915][bookmark: _Toc17590]二、服务需求一览表
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	备注

	1
	综合科学考察
	1
	项
	覆盖17467.58hm²

	1.1
	维管植物多样性调查
	1
	项
	全域调查

	1.2
	兽类多样性调查
	1
	项
	全域调查

	1.3
	鸟类多样性调查
	1
	项
	全域调查

	1.4
	两栖和爬行类多样性调查
	1
	项
	全域调查

	1.5
	鱼类多样性调查
	1
	项
	全域调查

	1.6
	昆虫多样性调查
	1
	项
	全域调查

	1.7
	自然地理环境专项调查
	1
	项
	全域调查

	1.8
	社会经济状况调查
	1
	项
	全域调查

	1.9
	威胁因素调查
	1
	项
	全域调查

	2
	科考报告编制及评审
	1
	项
	通过专家评审

	3
	科考数据库及成果展示
	1
	项
	含电子标本

	4
	业务调查培训
	2
	期
	约50人


[bookmark: _Toc8564][bookmark: _Toc27796]三、项目目标
通过开展整合优化后全域（面积17467.58hm²）的综合科学考察，系统查明维管植物、兽类、鸟类、两栖和爬行类、鱼类、昆虫等动植物资源本底，以及自然地理环境特征、社会经济状况及自然与人为威胁因子。在此基础上，编制完成《恐龙河自然保护区综合科学考察报告》，并通过专家评审。在调查基础上，利用调查数据建立数据库及成果展。
[bookmark: _Toc4006][bookmark: _Toc26939]四、需执行的技术规范和标准
本项目执行但不限于以下技术规范和标准：
1.《中华人民共和国森林法》
2.《中华人民共和国自然保护区条例》
3.《中华人民共和国野生动物保护法》
4.《云南省自然保护区管理条例》
5.《云南省生物多样性保护条例》
6.《自然保护区综合科学考察技术规程》（DB52/T 1631-2021）
7.《国家重点保护野生植物名录》
8.《国家重点保护野生动物名录》
9.《自然保护区工程项目建设标准》（建标—2018）
10.《自然保护区工程设计规范》（LY/T5126—04）
[bookmark: _Toc29125][bookmark: _Toc16497]五、服务范围及内容
对恐龙河自然保护区整合优化后范围（总面积17467.58hm²）开展综合科学考察，具体服务内容包括：
[bookmark: _Toc30900][bookmark: _Toc5502]（一）前期准备
收集自然保护区各类数据及文献资料；制定考察方案，确定考察时间表、调查线路、任务分工等；组建考察队伍；组织开展2期约50人业务调查培训。
[bookmark: _Toc432][bookmark: _Toc32697]（二）实地调查
自然保护区野外调查包括但不限于以下内容：
1. 维管植物多样性调查：系统调查保护区维管植物种类、分布及群落特征。
2. 兽类多样性调查：调查兽类种类、分布、种群数量及栖息地状况。
3. 鸟类多样性调查：调查鸟类种类、分布、种群数量及繁殖状况。
4. 两栖和爬行类多样性调查：调查两栖和爬行类种类及分布。
5. 鱼类多样性调查：调查鱼类种类、分布及水生生态环境。
6. 昆虫多样性调查：调查昆虫种类及分布。
7. 自然地理环境专项调查：地质、地貌、水文、气候、土壤等。
8. 社会经济状况调查：保护区周边社区人口、经济、土地利用等。
9. 威胁因素调查：自然威胁与人为威胁因子的识别与评估。
[bookmark: _Toc23639][bookmark: _Toc22676]（三）数据处理分析
对调查数据进行处理及分析；对自然保护区内生物资源、自然地理环境、社会经济状况和保护价值进行综合评价，对主要保护对象的动态变化和保护成效进行专门评价，分析威胁因素、功能区划的合理性、管理的有效性、生态系统服务功能等。
[bookmark: _Toc19533][bookmark: _Toc16063]（四）科考成果
综合科学考察结束后，编写自然保护区综合科学考察报告（包含自然地理环境、社会经济状况和威胁因素调查研究报告，动植物调查报告），并通过专家评审。
综合科学考察报告须附有自然保护区动植物名录和相关成果图，成果图包括：①自然保护区位置图；②自然保护区地质分布图；③自然保护区水文水系图；④自然保护区植被图；④自然保护区重点保护对象（动物、植物）分布图；⑥自然保护区功能区划图；⑦自然保护区土地利用现状图；⑧自然保护区基础设施分布图。
综合科学考察后，建立数据库及展示（含保护区珍稀濒危物种、特有种、指示种的电子标本采集及信息数据存储及展示）。
[bookmark: _Toc1757][bookmark: _Toc26482]六、服务要求
[bookmark: _Toc19768][bookmark: _Toc8067]（一）项目团队要求
1.项目负责人须具有副高级及以上专业技术职称，具有自然保护区综合科学考察或生物多样性调查相关工作经验。
2.项目团队须配备植物学、动物学（兽类、鸟类、两栖爬行类、鱼类、昆虫类）、生态学、地理学等相关专业人员，专业配备齐全。
3.项目团队须具有类似自然保护区综合科学考察项目的实施经验。
4.项目实施过程中须配备足够的野外调查人员，确保调查工作的顺利开展。
[bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc21891]（二）设备要求
供应商须配备开展综合科学考察所需的野外调查设备、标本采集制作设备、数据处理设备等，确保数据采集的准确、全面和完整。
[bookmark: _Toc26842][bookmark: _Toc12414]七、服务标准、期限和效率要求
	项目
	具体要求

	服务标准
	符合《自然保护区综合科学考察技术规程》（DB52/T 1631-2021）及相关技术规范要求。

	服务期限
	自合同签订之日起12个月内完成全部工作。

	进度要求
	合同签订后1个月内完成考察方案制定；6个月内完成野外调查；10个月内完成数据处理分析；12个月内完成科考报告编制并通过评审。

	响应效率
	成交供应商须在接到采购人通知后5个工作日内到达项目现场开展工作。


[bookmark: _Toc17933][bookmark: _Toc24323]八、其他技术、服务要求
1.保密要求
供应商在项目实施过程中获取的所有数据、资料和信息均属于保密内容，未经采购人书面许可，不得以任何方式向第三方披露。供应商须与参与项目的所有人员签订保密协议，项目结束后所有保密资料须归还采购人或按采购人要求销毁。
2.知识产权
本项目实施过程中形成的所有成果（包括但不限于调查报告、数据库、图件、标本等）的知识产权归采购人所有。供应商享有署名权，未经采购人书面同意，不得将项目成果用于发表论文、申请奖项或向第三方提供。
3.文档管理要求
供应商须建立完善的项目文档管理制度，对项目实施过程中产生的所有文档进行分类归档，包括但不限于：工作方案、野外调查记录、原始数据、照片影像、分析结果、报告文本等。所有文档须在项目验收时一并移交采购人。
4.成果交付要求
（1）提交《恐龙河自然保护区综合科学考察报告》纸质版10份及电子版；
（2）提交自然保护区动植物名录电子版；
（3）提交8类成果图电子版及纸质版；
（4）建立科考数据库及成果展示系统；
（5）提交野外调查原始记录、标本采集记录等原始资料；
（6）提交专家评审意见及修改说明；
（7）项目总结。
[bookmark: _Toc15215][bookmark: _Toc19360]九、验收标准
[bookmark: _Toc32022][bookmark: _Toc15136]（一）验收组织
由采购人组织相关专家组成验收组，对项目成果进行验收。验收组由不少于5名具有生态学、林学、动物学、植物学等相关专业背景的专家组成。
[bookmark: _Toc18460][bookmark: _Toc9047]（二）验收依据、流程
验收依据：采购合同、磋商文件、响应文件、相关技术规范。
验收流程：成交供应商提交验收申请及完整成果材料→采购人组织专家验收→专家组出具验收意见→根据验收意见进行整改（如需）→出具最终验收结论。
[bookmark: _Toc15638][bookmark: _Toc23598]（三）验收标准
1.综合科学考察覆盖保护区全域17467.58hm²；
2.完成维管植物、兽类、鸟类、两栖和爬行类、鱼类、昆虫等动植物多样性调查；
3.完成自然地理环境、社会经济状况和威胁因素专项调查；
4.科考报告通过专家评审，评审通过率100%；
5.建立科考数据库及成果展示系统；
6.完成约50人业务调查培训。
（四）验收结果
验收结果分为“通过”和“不通过”。验收通过的，采购人出具验收合格证明；验收不通过的，成交供应商须在30日内完成整改并重新申请验收。连续两次验收不通过的，采购人有权解除合同并追究成交供应商违约责任。
[bookmark: _Toc30322][bookmark: _Toc21762]第二部分  生物多样性监测技术要求
[bookmark: _Toc28496]一、项目背景
恐龙河保护区是楚雄州17个自然保护区中唯一集野生动物保护类型、全省纬度最北的热带季雨林、全国绿孔雀最集中栖息地为一体、生态资源丰富、极具生态保护价值的自然保护区。此前自然保护区监测体系不全面，监测内容不丰富，缺乏对重要植被植物群落、重点保护动植物种群，以及外来入侵植物群落的连续观测数据。
通过此次实施生物多样性监测项目，建立标准化样地样线，持续开展年度监测，编制监测报告，可定量评估生态系统及其保护对象物种种群健康状况，揭示物种间的相互作用机制，为制定科学保护管理策略提供数据支撑。
[bookmark: _Toc10833]二、服务需求一览表
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	备注

	1
	生物多样性监测计划编制
	1
	份
	2026-2030年，通过评审获批

	2
	野生动物监测样线建设及监测
	4
	条
	每条约2000m，2次/年

	3
	外来入侵植物监测样地建设及监测
	3
	块
	20m×20m，1次/年

	4
	植物监测样地建设及监测
	6
	块
	20m×20m，1次/年

	5
	植被监测样地建设及监测
	9
	块
	30m×30m，1次/年

	6
	监测报告编制及评审
	1
	份
	通过专家评审


[bookmark: _Toc28144]三、项目目标
1.编制完成《恐龙河自然保护区生物多样性监测计划（2026-2030年）》并获批。
2.完成4条标准化动物监测样线和18块标准化植物、植被及外来入侵植物监测样地的布设与建设，开展年度监测，完成数据整理与分析，形成监测报告，并通过评审。
[bookmark: _Toc21731]四、需执行的技术规范和标准
本项目执行但不限于以下技术规范和标准：
1.《中华人民共和国森林法》
2.《中华人民共和国自然保护区条例》
3.《中华人民共和国野生动物保护法》
4.《云南省自然保护区管理条例》
5.《云南省生物多样性保护条例》
6.《自然保护区与国家公园生物多样性 监测技术规程 第1部分：森林生态系统及野生动植物》（DB53/T 391-2012）
7.《国家重点保护野生植物名录》
8.《国家重点保护野生动物名录》
9.《自然保护区工程项目建设标准》（建标—2018）
[bookmark: _Toc7051]五、服务范围及内容
[bookmark: _Toc25149]（一）监测计划编制及报批
以保护区主要保护对象及旗舰物种为对象，按照《自然保护区与国家公园生物多样性 监测技术规程 第1部分：森林生态系统及野生动植物》（DB53/T 391-2012）以及自然保护区生物多样性监测技术有关标准规范，结合保护区自然资源和保护对象，确定监测对象，明确内容、时间、指标、方法等，编制完成《恐龙河自然保护区生物多样性监测计划（2026-2030年）》，并完成评审，获得批复。
[bookmark: _Toc22166]（二）样地样线建设及监测
按照技术规范，开展保护区样地样线标准化建设和年度监测，完成监测报告编制、组织专家评审。具体内容如下：
1.野生动物监测样线
建设4条野生动物监测样线，每条约2000m，持续对绿孔雀、中华鬣羚、猕猴、黑颈长尾雉等国家重点保护的野生动物进行监测。监测内容：监测对象种类和数量；实体遇见数（单位长度监测样线上发现的动物实体数量）；痕迹遇见数（单位长度监测样线上发现的动物痕迹数量）；物种或痕迹分布格局；监测对象被干扰的情况（干扰类型、干扰遇见率、干扰因素分布格局）。监测频次为2次/年。
2.外来入侵植物监测样地
新建3块外来入侵植物监测样地，监测对象为紫茎泽兰等外来入侵植物。分别位于独田乡（1块）、平掌山（1块）、爱尼山乡（1块），样地面积为20m×20m，监测频次为1次/年。
3.植物监测样地
新建6块植物监测样地，采用样方法对集群式分布的物种进行监测，样地设置面积均为20m×20m，记录不同物种生境状况、种群结构、种群动态等信息，监测频次为1次/年。
4.植被监测样地
新建9块植被监测样地，不同植被类型样地设置面积均为30m×30m，在大样地内划分为5个5m×5m的小样方，记录物种多样性及群落特征，监测频次为1次/年。
5.样地样线标准化建设
4条样线：栽植标识牌、标记桩和悬挂指示牌；18块样地：栽植样地标识牌，样地四角大桩、样地边小桩（样地边5米处，4角有大桩），以及挂树牌（胸径≥5cm的乔、灌木）。
[bookmark: _Toc5872]六、服务要求
[bookmark: _Toc22943]（一）项目团队要求
1. 项目负责人须具有副高级及以上专业技术职称，具有生物多样性监测或自然保护区相关工作经验。
2. 项目团队须配备植物学、动物学、生态学等相关专业人员。
3. 项目团队须具有类似生物多样性监测项目的实施经验。
4. 项目实施过程中须配备足够的野外调查人员，确保监测工作的顺利开展。
[bookmark: _Toc12940]（二）设备要求
投标人须配备开展生物多样性监测所需的野外调查设备、数据处理设备等。
[bookmark: _Toc76]七、服务标准、期限和效率要求
	项目
	具体要求

	服务标准
	符合《自然保护区与国家公园生物多样性 监测技术规程 第1部分：森林生态系统及野生动植物》（DB53/T 391-2012）及相关技术规范要求。

	服务期限
	自合同签订之日起12个月内完成全部工作。

	进度要求
	合同签订后2个月内完成监测计划编制及报批；4个月内完成样地样线建设；10个月内完成年度监测；12个月内完成监测报告编制并通过评审。

	响应效率
	中标人须在接到采购人通知后5个工作日内到达项目现场开展工作。


[bookmark: _Toc6949]八、其他技术、服务要求
1.保密要求
供应商在项目实施过程中获取的所有数据、资料和信息均属于保密内容，未经采购人书面许可，不得以任何方式向第三方披露。供应商须与参与项目的所有人员签订保密协议，项目结束后所有保密资料须归还采购人或按采购人要求销毁。
2.知识产权
本项目实施过程中形成的所有成果（包括但不限于监测计划、监测报告、数据库、图件等）的知识产权归采购人所有。供应商享有署名权，未经采购人书面同意，不得将项目成果用于发表论文、申请奖项或向第三方提供。
3.文档管理要求
供应商须建立完善的项目文档管理制度，对项目实施过程中产生的所有文档进行分类归档，包括但不限于：监测计划、建设方案、野外监测记录、原始数据、照片影像、分析结果、报告文本等。所有文档须在项目验收时一并移交采购人。
4.成果交付要求
（1）提交《恐龙河自然保护区生物多样性监测计划（2026-2030年）》纸质版10份及电子版；
（2）完成4条标准化动物监测样线和18块标准化监测样地的建设；
（3）提交年度监测数据及分析报告；
（4）提交《恐龙河自然保护区生物多样性监测报告》纸质版10份及电子版；
（5）提交专家评审意见及修改说明；
（6）提交样地样线建设的相关影像资料；
（7）项目总结。
[bookmark: _Toc21822]九、验收标准
[bookmark: _Toc565]（一）验收组织
由采购人组织相关专家组成验收组，对项目成果进行验收。验收组由不少于5名具有生态学、林学、动物学、植物学等相关专业背景的专家组成。
[bookmark: _Toc14334]（二）验收依据、流程
验收依据：采购合同、磋商文件、响应文件、相关技术规范。
验收流程：成交供应商提交验收申请及完整成果材料→采购人组织专家验收→专家组出具验收意见→根据验收意见进行整改（如需）→出具最终验收结论。
[bookmark: _Toc13641]（三）验收标准
1.《恐龙河自然保护区生物多样性监测计划（2026-2030年）》编制完成并通过评审、获得批复；
2. 完成4条标准化野生动物监测样线建设，每条约2000m，标识牌、标记桩和指示牌齐全；
3. 完成18块标准化监测样地建设，样地标识牌、四角大桩、边小桩、树牌齐全；
4. 完成样地样线年度监测任务，监测数据完整；
5. 监测报告通过专家评审，评审通过率100%。
（四）验收结果
验收结果分为“通过”和“不通过”。验收通过的，采购人出具验收合格证明；验收不通过的，成交供应商须在30日内完成整改并重新申请验收。连续两次验收不通过的，采购人有权解除合同并追究成交供应商违约责任。
[bookmark: _Toc9058]第三部分  商务要求
[bookmark: _Toc32183][bookmark: _Toc8541]一、报价要求
1.供应商报价应为完成本包全部服务内容所需的全部费用，包括但不限于：人工费、设备费、交通费、住宿费、餐饮费、标本采集制作费、数据处理分析费、报告编制费、专家评审费、培训费、税费等。
2.供应商报价不得超过项目预算金额，否则响应无效。
[bookmark: _Toc8202][bookmark: _Toc4697]二、项目实施期限（范围）和地点（范围）
1.★项目实施期限：自合同签订之日起12个月内完成全部服务内容。
2.★实施地点：云南双柏恐龙河省级自然保护区全域（17467.58hm²），涉及双柏县鄂嘉镇、独田乡和爱尼山乡。
[bookmark: _Toc1494][bookmark: _Toc18337]三、付款条件（进度和方式）
1.合同签订后，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%作为预付款。
2.综合科学考察野外调查工作完成且生物多样性监测样地样线建设完成并经采购人确认后，支付合同总金额的40%。
3.项目成果通过验收后，支付合同总金额的30%。
4.成交供应商须在每次付款前向采购人提供合法有效的增值税发票。
[bookmark: _Toc12276][bookmark: _Toc3051]四、后续服务要求
项目验收通过后，成交供应商须提供不少于1年的免费技术咨询服务。在免费服务期内，成交供应商应在接到采购人咨询请求后5个工作日内予以响应。
[bookmark: _Toc31085][bookmark: _Toc31856]五、其他商务、服务要求
1.成交供应商须在合同签订后5个工作日内进场开展工作。
2.成交供应商须为参与项目的所有人员购买人身意外伤害保险。
3.成交供应商须确保项目实施过程中的人员和设备安全。
4.成交供应商须定期向采购人报告项目进展情况。
[bookmark: _Toc1243][bookmark: _Toc26367]六、违约责任
1.因供应商原因导致项目未能按期完成的，每逾期一日，供应商应向采购人支付合同总金额0.5‰的违约金。逾期超过60日的，采购人有权解除合同，供应商应退还已收取的全部款项并赔偿采购人因此遭受的损失。
2.因供应商原因导致项目质量不符合要求、验收不合格的，供应商须在采购人指定的期限内无偿整改。因整改造成逾期的，按上述逾期条款承担违约责任。
3.供应商违反保密约定的，应向采购人支付合同总金额20%的违约金，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。
七、联合体组成要求
    （一）联合体定义与适用范围
1.综合科学考察服务涉及维管植物学、兽类学、鸟类学、两栖爬行类学、鱼类学、昆虫学、生态学、地理学等多个学科和专业方向，技术复杂度高，专业覆盖面广。为确保科学考察的全面性和专业性，本项目接受联合体磋商。
2.以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
3.联合体磋商的，应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。
（二）联合体组成要求
1.联合体成员数量：联合体成员数量不得超过3家（含牵头单位）。
2.牵头单位要求：联合体应确定一家单位为牵头单位，由牵头单位负责项目的统一协调、组织实施和与采购人的联络沟通。牵头单位应具有综合科学考察相关工作经验，并承担项目主要工作。
3.专业分工要求：联合体具有明确的专业分工，专业分工应覆盖科学考察所需的全部学科方向。
[bookmark: _GoBack]4.资质互补要求：联合体各成员单位应具备各自承担专业方向的相应资质和能力，优势互补，确保科学考察工作的全面性和科学性。
