

2-5 开标报价一览表

项目名称： 闻喜县城西健康产业园闻喜县人民医院医疗设备采购项目（包1四次）

项目编号： 1408232026AGK00053（SXZB-2503 0121Z001/03）

包 号： 包1

投标人名称： 广东省医疗器械工业有限公司

序号	标的物名称	数量	品牌	制造厂商	型号	单价 (含 税) (元)	合价(含 税) (元)	合同履行期限	备注
1	磁共振成像系统(MRI)	1	GE	通用电气医疗系统(天津)有限公司	SIGNA Victor	7250000	7250000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
2-1	彩超诊断仪	1	飞利浦	飞利浦医疗(苏州)有限公司	EPIQ 5	1030000	1030000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
2-2	彩超诊断仪	1	飞利浦	飞利浦医疗(苏州)有限公司	EPIQ 5	1030000	1030000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,	/

								根据采购人要求及现场实际情况确定。	
2-3	彩超诊断仪	1	三星	东软医疗系统股份有限公司	V8	1300000	1300000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
3	双摇病床	600	河北新领航	河北新领航医疗器械有限公司	A02-I	1400	840000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
4	胃镜主机、胃镜、结肠镜	1	富士	苏州富士胶片映像机器有限公司	EP-6000	1800000	1800000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
5	多参数心电监护仪	108	迈瑞	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	uMEC120	7000	756000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及	/

								现场实际情况确定。	
6	有创呼吸机	13	科曼	深圳市科曼医疗设备有限公司	V3	75000	975000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
7	药品自动化发药设备	1	北京华康	北京华康诚信医疗科技有限公司	SND-HOS-S-900	1220000	1220000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
8	无影灯	6	迈瑞	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	HyLED C70/C70	110000	660000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
9	腹腔镜	1	DPM	珠海市迪谱医疗科技有限公司	DPM-END OCAM-12	270000	270000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/

								定。	
10	心电图(网络)	1	烽想医疗	烽想(山东)医疗科技有限公司	FXECG-1.0/ECG-BU2a/ECG-BU8a	280000	280000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
11	红蓝光治疗仪	14	科诺	徐州市科诺医学仪器设备有限公司	KN-7000D	34000	476000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
12	关节镜	1	沈大	沈阳沈大内窥镜有限公司	SD-HD668P	280000	280000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
13	多功能手术床	5	南通江海	南通医疗器械有限公司	JHDS-99C	60000	300000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/

14	C型臂 X线机	1	普爱	南京普爱 医疗设备 股份有限 公司	PLX C1118A	400000	400000	自合同签订之日起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
15	陪护 椅	70 0	河北 新领 航	河北新领 航医疗器 械有限公 司	PHY-1	400	280000	自合同签订之日起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
16	彩超	1	深圳 华声	深圳华声 医疗技术 股份有限 公司	Clover 50T	270000	270000	自合同签订之日起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
17	超声 刀	1	半边 天	武汉半边 天微创医 疗技术有 限公司	BBT-UT- 3300	45000	45000	自合同签订之日起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
18	高压	1	潍坊	潍坊华信	YC2400.	500000	500000	自合同签订之日	/

	氧舱		华信	氧业有限公司	2400/10			起, 三个月内所有 采购设备完成交 付, 具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	
19	无创 呼吸 机	12	科曼	深圳市科 曼医疗设 备有限公 司	NV50A	44000	528000	自合同签订之日 起, 三个月内所有 采购设备完成交 付, 具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
20	电子 鼻咽 喉镜 (治 疗镜)	1	杭州 翼鸽	杭州翼鸽 医疗科技 有限公司	ENT-V46	310000	310000	自合同签订之日 起, 三个月内所有 采购设备完成交 付, 具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
21	心肺 复苏 机	6	安保	深圳市安 保医疗科 技股份有 限公司	E2	30000	180000	自合同签订之日 起, 三个月内所有 采购设备完成交 付, 具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
22	除颤 仪	8	迈瑞	深圳迈瑞 生物医疗	BeneHea rt	50000	400000	自合同签订之日 起, 三个月内所有	/

				电子股份 有限公司	D20C			采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	
23	胆道 镜	1	苏州 欧谱 曼迪	苏州欧谱 曼迪科技 有限公司	VCH-300	300000	300000	自合同签订之日 起,三个月内所有 采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
24	治疗 车	11 0	冀德 润	衡水德润 医疗器械 厂	JDR-014	1200	132000	自合同签订之日 起,三个月内所有 采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
25	体外 碎石 机	1	南鲸	广东海滨 医疗器械 有限公司	HB-ESWL -108G	260000	260000	自合同签订之日 起,三个月内所有 采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
26	体外 冲击 波	1	珠海 黑马	珠海黑马 生物科技 有限公司	S1	130000	130000	自合同签订之日 起,三个月内所有 采购设备完成交	/

								付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	
27	热敷治疗仪	6	好博	苏州好博医疗器械股份有限公司	HB-RF1	28000	168000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
28	观片灯	100	任丘市大乾	任丘市大乾光电设备有限公司	ZN 双联 860*510 *25MM	900	90000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
29	骨科手术床	1	南通江海	南通医疗器械有限公司	JHDS-99 C	100000	100000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
30	血气分析仪	3	万孚	广州万孚生物技术股份有限公司	BGA-102	35000	105000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,	/

								根据采购人要求及现场实际情况确定。	
31	上肢反馈康复训练系统	1	橙象	橙象医疗科技(广州)有限公司	S500	140000	140000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
32	视频脑电图	1	上海诺诚	上海诺诚电气股份有限公司	Nation-7128WH-C	150000	150000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
33	托马斯架	4	山东东诚	山东东诚医疗科技有限公司	A07	18000	72000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
34	新生儿监护仪	5	迈瑞	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	ePM10neo	20000	100000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及	/

								现场实际情况确定。	
35	呼吸机(新生儿)	1	迈瑞	深圳迈瑞 生物医疗 电子股份 有限公司	NB350	108000	108000	自合同签订之日起,三个月内所有 采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
36	移动 彩超	1	汕超	汕头市超 声仪器研 究所股份 有限公司	Apogee 1000Lit e	150000	150000	自合同签订之日起,三个月内所有 采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
37	高频 电刀	6	英杰 华	北京英杰 华科技有 限公司	GE-350(s-tanda rd	20000	120000	自合同签订之日起,三个月内所有 采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
38	平衡 功能 训练 及评 估系 统	1	龙之 杰	广州龙之 杰医疗科 技有限公 司	LGT-530 OB	110000	110000	自合同签订之日起,三个月内所有 采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确	/

								定。	
39	移动 多功能 检查床	3	南通 华恩	南通华恩 医疗设备 制造有限 公司	HEDC02C	40000	120000	自合同签订之日起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
40	抢救 车	30	冀德 润	衡水德润 医疗器械 厂	JDR-A02	3000	90000	自合同签订之日起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
41	高压 注射 器	1	友沃	广州友沃 医疗设备 有限公司	Hestia	130000	130000	自合同签订之日起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
42	排痰 仪	5	柏达 医疗	长春市柏 达医疗设 备有限责 任公司	PTJ-900 型	20000	100000	自合同签订之日起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/

43	彩色 经颅 多普 勒	1	深圳 德力 凯	深圳德力 凯医疗电 子股份有 限公司	EMS-9C	120000	120000	自合同签订之日起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
44	多关 节主 被动 训练 仪	2	好博	苏州好博 医疗器械 股份有限 公司	APM05E	80000	160000	自合同签订之日起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
45	亚低 温治 疗仪	5	柏达 医疗	长春市柏 达医疗设 备有限责 任公司	BD-98 型	30000	150000	自合同签订之日起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
46	可视 喉镜	6	麦科 田	深圳麦科 田生物医 疗技术股 份有限公 司	VS-10S	12000	72000	自合同签订之日起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
47	内镜	1	景柯	广东景柯	JK-168A	118800	118800	自合同签订之日	/

	清洗 工作 站			医疗科技 有限公司				起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	
48	腔镜 清洗 设备	1	金尼 克	合肥金尼 克医疗科 技有限公 司	JK-QXZ- 1	90000	90000	自合同签订之日 起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	
49	气垫 床	44	粤华	广东粤华 医疗器械 厂有限公 司	QDC-301 B	1800	79200	自合同签订之日 起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
50	手功 能综 合康 复训 练平 台	1	好博	苏州好博 医疗器械 股份有限 公司	HB-XLZO 1	108000	108000	自合同签订之日 起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
51	心电 图机	10	凯沃 尔	深圳市凯 沃尔电子	ECG-111 2M	9000	90000	自合同签订之日 起，三个月内所有	/

				有限公司				采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	
52	儿童监护仪	5	迈瑞	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	uMEC 120	6000	30000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
53	高流量呼吸机	3	迈瑞	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	NH6	20000	60000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
54	生物反馈助力电刺激仪	1	锐诗得	南京锐诗得医疗科技有限公司	RSD RM4	40000	40000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
55	移动式无影灯	4	南通江海	南通医疗器械有限公司	JHLED-M 5L-2	20000	80000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交	/

								付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	
56	医用冰箱	18	澳柯玛	澳柯玛股份有限公司	YCD-265	4000	72000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
57	诊断床	130	冀德润	衡水德润医疗器械厂	PC-I	300	39000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
58	转运监护仪	3	迈瑞	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	BeneVision N1	21000	63000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
59	便携式呼吸机	1	南京舒普思达	南京舒普思达医疗设备有限公司	S1900DT	10000	10000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,	/

								根据采购人要求及现场实际情况确定。	
60	恒温箱	6	医然	山东医然冷链科技有限公司	150L	8000	48000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
61	智能关节康复器	2	好博	苏州好博医疗器械股份有限公司	HB-GJ5	30000	60000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
62	紫外线循环风	44	景柯	广东景柯医疗科技有限公司	B-1000	2000	88000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
63	医用冷藏柜(双门)	10	美菱	中科美菱低温科技股份有限公司	YC-410L	9000	90000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及	/

								现场实际情况确定。	
64	妇科检查床	14	冀德润	衡水德润医疗器械厂	FKC-I	2500	35000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
65	语言障碍康复评估训练系统	1	好博	苏州好博医疗器械股份有限公司	HB-LRT	80000	80000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
66	动态心电图分析系统	1	麦迪克斯	北京麦迪克斯科技有限公司	MAECG-200	14000	14000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
67	电子气压止血仪	2	正大	杭州正大医疗器械有限公司	YTQ-F	25000	50000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/

								定。	
68	空气波治疗仪	4	麦科田	深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司	IP-300	20000	80000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
69	深部静脉血栓防治仪	4	麦科田	深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司	TP-100	20000	80000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
70	下肢关节康复仪	6	正大	杭州正大医疗器械有限公司	CPM-E	10000	60000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
71	微波治疗仪	7	圣普	徐州市圣普医疗设备技术有限公司	SPW-1	11000	77000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/

72	便携式转运呼吸机	1	安保	深圳市安保医疗科技股份有限公司	T5	40000	40000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
73	医用阴凉柜	12	澳柯玛	澳柯玛股份有限公司	YC-330G	4000	48000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
74	血气分析仪	1	万孚	广东万孚智造科技有限公司	BGA-102	42000	42000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
75	神经康复功能评定系统	1	龙之杰	广州龙之杰医疗科技有限公司	V8.0	50000	50000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
76	输液	2	北京	北京麦康	MK-BFW2	30000	60000	自合同签订之日	/

	加温装置		麦康	医疗器械有限公司	1			起, 三个月内所有采购设备完成交付, 具体交付批次, 根据采购人要求及现场实际情况确定。	
77	减重步态康复平台	1	广州人 come	广州人 come 康复设备制造有限公司	RL-TJ-2 1	60000	60000	自合同签订之日起, 三个月内所有采购设备完成交付, 具体交付批次, 根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
78	内镜储存柜	2	金尼克	合肥金尼克医疗科技有限公司	JK-NJ12	12000	24000	自合同签订之日起, 三个月内所有采购设备完成交付, 具体交付批次, 根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
79	十二通道心电图机	2	凯沃尔	深圳市凯沃尔电子有限公司	1112M	20000	40000	自合同签订之日起, 三个月内所有采购设备完成交付, 具体交付批次, 根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
80	铅衣	10	穿着不累	河北穿着不累医疗	F004 (成人)、	4000	40000	自合同签订之日起, 三个月内所有	/

				科技有限 公司	F012(儿 童)、 YJ002(铅眼镜)			采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	
81	肢体 康复 器(原 手动 功率)	1	好博	苏州好博 医疗器械 股份有限 公司	RTM03	60000	60000	自合同签订之日 起,三个月内所有 采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
82	刷手 池	6	冀德 润	衡水德润 医疗器械 厂	JDR-SSC 03	3000	18000	自合同签订之日 起,三个月内所有 采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
83	升温 毯	2	北京 麦康	北京麦康 医疗器械 有限公司	pw-I	22000	44000	自合同签订之日 起,三个月内所有 采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
84	冷热 敷治 疗仪	1	珠海 黑马	珠海黑马 生物科技 有限公司	T1	45000	45000	自合同签订之日 起,三个月内所有 采购设备完成交	/

								付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	
85	吞咽神经和肌肉电刺激仪	1	好博	苏州好博医疗器械股份有限公司	HB61BE	30000	30000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
86	下肢康复训练器	1	好博	苏州好博医疗器械股份有限公司	RTM05	50000	50000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
87	担架车	7	冀德润	衡水德润医疗器械厂	I 型	2000	14000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
88	病历车	20	星达	河南星达医疗设备制造有限公司	XD-285A	1000	20000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,	/

								根据采购人要求及现场实际情况确定。	
89	过敏原检测仪	1	深圳雷杜	深圳雷杜生命科学股份有限公司	Blotray 866	40000	40000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
90	中药饮片药斗柜	2	冀德润	衡水德润医疗器械厂	JDR-ZYG 07	3000	6000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
91	手术转运车	2	星达	河南星达医疗设备制造有限公司	XD-2064	15000	30000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
92	除颤仪	1	迈瑞	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	uHED10A	30000	30000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及	/

								现场实际情况确定。	
93	动态脑电分析系统	1	上海诺诚	上海诺诚电气股份有限公司	Nation8 128W-C	40000	40000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
94	窄谱UVB治疗仪	1	科诺	徐州市科诺医学仪器设备有限公司	KN-4004 AB	30000	30000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
95	口服药车	8	冀德润	衡水德润医疗器械厂	JDR-B02	2000	16000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
96	麻醉车	6	冀德润	衡水德润医疗器械厂	JDR-B21	4000	24000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/

								定。	
97	超短波治疗机	1	华伟	南京华伟医疗器械有限公司	HW-6401	20000	20000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
98	神经肌肉低频电刺激仪	1	好博	苏州好博医疗器械股份有限公司	HB -SJ3	20000	20000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
99	手术交换车	2	冀德润	衡水德润医疗器械厂	III 型	7000	14000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
100	上肢关节康复器	1	好博	苏州好博医疗器械股份有限公司	HB-GJ4	10000	10000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/

10 1	晨间 护理 车	13	欣雨 辰	山东欣雨 辰医疗设 备集团股 份有限公 司	YC-K17	1000	13000	自合同签订之日 起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
10 2	移动 无影 灯	6	江苏 科凌	江苏科凌 医疗器械 有限公司	KL-04L· I	4000	24000	自合同签订之日 起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
10 3	牵引 弓	20	衡水 精源	衡水精源 医疗器械 有限公司	JQJ-B型	400	8000	自合同签订之日 起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
10 4	指关 节康 复训 练器	2	正大	杭州正大 医疗器械 有限公司	YTK-E5	7000	14000	自合同签订之日 起，三个月内所有 采购设备完成交 付，具体交付批次， 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
10	手术	36	冀德	衡水德润	JDR-B01	300	10800	自合同签订之日	/

5	凳		润	医疗器械厂	6			起, 三个月内所有采购设备完成交付, 具体交付批次, 根据采购人要求及现场实际情况确定。	
106	下肢功率车(卧式)	1	好博	苏州好博医疗器械股份有限公司	HB-GLC-3	2000	2000	自合同签订之日起, 三个月内所有采购设备完成交付, 具体交付批次, 根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
107	电动吸引器	13	江苏科凌	江苏科凌医疗器械有限公司	DFX-23B . II	2000	26000	自合同签订之日起, 三个月内所有采购设备完成交付, 具体交付批次, 根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
108	手术器械套车	6	冀德润	衡水德润医疗器械厂	JDR-B12	2000	12000	自合同签订之日起, 三个月内所有采购设备完成交付, 具体交付批次, 根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
109	站立架	4	好博	苏州好博医疗器械	HB-ZLJ-2	5000	20000	自合同签订之日起, 三个月内所有	/

				股份有限 公司				采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	
11 0	牵引 架	20	山东 东诚	山东东诚 医疗科技 有限公司	Q3	1100	22000	自合同签订之日 起,三个月内所有 采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	
11 1	电动 吸引 器	5	江苏 科凌	江苏科凌 医疗器械 有限公司	DFX-23D .I	2000	10000	自合同签订之日 起,三个月内所有 采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
11 2	电子 测听 仪	1	广州 麦力 声	广州市麦 力声医疗 器械有限 公司	AD104	12000	12000	自合同签订之日 起,三个月内所有 采购设备完成交 付,具体交付批次, 根据采购人要求及 现场实际情况确 定。	/
11 3	动态 血压 分析	1	理邦	深圳市理 邦精密仪 器股份有	SA-06	10000	10000	自合同签订之日 起,三个月内所有 采购设备完成交	/

	系统			限公司				付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	
11 4	手术 踩凳	36	星达	河南星达 医疗设备 制造有限 公司	XD-414	250	9000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
11 5	不锈 钢污 物车	6	星达	河南星达 医疗设备 制造有限 公司	XD-242A	2000	12000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
11 6	加温 快速 输液 输血 仪	2	北京 麦康	北京麦康 医疗器械 有限公司	SDS-EH	6000	12000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
11 7	手术 器械 托盘 车	6	星达	河南星达 医疗设备 制造有限 公司	XD-260	900	5400	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,	/

								根据采购人要求及现场实际情况确定。	
118	腕关节康复训练器	2	好博	苏州好博医疗器械股份有限公司	HB-GJ1	2500	5000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
119	前臂与腕关节运动器	2	好博	苏州好博医疗器械股份有限公司	HB-QWQ	2500	5000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
120	紫外线循环风	1	景柯	广东景柯医疗科技有限公司	Y-1300	1200	1200	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
121	髋关节训练器	1	好博	苏州好博医疗器械股份有限公司	HB-ZC	3000	3000	自合同签订之日起,三个月内所有采购设备完成交付,具体交付批次,根据采购人要求及	/

								现场实际情况确定。	
12 2	简易呼吸器	6	厦门天祚	厦门天祚医疗科技有限公司	成人型/PVC型	200	1200	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
12 3	手术器械托盘架	3	众邦智航	山东众邦智航医疗科技有限公司	定制	1500	4500	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
12 4	腕关节旋转器	2	好博	苏州好博医疗器械股份有限公司	HB-WXZ	1500	3000	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/
12 5	指脉氧	3	鱼跃	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	YX301	300	900	自合同签订之日起，三个月内所有采购设备完成交付，具体交付批次，根据采购人要求及现场实际情况确定。	/

								定。	
					合计	198499 50	2741000 0	/	/
报价总金额(含税)(大写): 贰仟柒佰肆拾壹万圆整									

投标人(电子签章): 广东省医疗器械工业有限公司

法定代表人或授权代表(电子签字或签章):  李信霖

日期: 2026年06月01日

注: 不涉及的内容打“/”, 本格式为固定格式, 供应商不可自行删改。