第三部分 采购需求（仅提供涉及更正部分的内容，其余部分以源文件为准）
六、建设要求
标项一：杭州市公安局上城区分局天网工程监控项目（难点部位）
（一）建设内容：
本标项建设内容包括【完善上城区难点部位前端感知体系建设】、【分局视频专网接入转发中心扩容服务】、【分局用户域视图数据云存储中心扩容服务】、【分局用户域中心算力池升级扩容服务】、【网络信息安全系统升级扩容服务】、【基础系统设施建设及实施】、【监理服务】共七大内容。
（1）完善上城区难点部位前端感知体系建设
完成对上城区难点部位共计1202个难点部位的前端感知单元建设任务，同时保证视频全天24小时存储、30天以上录像保存。
其中前端建设以大型活动警卫线路制高点、中小学幼儿园周边、上城区两站（城站火车站、火车东站）、三街（湖滨步行街、河坊街、十字金街）、市民中心、城市主干道、围城周边道路为主要建设范围，参照《杭州市公共区域感知前端建设指南》开展点位的科学规划和设备的智能化提升。兼顾不同业务的应用要求与感知能力相互补充，采用“一杆多采、一机多用、一机多能、一机多摄”的集约化建设方式，利用多技术、多手段融合的信息采集方式，进行全量信息采集，加强拓展前端感知触角，以补足上城区重点部位点位配置。
上城区难点部位视频感知前端建设任务表
	RL抓拍相机（台）
	车辆卡口（台）
	制高点球机（台）
	ETC感知设备（台）

	642
	400
	30
	130


（2）分局视频专网接入转发中心扩容服务
对应642路结构化视频监控、400路车辆卡口、30路结构化制高点球机的前端建设目标，扩容分局视频专网的接入转发中心，满足前端采集单元产生的大小图及结构化数据的缓存及转发需求。
（3）分局用户域视图数据云存储中心扩容服务
对应642路结构化视频监控、400路车辆卡口、30路结构化制高点球机的前端建设目标，扩容分局用户域现有视图数据云存储池，满足本次建设的智能结构化视频监控抓拍的大图180天、小图730天及结构化数据记录730天的存储能力。
（4）分局用户域中心算力池升级扩容服务
对应642路结构化视频监控、400路车辆卡口、30路结构化制高点球机的前端建设目标，扩容分局用户域现有中心算力池，保障前端智能设备回传图像数据可实现不少于90天全量解析与比对存储。同步拓展算力平台跨模态智能解析能力，配套建设自然语言文搜图、文本布控专项算力资源，依托算法调度编排能力，实现复杂行为算法布控预警等实战应用。
（5）网络信息安全系统升级扩容服务
系统涉及公安内网、城市视频专网、政务外网、社会面资源网等多种网络环境，从前端摄像机采集、网络传输、数据存储、业务系统运行以及最终客户应用都面临信息泄露风险。充分考虑到网络、系统及数据的安全性，从运行环境、网络架构、软件系统和管理操作等各个方面充分考虑系统数据安全，建立较全面的系统信息安全体系。并保证在采用安全策略的同时不影响系统运行效率。
（6）基础系统设施建设及实施
本次前端建设任务较大，需要对分局现有的基础系统设施进行统筹规划建设，满足视频图像应用系统所需的网络资源，保障系统正常运行，真正解决数据安全接入和共建共享问题。
（7）监理服务
全程跟踪项目建设、故障抢修、调整、改造；全程跟踪中心后台修改、测试；确认抢修、更换、维修设备；监测和统计日常设备运行情况；督促维护承建单位日常保养、维护前端设备；对维护承建单位进行维护考核；更新监控户籍化系统点位信息等工作；以及采购人下达的本项目监理范围内的其他工作任务。
（二）设备清单及设备技术要求
	序号
	产品名称
	技术规格及指标要求
	单位
	数量

	1.完善上城区重点区域前端感知体系建设（略）

	2.分局视频专网接入转发中心扩容服务（略）

	3.分局用户域视图数据云存储中心扩容服务（略）

	4.分局用户域中心算力池升级扩容服务（略）

	5.网络信息安全系统升级扩容服务（略）

	6.基础系统设施建设及实施（略）

	7.监理服务

	1
	监理服务（本项服务内容由采购人单独考核）
	全程跟踪项目建设、故障抢修、调整、改造；全程跟踪中心后台修改、测试；确认抢修、更换、维修设备；监测和统计日常设备运行情况；督促维护承建单位日常保养、维护前端设备；对维护承建单位进行维护考核；更新监控户籍化系统点位信息等工作；以及采购人下达的本项目监理范围内的其他工作任务。
	项
	1


备注：（略）
标项二：杭州市公安局上城区分局天网工程监控项目（西部战区）
（一）建设内容：
本标项建设内容包括【完善上城西部战区前端感知体系建设】、【分局视频专网接入转发中心扩容服务】、【分局用户域视图数据云存储中心扩容服务】、【分局用户域中心算力池升级扩容服务】、【基础系统设施建设及实施】、【监理服务】共六大内容。
（1）完善上城区西部战区前端感知体系建设
完成对上城区西部战区共计1218个点位的前端感知单元建设任务，同时保证视频全天24小时存储、30天以上录像保存。
其中前端建设以吴山广场、城站周边、望江新城区块、艮北区块为主要建设范围，参照《杭州市公共区域感知前端建设指南》开展点位的科学规划和设备的智能化提升，实现对区域宏观态势和感知对象细节多维感知能力的构建。兼顾不同业务的应用要求与感知能力相互补充，采用“一杆多采、一机多用、一机多能、一机多摄”的集约化建设方式，利用多技术、多手段融合的信息采集方式，进行全量信息采集，加强拓展前端感知触角，以补足上城区新建地块的点位配置。
上城区西部战区视频感知前端建设任务表
	结构化球机（台）
	RL抓拍相机（台）
	制高点球机（台）

	800
	368
	50


（2）分局视频专网接入转发中心扩容服务
对应800路结构化球机、368路RL抓拍摄像机、50路结构化制高点球机的前端建设目标，扩容分局视频专网的接入转发中心，满足前端采集单元产生的大小图及结构化数据的缓存及转发需求。
（3）分局用户域视图数据云存储中心扩容服务
对应800路结构化球机、368路RL抓拍摄像机、50路结构化制高点球机的前端建设目标，扩容分局用户域现有视图数据云存储池，满足本次建设的智能结构化视频监控抓拍的大图180天、小图730天及结构化数据记录730天的存储能力。
（4）分局用户域中心算力池升级扩容服务
对应800路结构化球机、368路RL抓拍摄像机、50路结构化制高点球机的前端建设目标，扩容分局用户域现有中心算力池，保障前端智能设备回传图像数据可实现不少于90天全量解析与比对存储。同步拓展算力平台跨模态智能解析能力，配套建设自然语言文搜图、文本布控专项算力资源。依托本次算力配套建设，同步扩容大数据聚档能力，补齐辖区常住、暂住人口归集建档数据短板，夯实人口精细化治理数据底座。
（5）基础系统设施建设及实施
本次前端建设任务较大，需要对分局现有的基础系统设施进行统筹规划建设，满足视频图像应用系统所需的网络资源，保障系统正常运行，真正解决数据安全接入和共建共享问题。
（6）监理服务
全程跟踪项目建设、故障抢修、调整、改造；全程跟踪中心后台修改、测试；确认抢修、更换、维修设备；监测和统计日常设备运行情况；督促维护承建单位日常保养、维护前端设备；对维护承建单位进行维护考核；更新监控户籍化系统点位信息等工作；以及采购人下达的本项目监理范围内的其他工作任务。
（二）设备清单及设备技术要求
	序号
	大类
	产品描述
	单位
	数量

	1.完善上城西部战区前端感知体系建设（略）

	2.分局视频专网接入转发中心扩容服务（略）

	3.分局用户域视图数据云存储中心扩容服务（略）

	4.分局用户域中心算力池升级扩容服务（略）

	5.基础系统设施建设及实施（略）

	6.监理服务

	1
	监理服务（本项服务内容由采购人单独考核）
	全程跟踪项目建设、故障抢修、调整、改造；全程跟踪中心后台修改、测试；确认抢修、更换、维修设备；监测和统计日常设备运行情况；督促维护承建单位日常保养、维护前端设备；对维护承建单位进行维护考核；更新监控户籍化系统点位信息等工作；以及采购人下达的本项目监理范围内的其他工作任务。
	项
	1


备注：（略）
标项三：杭州市公安局上城区分局天网工程监控项目（东部战区）
（一）建设内容：
本标项建设内容包括【完善上城区东部战区前端感知体系建设】、【分局视频专网接入转发中心扩容】、【分局用户域视图数据云存储中心扩容】、【分局用户域中心算力池升级扩容】、【基础系统设施建设】、【监理服务】共六大内容。
（1）完善上城区东部战区前端感知体系建设
完成对上城区东部战区共计760个点位的前端感知单元建设任务，同时保证视频全天24 小时存储、30天以上录像保存。
其中路面前端建设以钱江新城二期、丁兰居住区、九堡新建道路为主要建设范围，参照《杭州市公共区域感知前端建设指南》开展点位的科学规划和设备的智能化提升，实现对区域宏观态势和感知对象细节多维感知能力的构建。兼顾不同业务的应用要求与感知能力相互补充，采用“一杆多采、一机多用、一机多能、一机多摄”的集约化建设方式，利用多技术、多手段融合的信息采集方式，进行全量信息采集，补足上城区新建地块的点位配置。
上城区东部战区视频感知前端建设任务表
	结构化球机（台）
	RL抓拍相机（台）
	制高点球机（台）
	普通视频监控（台）

	375
	185
	50
	150


（2）分局视频专网接入转发中心扩容
对应375路结构化球机、185路RL抓拍相机、50路结构化制高点球机、150路普通视频监控的前端建设目标，扩容分局视频专网的接入转发中心，满足前端采集单元产生的大小图及结构化数据的缓存及转发需求。
（3）分局用户域视图数据云存储中心扩容服务
对应375路结构化球机、185路RL抓拍相机、50路结构化制高点球机、150路普通视频监控的前端建设目标，扩容分局用户域现有视图数据云存储池，满足本次建设的智能结构化视频监控抓拍的大图180天、小图730天及结构化数据记录730天的存储能力。
（4）分局用户域中心算力池升级扩容服务
对应375路结构化球机、185路RL抓拍相机、50路结构化制高点球机、150路普通视频监控的前端建设目标，扩容分局用户域现有中心算力池，保障前端智能设备回传图像数据可实现不少于90天全量解析与比对存储。同步拓展算力平台跨模态智能解析能力，配套建设自然语言文搜图、文本布控专项算力资源。
（5）基础系统设施建设
本次前端建设任务较大，需要对分局现有的基础系统设施进行统筹规划建设，满足视频图像应用系统所需的网络资源，保障系统正常运行，真正解决数据安全接入和共建共享问题。
（6）监理服务
全程跟踪项目建设、故障抢修、调整、改造；全程跟踪中心后台修改、测试；确认抢修、更换、维修设备；监测和统计日常设备运行情况；督促维护承建单位日常保养、维护前端设备；对维护承建单位进行维护考核；更新监控户籍化系统点位信息等工作；以及采购人下达的本项目监理范围内的其他工作任务。
（二）设备清单及设备技术要求
	序号
	大类
	产品描述
	单位
	数量

	1.完善上城区东部战区前端感知体系建设（略）

	2.分局视频专网接入转发中心扩容（略）

	3.分局用户域视图数据云存储中心扩容（略）

	4.分局用户域中心算力池升级扩容（略）

	[bookmark: _GoBack]5.基础系统设施建设及实施（略）

	6.监理服务

	1
	监理服务（本项服务内容由采购人单独考核）
	全程跟踪项目建设、故障抢修、调整、改造；全程跟踪中心后台修改、测试；确认抢修、更换、维修设备；监测和统计日常设备运行情况；督促维护承建单位日常保养、维护前端设备；对维护承建单位进行维护考核；更新监控户籍化系统点位信息等工作；以及采购人下达的本项目监理范围内的其他工作任务。
	项
	1


备注：（略）

