
乌恰县铁列克乡哈拉铁
克村小微产业厂房建设
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建设项目投标报价汇总表
工程名称：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小
微产业厂房建设项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 1#厂房

2 2#厂房

3 管理用房

4 附属工程

合计



单项工程投标报价汇总表

工程名称：1#厂房 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 1#厂房— 土建

2 1#厂房— 电气

3 1#厂房— 给排水

4 1#厂房— 暖通

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 A.1土石方工程

1.2 A.4砌筑工程

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程

1.4 A.6金属结构工程

1.5 A.8门窗工程

1.6 A.9屋面及防水工程

1.7 A.10保温、隔热、防腐工程

1.8 A.11楼地面装饰工程

1.9 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.10 A.13天棚工程

1.11 A.14油漆、涂料、裱糊工程

1.12 A.15其他装饰工程

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

A.1 土石方工程

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一、二类
土
2.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑
3.取土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m2 254.27

2 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m3 36.97

3 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m3 61.34

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土
回填
3.填方粒径要求:符合
设计要求
4.填方来源、运距:施
工单位根据现场自行考
虑

m3 70.1

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:综合
2.运距:施工单位根据
现场自行考虑

m3 28.2

分部小计

A.4 砌筑工程

1 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:多孔砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合
比:混合砂浆M10

m3 11.9

2 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:加气混凝土砌
块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:专用
砂浆砌筑

m3 0.65

3 011209001001 隔墙 1.名称:200厚轻钢龙骨 m2 80.71

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

防火石膏板隔墙
2.骨架材料种类、规:
格、中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格
、颜色:防火石膏板

分部小计

A.5 混凝土及钢筋混凝土工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:聚合物
水泥混凝土
2.混凝土强度等级:C20

m3 3.47

2 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C35

m3 5.51

3 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C35

m3 9.84

4 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C35

m3 7.16

5 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.45

6 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C35

m3 6.41

7 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.26

8 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.13

9 010512001001 平板
1.名称:预制混凝土屋
面板
2.安装高度:3m

m3 0.2

10 010507007001 其他构件

1.部位:柱脚二次浇筑
2.混凝土种类:无收缩
细石砼
3.混凝土强度等级:C40

m3 0.21

11 010507007002 其他构件

1.部位:柱脚包裹
2.混凝土种类:素混凝
土
3.混凝土强度等级:C20

m3 0.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

12 010507001001 坡道

1、30厚DS M20砂浆(或
1:2.5抗裂水泥砂浆)抹
面，做出100宽6深锯 
齿(齿朝上坡)
2、素水泥浆一道(内掺
建筑胶)
3、150厚C30混凝土
4、300厚戈壁土垫层，
分两层碾压密实，宽出
面层300
5、素土夯实，压实系
数≥0.94
6、做法:新22J01-A-09
-浆坡-02(滑)

m2 6.98

13 010507001002 散水

1、30厚DS M20砂浆(或
1:2.5水泥砂浆)抹面压
光
2、素水泥一道(内掺建
筑胶)
3、100厚C30混凝土
4、300厚戈壁土垫层，
分两层碾压密实，宽出
面层300
5、素土夯实，向外坡5
%,压实系数≥0.94
6、做法:新22J01-A-13
-浆散-01

m2 56.53

14 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件圆钢筋 钢筋HPB
300 直径6mm

t 0.114

15 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径10mm

t 0.004

16 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径12mm

t 0.685

17 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径18mm

t 1.429

18 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径20mm

t 0.252

19 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍
筋 圆钢HPB300 直径

t 0.002

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

6mm

20 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍
筋 带肋钢筋HRB400以
内 直径8mm

t 0.95

21 010516003001 机械连接
1.连接方式:直螺纹连
接
2.规格:φ18

个 36

22 X010516004001 焊接 1.氧气压力焊:电渣压
力焊接 φ18

个 10

23 X010516004002 焊接 1.氧气压力焊:电渣压
力焊接 φ20

个 4

分部小计

A.6 金属结构工程

1 010605002001 钢板墙板

1.复合板夹芯材料种类
、层数、型号、规格:
彩色双层压型金属夹芯
复合板，夹芯材料为10
0厚岩棉板，内外金属
板厚度均为0.6厚，内
板颜色为白色
2.备注:含门（窗）洞
包边等

m2 338.29

2 010516001001 螺栓

1.螺栓种类:地脚螺栓
2.材质:Q235B
3.规格:4M24 L=830mm
4.备注:配套螺母、垫
板、抗剪键等

套 10

3 010602001001 钢屋架

1.部位:GJ-1、GJ-2
2.钢材品种:Q235
3.钢材规格:详见施工
图纸
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷

t 5.877

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

4 010602001002 钢支撑、钢拉条

1.部位:XG
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:Φ114*4.5
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 0.645

5 010602001003 钢支撑、钢拉条

1.部位:ZC、SC
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:Φ22（带
花篮张紧装置）
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 0.398

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

6 010602001004 钢支撑、钢拉条

1.部位:LT、XLT、CG
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:Φ12
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 0.208

7 010602001005 钢支撑、钢拉条

1.部位:CG
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:Φ32*2.5
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 0.044

8 010602001006 钢支撑、钢拉条

1.部位:YC
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:L63*5
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等

t 0.475

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

9 010602001007 钢支撑、钢拉条

1.部位:MK
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:2[22
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 0.616

10 010602001008 钢支撑、钢拉条

1.部位:CK
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:2C200*70*
20*2.0
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷

t 0.736

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

11 010602001009 钢檩条

1.部位:QZ、WLT
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:C220*75*2
0*2.5
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 6.087

分部小计

A.8 门窗工程

1 010802002001 彩板门

1.名称:成品彩钢门
2.门代号及洞口尺寸:M
1527（1500*2700）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 2

2 010802002002 彩板门

1.名称:成品彩钢门
2.门代号及洞口尺寸:M
2427（2400*2700）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安

樘 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

装

3 010802003001 钢质防火门

1.名称:钢质防火门  
2.门代号及洞口尺寸:
FM丙0821（800*2100）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 1

4 010807001001 塑钢窗

1.名称:65系列四腔三
密封塑钢窗（带隐形纱
窗）
2.窗代号及洞口尺寸:C
1815（1800*1500）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 21

分部小计

A.9 屋面及防水工程

1 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:采
用双层压型金属夹芯复
合屋面板，夹芯材料为
100厚岩棉板，内外金
属板厚度均为0.6厚。
2.金属檩条材料品种、
规格:屋脊、檐沟、挡
雪装置、防坠落等做法
详见设计图纸

m2 220.11

2 010902001001 屋面卷材防水

1.部位:屋面防水
2.卷材品种、规格、厚
度:3.0厚聚合物改性沥
青防水卷材
3.防水层数:1

m2 219.97

3 010903003001 墙面砂浆防水（防
潮）

1.防水层做法:20厚1:2
.5水泥砂浆掺水泥重量
5%的防水剂抹平

m2 16.98

4 010902006001 屋面（廊、阳台）
泄（吐）水管

1.名称:屋面外排水构
建组合
2.做法:详设计图纸

个 4

分部小计

A.10 保温、隔热、防腐工程

1 011001003001 保温隔热墙面 1.保温隔热部位:外墙 m2 72.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.保温隔热材料品种、
规格及厚度:80厚岩棉
板保温板

2 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:基础
梁下
2.保温隔热材料品种、
规格、厚度:100厚苯板
保温

m2 25.52

3 011001005002 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:周边
地面
2.保温隔热材料品种、
规格、厚度:60厚XPS板
保温

m2 96

4 011001005003 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:非周
边地面
2.保温隔热材料品种、
规格、厚度:30厚XPS板
保温

m2 80.22

5 011002003001 防腐胶泥面层

1.防腐部位:基础表面
防护
2.胶泥种类、配合比:
沥青冷底子油两遍，沥
青胶泥涂层，厚度≥50
0μm

m2 188.21

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

1 011101003001 细石混凝土楼地面

水泥基自流平配筋地面
1、12厚水泥基自流平
一道
2、水泥基自流平界面
剂两道
3、40厚C20细石混凝土
找平层内配φ6@150双
向钢筋随打随抹平
4、素水泥浆一道(内掺
建筑胶)
5、100厚C25混凝土垫
层
6、150厚戈壁土碾压密
实
7、素土夯实，压实系
数≥0.94
8、做法:新22J01-C-16
-涂地-01

m2 176.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2 011103001001 橡胶板楼地面

橡胶板地面
1、5厚橡胶面层，用专
用胶粘剂粘贴
2、3厚树脂胶泥自流平
层
3、40厚C25细石混凝土
，强度达标后，表面打
磨或 喷砂处理
4、素水泥浆一道(内掺
建筑胶)
5、100厚C20混凝土垫
层
6、150厚戈壁土碾压密
实
7、素土夯实，压实系
数≥0.94
8、做法:新22J01-C-27
-橡地02

m2 1.25

3 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1、5厚DPM20砂浆(或1:
2.5水泥砂浆)罩面压实
赶光
2、5厚DPM15砂浆(或1:
3水泥砂浆)打底扫毛或
划出纹 道
3、8厚DP M5砂浆(或1:
1:6水泥石灰膏砂浆)打
底扫毛 或划出纹道
4、做法:新22J01-D-65
-浆踢-01

m2 7.41

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙面
2.底层厚度、砂浆配合
比:20mm 水泥砂浆
3.备注:新12J01-20-外
14

m2 72.15

2 011201001002 墙面一般抹灰

内墙面
1、2厚DPM20砂浆罩面
2、8厚DPM15砂浆打底
3、混凝土墙体基层、
轻集料 混凝土砌块墙
基层
4、新22J01-D-12-内涂
-01

m2 220.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

分部小计

A.13 天棚工程

1 011302001001 吊顶天棚

1、12(15)厚矿棉吸声
板面层，规格600× 600
(或 600× 1200)
2、T型轻钢龙骨(横撑)
T24× 28(TBA24× 28) 
中距600(或1200)
3、T型轻钢主龙骨TB 2
4× 38(TBA24× 28)中距
 600,主龙骨吊件用膨
胀螺栓(或由设计人定)
, 与现浇楼板固定，中
距：横向≤600,纵向12
00
4、连接方式:21J925-2
-5-10

m2 188.24

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱糊工程

1 011407001001 墙面喷刷涂料

外墙面选用丙烯酸酯防
水涂料
1、涂饰面层涂料二遍
2、涂饰弹性中层料并
作表面造型
3、涂饰耐碱弹性封底
涂料
4、刮柔性耐水腻子
5、外保温系统抗裂层
完成面
6、新12J01-20-外14

m2 72.15

2 011407001002 墙面喷刷涂料

内墙面
1、喷(刷、辊)无机内
墙薄 涂涂料2道，或喷
(刷、辊) 无机内墙厚
涂涂料1~2道
2、满刮2厚耐水腻子找
平
3、新22J01-D-12-内涂
-01

m2 220.36

分部小计

A.15 其他装饰工程

1 01B001 太阳能壁灯 1.名称:太阳能壁灯 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.灯具选用LED灯具,功
率为30W,灯具防护等级
:≥IP65
3.太阳能壁灯自带太阳
能光伏板,太阳能板尺
寸为270mm*180mm,与30
W LED灯具配套使用(也
可根据实际灯具功率选
择太阳能光板)
4.太阳能壁灯在室外雨
棚侧面安装

2 011501001001 展示柜
1.名称:展示柜(定制)
2.五金种类、规格:玻
璃门板(带灯带)

m2 15

分部小计

分部小计

措施项目

1 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:钢结
构
2.檐口高度:4.5m

m2 198.33

2 011702001001 独立基础 1.部位:独立基础模板 m2 27.46

3 011702001002 带形基础 1.部位:带形基础模板 m2 33.58

4 011702001003 基础垫层 1.部位:基础垫层模板 m2 8.26

5 011702002001 矩形柱 1.部位:矩形柱模板 m2 45.66

6 011702003001 构造柱 1.部位:构造柱模板 m2 17.57

7 011702005001 基础梁 1.部位:基础梁模板 m2 48.33

8 011702008001 圈梁 1.部位:圈梁模板 m2 10.4

9 011702009001 过梁 1.部位:过梁模板 m2 1.72

10 011702029001 坡道 1.部位:坡道模板 m2 6.84

11 011702029002 散水 1.部位:散水模板 m2 11.71

12 011702025001 其他现浇构件 1.部位:柱脚二次浇筑
模板 m2 1.3

13 011702025002 其他现浇构件 1.部位:柱脚包裹模板 m2 6

14 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结
构形式:单层厂房 
2.建筑物檐口高度、层
数:4.5M

m2 198.33

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工

2 011707001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

2.8

3 011707001003 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.38

4 011707001004 其中：智慧工地基础配
置费

5 011707002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 011707005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 011707007001 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.07

9 X011707008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.08

10 X011707010001 检验试验费

11 X011707010002 其中：自检试验费 0

12 X011707010003 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.11

13 X011707011001 特殊地区增加费 0 结合工程
实际情



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

况，按相
关规定计
取(高海
拔地区施
工增加费
计算过程
详见【取
费设置】
-【高海
拔地区施
工增加费
】功能界

面)

14 01B991001001 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.27

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

4.31

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.38

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.37

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.94

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：1#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 030404017001 配电箱

1.名称:AP配电箱
2.接线端子材质、规格
:包括断路器、连接配
件等。
3.安装方式:箱体暗装,
底边距地1.5m

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:A型应急照明集
中电源配电箱
2.接线端子材质、规格
:包括断路器、连接配
件等。
3.安装方式:距地1.5m

台 1

3 030411005001 接线箱
1.名称:弱电接线箱
2.安装形式:距地1.5米
安装

个 1

4 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1kV-4
*35
3.敷设方式、部位:埋
地敷设
4.备注:包括但不限于
电缆端头制作、安装等

m 10

5 030408003001 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC
3.规格:DN80

m 10

6 030502005001 光纤
1.名称:管内穿线
2.规格:三合一6芯单模
光纤

m 10

7 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-2.5 m 535.33

8 030411004002 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-4

m 10.74

9 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-6

m 315

10 030411004004 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-4

m 16.17

11 030411004005 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BY(J)F-2 m 146.48

12 030411001001 配管
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC15

m 178.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

13 030411001002 配管
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC20

m 5.84

14 030411001003 配管
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:RC20

m 71.04

15 030411001004 配管
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC25

m 98.4

16 030411001005 配管
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC50

m 10

17 030412001001 普通灯具

1.名称:壁灯
2.型号:220V 11W
3.类型:壁装 门楣上方
0.2m

套 1

18 030412001002 普通灯具
1.名称:嵌入式方格栅
吊灯
2.类型:吸顶安装

套 24

19 030412004001 装饰灯

1.名称:安全出口指示
标志灯(大型)
2.型号:24V  1W
3.安装形式:壁装 门楣
上方0.2m

套 2

20 030412004002 装饰灯

1.名称:应急疏散指示
标识灯(大型)
2.型号:24V  1W
3.安装形式:明装 底边
距地0.4m

套 2

21 030412004003 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.型号:24V   2*8W
3.安装形式:壁装 底边
距地2.4m

套 2

22 030412004004 装饰灯
1.名称:应急照明灯
2.型号:24V   8W
3.安装形式:吸顶安装

套 6

23 030412004005 装饰灯

1.名称:双面多信息复
合标志灯(大型)
2.型号:24V  1W
3.安装形式:吊装 底边
距地4.5m

套 2

24 030404034001 照明开关 1.名称:单联暗开关
2.安装方式:壁装

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

25 030404034002 照明开关
1.名称:双联暗开关
2.安装方式:壁装 个 3

26 030404035001 插座

1.名称:单相安全型空
调暗插座
2.材质:250V  10A
3.安装方式:距地0.4米

个 1

27 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 45

28 031002003001 套管
1.名称、类型:防水套
管
2.规格:DN100

个 1

29 030409008001
等电位端子箱、测
试板

1.名称:总等电位端子
箱
2.规格:距地0.4米安装

台 1

30 030409002001 接地母线 1.名称:接地母线
2.规格:-40*4

m 64.7

31 030409003001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线
2.材质:详设计图纸

m 36.8

32 040205001001 人（手)孔井
1.名称:手孔井
2.做法:详新22D3-A61~
A62页

座 2

33 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

34 030414002001 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系
统 系统 1

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 03B991001001 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：1#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 给水

1.2 排水

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

给水

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复
合管 De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 6.1

2 031001007002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管 
De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 2

3 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:热
浸锌镀锌钢管 DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 16.6

4 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:热
浸锌镀锌钢管 DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 26.5

5 031003001001 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:De5
0
4.连接形式:螺纹连接

个 1

6 031003001002 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:De5
0
4.连接形式:螺纹连接

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

7 031003001003 螺纹阀门

1.类型:Y型过滤器
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:De5
0
4.连接形式:螺纹连接

个 1

8 031003013001 水表
1.名称:水表
2.型号、规格:De50
3.连接形式:螺纹连接

组 1

9 031003001004 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN3
2
4.连接形式:螺纹连接

个 2

10 031003001005 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN3
2
4.连接形式:螺纹连接

个 1

11 031003001006 螺纹阀门

1.类型:Y型过滤器
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN3
2
4.连接形式:螺纹连接

个 1

12 031003001007 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN2
5
4.连接形式:螺纹连接

个 2

13 031003001008 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN2
5
4.连接形式:螺纹连接

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

14 030901010001 室内消火栓

1.名称:消防水枪（带
卷盘）
2.附件材质、规格:采
用自救式消防软卷盘安
装详见15S202-49页。
自救式消防卷盘箱型号
：SG24AZ（800*650*24
0mm），消防软管长度3
0m，软管内径19，当量
喷嘴直径Ø6，型号为
JPS1.6-19，额定工作
压力为1.60MPa，栓口
中心安装高度距地1.1m
。

套 2

15 030901013001 灭火器
1.名称:灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3
磷酸铵盐灭火器

具 6

16 031002001001 管道支架
1.材质:管道支架
2.管架形式:钢 套 10

17 031002003002 套管
1.名称、类型:防水套
管
2.规格:DN80

个 1

18 030905002001 水灭火控制装置调
试

1.系统形式:水灭火控
制装置调试 消火栓灭
火系统

点 2

分部小计

排水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:中空内
螺旋消音排水管 De110
4.连接形式:承插式胶
粘剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:PE排水
专用管 De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 3.5

3 031004014001 给、排水附(配)件 1.材质:地漏
2.型号、规格:De110

个 1

4 031002003003 套管
1.名称、类型:防水套
管
2.规格:DN150

个 1

分部小计

分部小计

措施项目

1 031301017002 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001004 安全文明施工

2 031302001005 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001006 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002002 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004002 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005002 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006002 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009002 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008002 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010004 检验试验费

11 X031302010005 其中：自检试验费 0

12 X031302010006 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 03B991002001 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：1#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 采暖

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

采暖

1 031005003001 其他成品散热器

1.名称:碳纤维暖器（
配套温控器）
2.型号、规格:功率:20
00W 电压:220V 50Hz 
规格:2000*630*40mm

组 12

分部小计

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001007 安全文明施工

2 031302001008 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001009 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002003 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004003 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005003 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006003 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009003 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008003 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010007 检验试验费

11 X031302010008 其中：自检试验费 0

12 X031302010009 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 03B991003001 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：1#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单项工程投标报价汇总表

工程名称：2#厂房 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 2#厂房— 土建

2 2#厂房— 电气

3 2#厂房— 给排水

4 2#厂房— 暖通

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 A.1土石方工程

1.2 A.4砌筑工程

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程

1.4 A.6金属结构工程

1.5 A.8门窗工程

1.6 A.9屋面及防水工程

1.7 A.10保温、隔热、防腐工程

1.8 A.11楼地面装饰工程

1.9 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.10 A.13天棚工程

1.11 A.14油漆、涂料、裱糊工程

1.12 A.15其他装饰工程

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  1  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

A.1 土石方工程

1 010101001002 平整场地

1.土壤类别:一、二类
土
2.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑
3.取土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m2 254.27

2 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m3 66.85

3 010101004002 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m3 61.34

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土
回填
3.填方粒径要求:符合
设计要求
4.填方来源、运距:施
工单位根据现场自行考
虑

m3 91.66

5 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:综合
2.运距:施工单位根据
现场自行考虑

m3 36.53

分部小计

A.4 砌筑工程

1 010401004002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:多孔砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合
比:混合砂浆M10

m3 11.4

2 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:加气混凝土砌
块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:专用
砂浆砌筑

m3 3.09

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  2  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3 011209001002 隔墙

1.名称:200厚轻钢龙骨
防火石膏板隔墙
2.骨架材料种类、规:
格、中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格
、颜色:防火石膏板

m2 134.2

分部小计

A.5 混凝土及钢筋混凝土工程

1 010501001002 垫层
1.混凝土种类:聚合物
水泥混凝土
2.混凝土强度等级:C20

m3 4.82

2 010501002002 带形基础
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C35

m3 12.71

3 010501003002 独立基础
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C35

m3 9.84

4 010502001002 矩形柱
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C35

m3 6.75

5 010502002002 构造柱
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.32

6 010503001002 基础梁
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C35

m3 6.38

7 010503004002 圈梁
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.23

8 010503005002 过梁
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.15

9 010512001002 平板
1.名称:预制混凝土屋
面板
2.安装高度:3m

m3 0.2

10 010507007003 其他构件

1.部位:柱脚二次浇筑
2.混凝土种类:无收缩
细石砼
3.混凝土强度等级:C40

m3 0.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11 010507007004 其他构件

1.部位:柱脚包裹
2.混凝土种类:素混凝
土
3.混凝土强度等级:C20

m3 0.75

12 010507001003 坡道

1、30厚DS M20砂浆(或
1:2.5抗裂水泥砂浆)抹
面，做出100宽6深锯 
齿(齿朝上坡)
2、素水泥浆一道(内掺
建筑胶)
3、150厚C30混凝土
4、300厚戈壁土垫层，
分两层碾压密实，宽出
面层300
5、素土夯实，压实系
数≥0.94
6、做法:新22J01-A-09
-浆坡-02(滑)

m2 11.7

13 010507001004 散水

1、30厚DS M20砂浆(或
1:2.5水泥砂浆)抹面压
光
2、素水泥一道(内掺建
筑胶)
3、100厚C30混凝土
4、300厚戈壁土垫层，
分两层碾压密实，宽出
面层300
5、素土夯实，向外坡5
%,压实系数≥0.94
6、做法:新22J01-A-13
-浆散-01

m2 54.63

14 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件圆钢筋 钢筋HPB
300 直径6mm

t 0.152

15 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径10mm

t 0.011

16 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径12mm

t 0.889

17 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径18mm

t 1.469

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

18 010515001012 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径20mm

t 0.252

19 010515001013 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍
筋 圆钢HPB300 直径6
mm

t 0.004

20 010515001014 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍
筋 带肋钢筋HRB400以
内 直径8mm

t 0.972

21 010516003002 机械连接
1.连接方式:直螺纹连
接
2.规格:φ18

个 36

22 X010516004003 焊接 1.氧气压力焊:电渣压
力焊接 φ18 个 17

23 X010516004004 焊接 1.氧气压力焊:电渣压
力焊接 φ20 个 4

分部小计

A.6 金属结构工程

1 010605002002 钢板墙板

1.复合板夹芯材料种类
、层数、型号、规格:
彩色双层压型金属夹芯
复合板，夹芯材料为10
0厚岩棉板，内外金属
板厚度均为0.6厚，内
板颜色为白色
2.备注:含门（窗）洞
包边等

m2 345.13

2 010516001002 螺栓

1.螺栓种类:地脚螺栓
2.材质:Q235B
3.规格:4M24 L=830mm
4.备注:配套螺母、垫
板、抗剪键等

套 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3 010602001010 钢屋架

1.部位:GJ-1、GJ-2
2.钢材品种:Q235
3.钢材规格:详见施工
图纸
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 5.877

4 010602001011 钢支撑、钢拉条

1.部位:XG
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:Φ114*4.5
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 0.645
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

5 010602001012 钢支撑、钢拉条

1.部位:ZC、SC
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:Φ22（带
花篮张紧装置）
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 0.398

6 010602001013 钢支撑、钢拉条

1.部位:LT、XLT、CG
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:Φ12
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 0.208
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

7 010602001014 钢支撑、钢拉条

1.部位:CG
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:Φ32*2.5
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 0.044

8 010602001015 钢支撑、钢拉条

1.部位:YC
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:L63*5
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 0.475

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

9 010602001016 钢支撑、钢拉条

1.部位:MK
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:2[22
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 0.923

10 010602001017 钢支撑、钢拉条

1.部位:CK
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:2C200*70*
20*2.0
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 0.638
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11 010602001018 钢檩条

1.部位:QZ、WLT
2.钢材品种:Q235B
3.钢材规格:C220*75*2
0*2.5
4.除锈要求:应进行喷
砂（抛丸）除锈，表面
应做除锈处理，除锈等
级达到Sa2.5级
5.油漆:钢构件表面除
锈后用两道红丹打底
6.防火要求:所有外露
钢结构构件外表面均刷
防火涂料，钢柱刷防火
涂料后应能达到耐火极
限≥2.0小时，钢梁刷
防火涂料后应能达到耐
火极限≥1.5小时，钢
屋架刷防火涂料后应能
达到耐火极限≥1.0小
时。
7.备注:含零星连接件

t 6.077

分部小计

A.8 门窗工程

1 010802002003 彩板门

1.名称:成品彩钢门
2.门代号及洞口尺寸:M
1527（1500*2700）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 1

2 010802002004 彩板门

1.名称:成品彩钢门
2.门代号及洞口尺寸:M
2427（2400*2700）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 1

3 010802004001 防盗门

1.名称:成品防盗门
2.门代号及洞口尺寸:M
1227（1200*2700）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 2
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4 010801001001 木质门

1.名称:成品钢木门
2.门代号及洞口尺寸:M
0922（900*2200）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 2

5 010801001002 木质门

1.名称:成品钢木门
2.门代号及洞口尺寸:M
1022（1000*2200）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 1

6 010802003002 钢质防火门

1.名称:钢质防火门  
2.门代号及洞口尺寸:
FM丙0821（800*2100）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 1

7 010802003003 钢质防火门

1.名称:钢质防火门  
2.门代号及洞口尺寸:
FM乙1523（1500*2300
）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 1

8 010807001002 塑钢窗

1.名称:65系列四腔三
密封塑钢窗（带隐形纱
窗）
2.窗代号及洞口尺寸:C
1815（1800*1500）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 17

9 010807001003 塑钢窗

1.名称:65系列四腔三
密封塑钢窗（带隐形纱
窗）
2.窗代号及洞口尺寸:C
1209（1200*900）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 2

分部小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

A.9 屋面及防水工程

1 010901002002 型材屋面

1.型材品种、规格:采
用双层压型金属夹芯复
合屋面板，夹芯材料为
100厚岩棉板，内外金
属板厚度均为0.6厚。
2.金属檩条材料品种、
规格:屋脊、檐沟、挡
雪装置、防坠落等做法
详见设计图纸

m2 220.11

2 010902001002 屋面卷材防水

1.部位:屋面防水
2.卷材品种、规格、厚
度:3.0厚聚合物改性沥
青防水卷材
3.防水层数:1

m2 219.97

3 010903002001 墙面涂膜防水

1.部位:有水房间
2.防水膜品种:1.5厚高
聚物改性沥青防水涂料
一道

m2 70.1

4 010904002001
楼（地）面涂膜防
水

1.部位:有水房间
2.防水膜品种:1.5厚高
聚物改性沥青防水涂料
两道，上翻300mm

m2 39.78

5 010903003002 墙面砂浆防水（防
潮）

1.防水层做法:20厚1:2
.5水泥砂浆掺水泥重量
5%的防水剂抹平

m2 21.79

6 010902006002 屋面（廊、阳台）
泄（吐）水管

1.名称:屋面外排水构
建组合
2.做法:详设计图纸

个 4

分部小计

A.10 保温、隔热、防腐工程

1 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、
规格及厚度:80厚岩棉
板保温板

m2 70.43

2 011001005004 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:基础
梁下
2.保温隔热材料品种、
规格、厚度:100厚苯板
保温

m2 25.52
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3 011001005005 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:周边
地面
2.保温隔热材料品种、
规格、厚度:60厚XPS板
保温

m2 96

4 011001005006 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:非周
边地面
2.保温隔热材料品种、
规格、厚度:30厚XPS板
保温

m2 78.58

5 011002003002 防腐胶泥面层

1.防腐部位:基础表面
防护
2.胶泥种类、配合比:
沥青冷底子油两遍，沥
青胶泥涂层，厚度≥50
0μm

m2 304.24

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

1 011101003002 细石混凝土楼地面

水泥基自流平配筋地面
1、12厚水泥基自流平
一道
2、水泥基自流平界面
剂两道
3、40厚C20细石混凝土
找平层内配φ6@150双
向钢筋随打随抹平
4、素水泥浆一道(内掺
建筑胶)
5、100厚C25混凝土垫
层
6、150厚戈壁土碾压密
实
7、素土夯实，压实系
数≥0.94
8、做法:新22J01-C-16
-涂地-01

m2 146.96
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2 011103001002 橡胶板楼地面

橡胶板地面
1、5厚橡胶面层，用专
用胶粘剂粘贴
2、3厚树脂胶泥自流平
层
3、40厚C25细石混凝土
，强度达标后，表面打
磨或 喷砂处理
4、素水泥浆一道(内掺
建筑胶)
5、100厚C20混凝土垫
层
6、150厚戈壁土碾压密
实
7、素土夯实，压实系
数≥0.94
8、做法:新22J01-C-27
-橡地02

m2 1.23

3 011102003001 块料楼地面

地砖防水地面
1、铺10厚地砖地面，
干水泥勾缝
2、撒素水泥面(洒适量
清水)
3、30厚DS M15砂浆(或
1:3水泥砂浆(内掺建筑
胶))结合层
4、防水层两道，四周
卷起300高（已单列）
5、C20细石混凝土从门
口处向地漏找1%坡，最
薄处 ≥30厚，随打随
抹平
6、100厚C20混凝土垫
层
7、150厚戈壁土碾压密
实
8、素土夯实，压实系
数≥0.94
9、做法:新22J01-C-20
-面砖地-02

m2 28.3
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4 011105001002 水泥砂浆踢脚线

1、5厚DPM20砂浆(或1:
2.5水泥砂浆)罩面压实
赶光
2、5厚DPM15砂浆(或1:
3水泥砂浆)打底扫毛或
划出纹 道
3、8厚DP M5砂浆(或1:
1:6水泥石灰膏砂浆)打
底扫毛 或划出纹道
4、做法:新22J01-D-65
-浆踢-01

m2 6.04

5 011105003001 块料踢脚线

1、6厚铺地砖踢脚，稀
水泥浆(或彩色水泥浆)
勾缝
2、6厚DPM20砂浆(或1:
2.5水泥砂浆)(内掺建
筑胶)粘 结层
3、6厚DPM5砂浆(或1:1
:6水泥石灰膏砂浆)打
底扫毛
4、加气混凝土刷(抹)
界面剂一道(墙面先用
水润湿)
5、蒸压加气混凝土砌
块墙基层
6、做法:新22J01-D-68
-面砖踢-01（块）

m2 3.56

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1 011201001003 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙面
2.底层厚度、砂浆配合
比:水泥砂浆
3.备注:新12J01-20-外
14

m2 70.43

2 011201001004 墙面一般抹灰

内墙面
1、2厚DPM20砂浆罩面
2、8厚DPM15砂浆打底
3、混凝土墙体基层、
轻集料 混凝土砌块墙
基层
4、做法:新22J01-D-12
-内涂-01

m2 208.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  15  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3 011204003001 块料墙面

1、DTG砂浆勾缝
2、粘贴8厚陶瓷墙砖
3、4厚DTA砂浆粘接层
4、防水层一道（已单
列）
5、9厚DPM15砂浆打底
压 实抹平
6、非黏土多孔砖墙、
混凝土墙体基层
7、做法:新22J01-D-47
-内面砖-01A

m2 100.71

4 011210005001 成品隔断

1.隔断材料品种、规格
、颜色:酚醛树脂复合
板(防潮板)
2.备注:做法新22J05-3
6、39

m2 10.23

分部小计

A.13 天棚工程

1 011302001002 吊顶天棚

铝合金方板不上人吊顶
1、0.5厚铝合金穿(或
不穿)孔方板面层，嵌
入 式安装
2、T型轻钢(横向)次龙
骨中距600(或500)
3、U型轻钢主龙骨中距
≤1200,找平后与全牙
吊 杆固定
4、M8自膨胀全牙吊杆
双向中距≤1200,与现
浇 楼板钢筋吊环连接
5、现浇楼板底预留φ1
0钢筋吊环(勾),双向中
 距≤1200
6、新22J01-E-24-金属
顶-06

m2 29.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  16  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2 011302001003 吊顶天棚

1、12(15)厚矿棉吸声
板面层，规格600× 600
(或 600× 1200)
2、T型轻钢龙骨(横撑)
T24× 28(TBA24× 28) 
中距600(或1200)
3、T型轻钢主龙骨TB 2
4× 38(TBA24× 28)中距
 600,主龙骨吊件用膨
胀螺栓(或由设计人定)
, 与现浇楼板固定，中
距：横向≤600,纵向12
00
4、连接方式:21J925-2
-5-10

m2 155.44

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱糊工程

1 011407001003 墙面喷刷涂料

外墙面选用丙烯酸酯防
水涂料
1、涂饰面层涂料二遍
2、涂饰弹性中层料并
作表面造型
3、涂饰耐碱弹性封底
涂料
4、刮柔性耐水腻子
5、外保温系统抗裂层
完成面
6、新12J01-20-外14

m2 70.43

2 011407001004 墙面喷刷涂料

内墙面
1、喷(刷、辊)无机内
墙薄 涂涂料2道，或喷
(刷、辊) 无机内墙厚
涂涂料1~2道
2、满刮2厚耐水腻子找
平
3、新22J01-D-12-内涂
-01

m2 208.72

分部小计

A.15 其他装饰工程

1 010507003001 排水沟
1.名称:排水沟
2.备注:排水沟加铁篦
子

m 5.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  17  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2 011505001001 洗漱台
1.材料品种、规格、颜
色:成品人造石台面板
2.做法:新22J05-59-1

m2 0.96

3 011505005001 卫生间扶手

1.名称:残卫抓杆
2.材料品种、规格、颜
色:成品不锈钢管
3.做法:新22J10-86

个 4

4 011505010001 镜面玻璃
1.名称:梳妆镜
2.做法参新22J05-70 m2 1.44

5 01B002 太阳能壁灯

1.名称:太阳能壁灯
2.灯具选用LED灯具,功
率为30W,灯具防护等级
:≥IP65
3.太阳能壁灯自带太阳
能光伏板,太阳能板尺
寸为270mm*180mm,与30
W LED灯具配套使用(也
可根据实际灯具功率选
择太阳能光板)
4.太阳能壁灯在室外雨
棚侧面安装

项 1

6 011501001001 展示柜
1.名称:展示柜(定制)
2.五金种类、规格:玻
璃门板(带灯带)

m2 15

分部小计

分部小计

措施项目

1 011701001002 综合脚手架
1.建筑结构形式:钢结
构
2.檐口高度:4.5m

m2 198.33

2 011702001004 独立基础 1.部位:独立基础模板 m2 27.19

3 011702001005 带形基础 1.部位:带形基础模板 m2 87.77

4 011702001006 基础垫层 1.部位:基础垫层模板 m2 11.02

5 011702002002 矩形柱 1.部位:矩形柱模板 m2 43.75

6 011702003002 构造柱 1.部位:构造柱模板 m2 36.86

7 011702005002 基础梁 1.部位:基础梁模板 m2 48.35

8 011702008002 圈梁 1.部位:圈梁模板 m2 10.13

9 011702009002 过梁 1.部位:过梁模板 m2 2.51

10 011702029003 坡道 1.部位:坡道模板 m2 9.05

11 011702029004 散水 1.部位:散水模板 m2 11.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  18  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

12 011702025003 其他现浇构件
1.部位:柱脚二次浇筑
模板 m2 1.3

13 011702025004 其他现浇构件 1.部位:柱脚包裹模板 m2 6

14 011703001002 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结
构形式:单层厂房 
2.建筑物檐口高度、层
数:4.5M

m2 198.33

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 011707001005 安全文明施工

2 011707001006 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

2.8

3 011707001007 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.38

4 011707001008 其中：智慧工地基础配
置费

5 011707002002 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 011707004002 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 011707005002 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 011707007002 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.07

9 X011707008002 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.08

10 X011707010004 检验试验费

11 X011707010005 其中：自检试验费 0

12 X011707010006 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.11



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 X011707011002 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

14 01B991002001 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.27

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：2#厂房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

4.31

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.38

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.37

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.94

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：2#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 030404017003 配电箱

1.名称:AP配电箱
2.接线端子材质、规格
:包括断路器、连接配
件等。
3.安装方式:箱体暗装,
底边距地1.5m

台 1

2 030404017004 配电箱

1.名称:A型应急照明集
中电源配电箱
2.接线端子材质、规格
:包括断路器、连接配
件等。
3.安装方式:距地1.5m

台 1

3 030411005001 接线箱
1.名称:弱电接线箱
2.安装形式:距地1.5米
安装

个 1

4 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1kV-4
*35
3.敷设方式、部位:埋
地敷设
4.备注:包括但不限于
电缆端头制作、安装等

m 10

5 030408003002 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC
3.规格:DN80

m 10

6 030502005001 光纤
1.名称:管内穿线
2.规格:三合一6芯单模
光纤

m 10

7 030411004006 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-2.5 m 863.65

8 030411004007 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-4

m 44.94

9 030411004008 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-6

m 360.32

10 030411004009 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BYJ-4

m 17.26

11 030411004010 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZN-BY(J)F-2 m 266.82

12 030411001005 配管
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC15

m 310.61

13 030411001006 配管 1.名称:穿线管 m 17.43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.材质:钢管
3.规格:SC20

14 030411001007 配管
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:RC20

m 131.21

15 030411001008 配管
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC25

m 117.91

16 030411001009 配管
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC50

m 10

17 030412001003 普通灯具
1.名称:防水防尘LED吸
顶灯
2.类型:吸顶安装

套 5

18 030412001004 普通灯具

1.名称:壁灯
2.型号:220V 11W
3.类型:壁装 门楣上方
0.2m

套 1

19 030412001005 普通灯具
1.名称:嵌入式方格栅
吊灯
2.类型:吸顶安装

套 20

20 030412004006 装饰灯

1.名称:安全出口指示
标志灯(大型)
2.型号:24V  1W
3.安装形式:壁装 门楣
上方0.2m

套 3

21 030412004007 装饰灯

1.名称:应急疏散指示
标识灯(大型)
2.型号:24V  1W
3.安装形式:明装 底边
距地0.4m

套 2

22 030412004008 装饰灯

1.名称:应急照明灯
2.型号:24V   2*8W
3.安装形式:壁装 底边
距地2.4m

套 4

23 030412004009 装饰灯
1.名称:应急照明灯
2.型号:24V   8W
3.安装形式:吸顶安装

套 5

24 030412004010 装饰灯

1.名称:双面多信息复
合标志灯(大型)
2.型号:24V  1W
3.安装形式:吊装 底边
距地4.5m

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

25 030404034003 照明开关
1.名称:单联暗开关
2.安装方式:壁装 个 1

26 030404034004 照明开关 1.名称:双联暗开关
2.安装方式:壁装 个 3

27 030404034005 照明开关
1.名称:防水型单联暗
开关
2.安装方式:壁装

个 2

28 030404034006 照明开关
1.名称:防水型双联暗
开关
2.安装方式:壁装

个 3

29 030404035002 插座

1.名称:单相五孔安全
型暗插座
2.材质:250V  10A
3.安装方式:距地0.4米

个 1

30 030404035003 插座

1.名称:单相安全型空
调暗插座
2.材质:250V  15A
3.安装方式:壁装

个 1

31 030404036001 紧急求助按钮
1.名称:紧急求助按钮
2.安装方式:距地0.5、
0.9m

个 2

32 030404036002 声光报警装置 1.名称:声光报警装置
2.安装方式:距地2.5m 个 1

33 030404036003 钥匙复位开关 1.名称:钥匙复位开关
2.安装方式:距地1.4m

个 1

34 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 56

35 031002003004 套管
1.名称、类型:防水套
管
2.规格:DN100

个 1

36 030409008002 等电位端子箱、测
试板

1.名称:总等电位端子
箱
2.规格:距地0.4米安装

台 1

37 030409002002 接地母线
1.名称:接地母线
2.规格:-40*4 m 64.7

38 030409003002 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.材质:详设计图纸 m 36.8

39 040205001001 人（手)孔井
1.名称:手孔井
2.做法:详新22D3-A61~
A62页

座 2

40 030414011002 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

41 030414002002 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系
统 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

分部小计

措施项目

1 031301017003 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001010 安全文明施工

2 031302001011 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001012 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002004 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004004 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005004 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006004 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009004 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008004 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010010 检验试验费

11 X031302010011 其中：自检试验费 0

12 X031302010012 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18

13 03B991001002 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：2#厂房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：2#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 给水

1.2 排水

1.3 卫生洁具

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

给水

1 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复
合管 De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 5.4

2 031001007004 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复
合管 De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 8

3 031001007005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管 
De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 2

4 031001007006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管 
De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 4.5

5 031001007007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管 
De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 5.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

6 031001007008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管 
De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 5.5

7 031001007009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管 
De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 1.5

8 031001007010 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R管 
De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 6

9 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:热
浸锌镀锌钢管 DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 7.3

10 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:热
浸锌镀锌钢管 DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 13.8

11 031003001009 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:De6
3
4.连接形式:螺纹连接

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

12 031003001010 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:De6
3
4.连接形式:螺纹连接

个 1

13 031003001011 螺纹阀门

1.类型:Y型过滤器
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:De6
3
4.连接形式:螺纹连接

个 1

14 031003013002 水表
1.名称:水表
2.型号、规格:De63
3.连接形式:螺纹连接

组 2

15 031003001012 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:De6
3
4.连接形式:螺纹连接

个 1

16 031003001013 螺纹阀门

1.类型:减压阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:De6
3
4.连接形式:螺纹连接

个 1

17 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表
2.型号:详设计图纸

台 1

18 031003001014 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:De5
0
4.连接形式:螺纹连接

个 2

19 031003001015 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:De4
0
4.连接形式:螺纹连接

个 1

20 031003001016 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN3
2
4.连接形式:螺纹连接

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

21 031003001017 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN3
2
4.连接形式:螺纹连接

个 1

22 031003001018 螺纹阀门

1.类型:Y型过滤器
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN3
2
4.连接形式:螺纹连接

个 1

23 031003001019 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN2
5
4.连接形式:螺纹连接

个 2

24 031003001020 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN2
5
4.连接形式:螺纹连接

个 2

25 030901010002 室内消火栓

1.名称:消防水枪（带
卷盘）
2.附件材质、规格:采
用自救式消防软卷盘安
装详见15S202-49页。
自救式消防卷盘箱型号
：SG24AZ（800*650*24
0mm），消防软管长度3
0m，软管内径19，当量
喷嘴直径Ø6，型号为
JPS1.6-19，额定工作
压力为1.60MPa，栓口
中心安装高度距地1.1m
。

套 2

26 030901013002 灭火器
1.名称:灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3
磷酸铵盐灭火器

具 8

27 031002001002 管道支架 1.材质:管道支架
2.管架形式:钢

套 6

28 031002003005 套管
1.名称、类型:防水套
管
2.规格:DN100

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

29 030905002002 水灭火控制装置调
试

1.系统形式:水灭火控
制装置调试 消火栓灭
火系统

点 2

分部小计

排水

1 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:中空内
螺旋消音排水管 De110
4.连接形式:承插式胶
粘剂粘接 
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 33.6

2 031001006004 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:PE排水
专用管 De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 7

3 031004014002 给、排水附(配)件 1.材质:地漏
2.型号、规格:De110 个 4

4 031004014003 给、排水附(配)件 1.名称:通气帽
2.型号、规格:De110 个 1

5 031002003006 套管
1.名称、类型:防水套
管
2.规格:DN150

个 2

分部小计

卫生洁具

1 031004003001 洗脸盆

1.材质:洗脸盆
2.附件名称、数量:含
五金阀门等相应配件，
不明事宜详见施工图纸

组 2

2 031004007001 小便器

1.材质:小便器
2.附件名称、数量:含
五金阀门等相应配件，
不明事宜详见施工图纸

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3 031004008001 拖布池

1.材质:拖布池
2.附件名称、数量:含
五金阀门等相应配件，
不明事宜详见施工图纸

组 1

4 031004006001 大便器

1.材质:坐便器
2.附件名称、数量:含
五金阀门等相应配件，
不明事宜详见施工图纸

组 1

5 031004006002 大便器

1.材质:蹲便器
2.附件名称、数量:含
五金阀门等相应配件，
不明事宜详见施工图纸

组 3

分部小计

分部小计

措施项目

1 031301017004 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001013 安全文明施工

2 031302001014 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001015 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002005 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004005 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005005 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006005 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009005 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008005 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010013 检验试验费

11 X031302010014 其中：自检试验费 0

12 X031302010015 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 03B991004001 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：2#厂房— 给排水 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：2#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 采暖

1.2 通风

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

采暖

1 031005003002 其他成品散热器

1.名称:碳纤维暖器（
配套温控器）
2.型号、规格:功率:20
00W 电压:220V 50Hz 
规格:2000*630*40mm

组 10

2 031005003003 其他成品散热器

1.名称:碳纤维暖器（
配套温控器）
2.型号、规格:功率:15
00W 电压:220V 50Hz 
规格:1500*630*40mm

组 4

3 031005003004 其他成品散热器

1.名称:碳纤维暖器（
配套温控器）
2.型号、规格:功率:10
00W 电压:220V 50Hz 
规格:1200*630*40mm

组 1

分部小计

通风

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:250*150

m2 1.1

2 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:200*150

m2 3.5

3 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:150*100

m2 2.45

4 030108001001 离心式通风机
1.名称:防回流通风器
2.型号:BLD15-50,风量
：500m³/h

台 3

5 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70° 防火阀
2.规格:250*150

个 1

6 030703001002 碳钢阀门
1.名称:风管止回阀
2.规格:250*150 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

7 030703007001 碳钢风口、散流器
、百叶窗

1.名称:防雨百叶（带
防虫网）
2.型号:250*150

个 1

8 031002001003 管道支架
1.材质:管道支架
2.管架形式:钢 套 4

9 030704001001 通风工程检测、调
试

1.名称:通风工程检测
、调试 系统 1

分部小计

分部小计

措施项目

1 031301017005 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001016 安全文明施工

2 031302001017 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001018 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002006 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004006 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005006 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006006 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009006 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008006 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010016 检验试验费

11 X031302010017 其中：自检试验费 0

12 X031302010018 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 03B991005001 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：2#厂房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单项工程投标报价汇总表

工程名称：管理用房 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 管理用房— 土建

2 管理用房— 电气

3 管理用房— 暖通

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 A.1土石方工程

1.2 A.4砌筑工程

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程

1.4 A.8门窗工程

1.5 A.9屋面及防水工程

1.6 A.10保温、隔热、防腐工程

1.7 A.11楼地面装饰工程

1.8 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.9 A.13天棚工程

1.10 A.14油漆、涂料、裱糊工程

1.11 A.15其他装饰工程

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  1  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

A.1 土石方工程

1 010101001003 平整场地

1.土壤类别:一、二类
土
2.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑
3.取土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m2 93.86

2 010101004003 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m3 5.07

3 010101003003 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m3 80.55

4 010103001003 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土
回填
3.填方粒径要求:符合
设计要求
4.填方来源、运距:施
工单位根据现场自行考
虑

m3 47.19

5 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:综合
2.运距:施工单位根据
现场自行考虑

m3 38.43

分部小计

A.4 砌筑工程

1 010401004003 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度
等级:多孔砖
2.砂浆强度等级、配合
比:混合砂浆M10

m3 36.84

2 010401010001 多孔砖柱

1.砖品种、规格、强度
等级:多孔砖
2.柱类型:方形
3.砂浆强度等级、配合
比:干混砌筑砂浆DMM10

m3 0.9

分部小计

A.5 混凝土及钢筋混凝土工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  2  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 010501001003 垫层
1.混凝土种类:聚合物
水泥混凝土
2.混凝土强度等级:C20

m3 5.34

2 010501003003 独立基础
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C35

m3 0.73

3 010501002003 带形基础
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C35

m3 31.86

4 010502002003 构造柱
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 7.7

5 010503004003 地圈梁
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C35

m3 3.81

6 010503004004 圈梁
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.74

7 010503005003 过梁
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.23

8 010505003001 平板
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 10.04

9 010505006001 栏板
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.35

10 010507005001 压顶
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  3  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11 010507004001 台阶

1、30厚DS M20砂浆(或
1:2.5水泥砂浆)抹面压
光
2、素水泥浆一道(内掺
建筑胶)
3、100厚C30混凝土(厚
度不包括踏步三角部分
),台阶面外坡1%
4、300厚戈壁土垫层，
分两层碾压密实，宽出
面层300
5、素土夯实，压实系
数≥0.94
6、做法:新22J01-A-06
-浆台-01

m2 6.08

12 010507001005 散水

1、30厚DS M20砂浆(或
1:2.5水泥砂浆)抹面压
光
2、素水泥一道(内掺建
筑胶)
3、100厚C30混凝土
4、300厚戈壁土垫层，
分两层碾压密实，宽出
面层300
5、素土夯实，向外坡5
%,压实系数≥0.94
6、做法:新22J01-A-13
-浆散-01

m2 35.95

13 010515001015 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件圆钢筋 钢筋HPB
300 直径6mm

t 0.301

14 010515001016 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件圆钢筋 钢筋HPB
300 直径8mm

t 0.035

15 010515001017 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件圆钢筋 钢筋HPB
300 直径12mm

t 0.498

16 010515001018 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径8mm

t 0.593

17 010515001019 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径10mm

t 0.188

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  4  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

18 010515001020 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径12mm

t 0.981

19 010515001021 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋HRB400
以内 直径14mm

t 0.01

20 010515001022 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍
筋 圆钢HPB300 直径6
mm

t 0.151

21 010515001023 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍
筋 圆钢HPB300 直径8
mm

t 0.853

分部小计

A.8 门窗工程

1 010802004002 防盗门

1.名称:成品防盗门
2.门代号及洞口尺寸:M
1022（1000*2200）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 4

2 010802001001 金属(塑钢）门

1.名称:成品门联窗
2.门代号及洞口尺寸:
MLC2222（2200*2200）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 1

3 010804006001 铁艺大门

1.名称:成品铁艺大门
2.门代号及洞口尺寸:M
1523（1500*2300）
3.备注:五金及配件齐
全，具体详见设计图纸

樘 1

4 010805004001 电动伸缩门

1.门代号及洞口尺寸:
电动伸缩门
2.门材质:铝合金电动
伸缩门
3.启动装置的品种、规
格:含控制系统 、电机
等

樘 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

5 010807001004 塑钢窗

1.名称:钢塑共挤（65
系列）节能塑钢窗（带
隐形纱窗）
2.窗代号及洞口尺寸:C
1815（1800*1500）
3.备注:五金及配件齐
全，含制作、运输及安
装

樘 5

6 010807005001 金属格栅窗
1.名称:防盗窗
2.框外围尺寸:C1815（
1800*1500）

m2 13.5

分部小计

A.9 屋面及防水工程

1 010902001003 屋面卷材防水

1.部位:屋面防水
2.卷材品种、规格、厚
度:4厚高聚物改性沥青
防水卷材（自带保护层
）一道；3厚高聚物改
性沥青防水卷材一道；
3.防水层数:2

m2 97.86

2 010902001004 屋面卷材防水

1.部位:雨蓬防水
2.卷材品种、规格、厚
度:3厚SBS防水两层
3.防水层数:2

m2 11.56

3 010903003003 墙面砂浆防水（防
潮）

1.防水层做法:20厚1:2
.5水泥砂浆掺水泥重量
5%的防水剂抹平

m2 25.62

4 010902006003 屋面（廊、阳台）
泄（吐）水管

1.名称:屋面外排水构
建组合
2.做法:详设计图纸

个 2

5 010902006004 屋面（廊、阳台）
泄（吐）水管

1.名称:镀锌钢管雨水
管
2.规格:Φ80
3.做法:详设计图纸

个 3

分部小计

A.10 保温、隔热、防腐工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 011001001001 保温隔热屋面

1> 4厚高聚物改性沥青
防水卷材（自带保护层
）一道；（已单列）
2>3厚高聚物改性沥青
防水卷材一道；（已单
列）
3> 25厚1:3水泥砂浆找
平层；  
4> 保温层EPS保温板10
0厚，分两层50厚（密
度>30Kg／m³）错缝铺
贴；  
5> 1:6水泥陶粒找坡最
薄处30厚；  
6> 钢筋混凝土屋面板
；

m2 85.39

2 011001001002 保温隔热屋面

雨蓬保温
1、30厚细石混凝土找
平层
2、CL5.0轻混凝土找1%
坡
3、30厚岩棉保温板
4、钢筋混凝土板
5、30厚岩棉保温板

m2 6.08

3 011001003003 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、
规格及厚度:80厚岩棉
板保温板

m2 153.45

4 011001003004 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:雨蓬
内外侧、女儿墙内侧
2.保温隔热材料品种、
规格及厚度:30厚岩棉
板保温板

m2 44.69

5 011001003005 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:门窗
洞口侧壁
2.保温隔热材料品种、
规格及厚度:30厚岩棉
板保温板

m2 6.55

6 011001005007 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:周边
地面
2.保温隔热材料品种、
规格、厚度:50厚XPS板
保温

m2 68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

7 011002003003 防腐胶泥面层

1.防腐部位:基础表面
防护
2.胶泥种类、配合比:
沥青冷底子油两遍，沥
青胶泥涂层，厚度≥50
0μm

m2 198.11

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

1 011101001001 块料楼地面

1、铺10厚地砖地面，
干水泥勾缝
2、5厚DTA砂浆(或1:2.
5水泥砂浆(内掺建筑 
胶))粘结层
3、20厚DS M15砂浆(或
1:3水泥砂浆)找平层
4、水泥浆一道(内掺建
筑胶)
5、100厚C20混凝土垫
层
6、150厚戈壁土碾压密
实
7、素土夯实，压实系
数≥0.94

m2 75.81

2 011105003002 块料踢脚线

1、6厚铺地砖踢脚，稀
水泥浆(或彩色水泥浆)
勾缝
2、5厚DPM20砂浆(或1:
2.5水泥砂浆)(内掺建
筑胶)粘 结层
3、8厚DPM15砂浆(或1:
3水泥砂浆)打底扫毛或
划出纹 道
4、水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)(砖墙无此工
序)
5、非黏土多孔砖墙基
层、混凝土墙体基层

m2 7.24

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 011201001005 墙面一般抹灰

外墙面
1、10厚DPM20砂浆(或1
:2.5水泥砂浆)找平层
2、非黏土多孔砖墙基
层
3.备注:新22J01-B-11-
外涂01

m2 158.24

2 011201001006 墙面一般抹灰

门仓
1、10厚DPM20砂浆(或1
:2.5水泥砂浆)找平层
2、非黏土多孔砖墙基
层
3.备注:新22J01-B-11-
外涂01

m2 19.98

3 011201001007 墙面一般抹灰

1.墙体类型:女儿墙内
侧、雨蓬内侧
2.底层厚度、砂浆配合
比:水泥砂浆

m2 39.89

4 011201001008 墙面一般抹灰

内墙面
1、2厚DP M20砂浆罩面
2、10厚DPM15砂浆打底
3、非黏土多孔砖墙基
层
4、做法:新22J01-D-11
-内涂-01

m2 192.66

5 011202001001 柱、梁面一般抹灰

1.柱（梁）体类型:砖
柱
2.底层厚度、砂浆配合
比:20mm水泥砂浆

m2 6

分部小计

A.13 天棚工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 011302001004 吊顶天棚

1、12(15)厚矿棉吸声
板面层，规格600× 600
(或 600× 1200)
2、T型轻钢龙骨(横撑)
T24× 28(TBA24× 28) 
中距600(或1200)
3、T型轻钢主龙骨TB 2
4× 38(TBA24× 28)中距
 600,主龙骨吊件用膨
胀螺栓(或由设计人定)
, 与现浇楼板固定，中
距：横向≤600,纵向12
00
4、现浇钢筋混凝土楼
板

m2 75.81

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱糊工程

1 011407001005 墙面喷刷涂料

外墙面选用丙烯酸酯防
水涂料
1、涂饰面层涂料两遍
2、涂饰底涂料
3、填补缝隙、局部普
通腻子磨平
6、新22J01-B-11-外涂
01

m2 158.24

2 011407001006 墙面喷刷涂料

门仓选用丙烯酸酯防水
涂料
1、涂饰面层涂料两遍
2、涂饰底涂料
3、填补缝隙、局部普
通腻子磨平
6、新22J01-B-11-外涂
01

m2 19.98

3 011407001007 墙面喷刷涂料

内墙面
1、喷(刷、辊)无机内
墙薄 涂涂料2道，或喷
(刷、辊) 无机内墙厚
涂涂料1~2道
2、满刮2厚耐水腻子找
平
3、做法:新22J01-D-11
-内涂-01

m2 192.66

4 011407001008 墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:砖柱
2.涂料品种、喷刷遍数
:涂料

m2 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

分部小计

A.15 其他装饰工程

1 011502008001 GRC装饰线条

1.名称:装饰线条（EPS
成品檐线）
2.线条安装部位:女儿
墙

m 86.32

2 01B003 太阳能壁灯

1.名称:太阳能壁灯
2.灯具选用LED灯具,功
率为30W,灯具防护等级
:≥IP65
3.太阳能壁灯自带太阳
能光伏板,太阳能板尺
寸为270mm*180mm,与30
W LED灯具配套使用(也
可根据实际灯具功率选
择太阳能光板)
4.太阳能壁灯在室外雨
棚侧面安装

项 1

分部小计

分部小计

措施项目

1 011701001003 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混
结构
2.檐口高度:3.3m

m2 93.86

2 011702001007 独立基础 1.部位:独立基础模板 m2 2.25

3 011702001008 带形基础 1.部位:带形基础模板 m2 158.5

4 011702001009 基础垫层 1.部位:基础垫层模板 m2 12.82

5 011702003003 构造柱 1.部位:构造柱模板 m2 99.47

6 011702008003 地圈梁 1.部位:圈梁模板 m2 26.17

7 011702008004 圈梁 1.部位:圈梁模板 m2 13.03

8 011702009003 过梁 1.部位:过梁模板 m2 11.74

9 011702016001 平板 1.部位:平板模板 m2 83.8

10 011702021001 栏板 1.部位:栏板模板 m2 6.89

11 011702028001 压顶 1.部位:压顶模板 m2 12.05

12 011702027001 台阶 1.部位:台阶模板 m2 6.08

13 011702029005 散水 1.部位:散水模板 m2 4.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

14 011703001003 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结
构形式:砖混结构 
2.建筑物檐口高度、层
数:3.3M

m2 93.86

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 011707001009 安全文明施工

2 011707001010 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

2.8

3 011707001011 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.38

4 011707001012 其中：智慧工地基础配
置费

5 011707002003 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 011707004003 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 011707005003 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 011707007003 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.07

9 X011707008003 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.08

10 X011707010007 检验试验费

11 X011707010008 其中：自检试验费 0

12 X011707010009 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.11



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 X011707011003 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

14 01B991002002 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.27

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：管理用房— 土建 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

4.31

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.38

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.37

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.94

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：管理用房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 030404017005 配电箱

1.接线端子材质、规格
:包括断路器、连接配
件等。
2.安装方式:箱体暗装,
底边距地1.5m

台 1

2 030411005001 接线箱
1.名称:弱电接线箱
2.安装形式:距地1.5米
安装

个 1

3 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1kV-4
*25
3.敷设方式、部位:埋
地敷设
4.备注:包括但不限于
电缆端头制作、安装等

m 10

4 030408003003 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC
3.规格:DN80

m 10

5 030411004011 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-2.5

m 117.61

6 030411004012 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-4

m 341.18

7 030411004013 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-6 m 195.25

8 030502005001 双绞线缆
1.名称:管内穿线
2.规格:六类四对对绞
电缆

m 50.13

9 030502005002 光纤
1.名称:管内穿线
2.规格:6芯单模光纤 m 10

10 030411001009 配管
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC15

m 39.97

11 030411001010 配管
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC20

m 106.03

12 030411001011 配管
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC25

m 60.68

13 030411001012 配管
1.名称:穿线管
2.材质:钢管
3.规格:SC50

m 10

14 030411001013 配管 1.名称:穿线管 m 25.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.规格:JDG20

15 030412001006 普通灯具 1.名称:双管荧光灯
2.类型:吸顶安装

套 4

16 030412001007 普通灯具 1.名称:单管荧光灯
2.类型:吸顶安装

套 4

17 030404034007 照明开关
1.名称:单联暗开关
2.安装方式:壁装 个 2

18 030404034008 照明开关
1.名称:双联暗开关
2.安装方式:壁装 个 3

19 030404035004 插座

1.名称:单相五孔安全
型暗插座
2.材质:250V  10A
3.安装方式:距地0.5米
暗装

个 15

20 030404035005 插座

1.名称:单相安全型空
调暗插座
2.材质:250V  15A
3.安装方式:壁装

个 4

21 030502004001 电视、电话插座

1.名称:信息插座(电话
)
2.底盒材质、规格:距
地0.5米暗装

个 5

22 030502012001 信息插座

1.名称:信息插座(网络
)
2.底盒材质、规格:距
地0.5米暗装

个 5

23 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒 个 42

24 031002003007 套管
1.名称、类型:防水套
管
2.规格:DN100

个 4

25 030409008003 等电位端子箱、测
试板

1.名称:总等电位端子
箱
2.规格:距地0.4米安装

台 1

26 030409002003 接地母线
1.名称:接地母线
2.规格:-40*4 m 51.62

27 030409003003 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.材质:详设计图纸 m 20.4

28 040205001001 人（手)孔井
1.名称:手孔井
2.做法:详新22D3-A61~
A62页

座 2

29 030414011003 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

30 030414002003 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

统

31 03B001
光伏太阳能发电系
统

1.名称:光伏太阳能发
电系统
2.备注:具体安装及配
套由专业厂家确定，符
合设计要求

项 1

分部小计

措施项目

1 031301017006 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001019 安全文明施工

2 031302001020 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001021 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002007 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004007 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005007 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006007 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009007 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008007 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010019 检验试验费

11 X031302010020 其中：自检试验费 0

12 X031302010021 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18

13 03B991001003 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管理用房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：管理用房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管理用房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管理用房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：管理用房— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：管理用房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 采暖

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

采暖

1 031005003005 其他成品散热器

1.名称:碳纤维暖器（
配套温控器）
2.型号、规格:功率:20
00W 电压:220V 50Hz 
规格:2000*630*40mm

组 7

2 030901013003 灭火器
1.名称:灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3
磷酸铵盐灭火器

具 4

分部小计

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001022 安全文明施工

2 031302001023 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001024 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002008 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004008 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005008 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006008 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009008 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008008 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010022 检验试验费

11 X031302010023 其中：自检试验费 0

12 X031302010024 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 03B991005002 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管理用房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：管理用房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管理用房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管理用房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：管理用房— 暖通 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单项工程投标报价汇总表

工程名称：附属工程 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 附属工程— 建筑

2 附属工程— 土方及构筑物

3 附属工程— 电气

4 附属工程— 管网

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：附属工程— 建筑 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 围墙

1.2 硬化

1.3 路沿石

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程— 建筑 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

围墙

1 010101004004 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:1m 内
3.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m3 44.04

2 010101003004 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m3 25.38

3 010103001004 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土
回填
3.填方粒径要求:符合
设计要求
4.填方来源、运距:施
工单位根据现场自行考
虑

m3 33.9

4 010103001005 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砂
3.填方来源、运距:施
工单位根据现场自行考
虑

m3 21.47

5 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:综合
2.运距:施工单位自行
考虑

m3 34.65

6 010501003004 独立基础
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 9.1

7 010503004005 圈梁
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 8.26

8 010515001024 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件圆钢筋 钢筋HPB
300 直径12mm

t 0.567

9 010515001025 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍
筋 圆钢HPB300 直径6
mm

t 0.189

10 011002003004 防腐胶泥面层

1.防腐部位:基础表面
防护
2.胶泥种类、配合比:
沥青冷底子油两遍

m2 191.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程— 建筑 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11 011204003002 块料墙面

1.安装方式:粘贴
2.面层材料品种、规格
、颜色:200*400仿石砖
饰面薄板

m2 84.1

12 010607002001 隔离护栏

1.部位:隔离护栏
2.高度:1.7m
3.材料品种、规格:140
*140*3.0方钢管立柱,
间距≤3m，横杆40*40*
3.0方钢管，Φ22*2.5
普通钢管间距≤110mm
4.备注:含预埋铁件、
防锈漆等

m 145

分部小计

硬化

1 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:1m 以内
3.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m3 191.4

2 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:综合
2.运距:施工单位自行
考虑

m3 191.4

3 010507002001 室外地坪

1.180厚C25混凝土面层
分块现浇,振捣密实,随
打随抹平
2.每块路面长不大于6m
缝宽20,沥青砂子或沥
青处理
3.300厚戈壁土垫层
4.素土分层碾压,压实
系数>94%

m2 580

分部小计

路沿石

1 040204004001 安砌侧(平、缘）石

1.材料品种、规格:C30
预制混凝土立道牙
2.基础、垫层：材料品
种、厚度:100厚C15混
凝土

m 41

分部小计

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程— 建筑 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

措施项目

1 011702001010 独立基础 1.部位:独立基础模板 m2 69.31

2 011702008005 圈梁 1.部位:圈梁模板 m2 113.73

3 011705001001 大型机械设备进出
场及安拆

1.机械设备名称:大型
机械
2.机械设备规格型号:
施工单位根据现场自行
考虑

台次 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程— 建筑 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 011707001013 安全文明施工

2 011707001014 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

2.8

3 011707001015 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.38

4 011707001016 其中：智慧工地基础配
置费

5 011707002004 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 011707004004 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 011707005004 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 011707007004 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.07

9 X011707008004 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.08

10 X011707010010 检验试验费

11 X011707010011 其中：自检试验费 0

12 X011707010012 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.11



总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程— 建筑 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 X011707011004 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

14 01B991003001 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.27

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属工程— 建筑 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：附属工程— 建筑 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属工程— 建筑 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属工程— 建筑 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：附属工程— 建筑 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

4.31

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.38

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.37

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.94

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：附属工程— 土方及构筑物 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 电气

1.2 给水

1.3 排水

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程— 土方及构筑物 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

电气

1 010101003005 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m3 123.67

2 010103001006 回填方

1.密实度要求:松填
2.填方材料品种:原土
回填
3.填方来源、运距:施
工单位根据现场自行考
虑

m3 101.13

3 010103001007 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砂
3.填方来源、运距:施
工单位根据现场自行考
虑

m3 22.54

4 010103002006 余方弃置
1.废弃料品种:综合
2.运距:施工单位根据
现场自行考虑

m3 22.54

5 010401011001 直通电缆人孔井

1.名称:直通电缆人孔
井
2.规格:2.0m*1.2m*1.9
m
3.做法:详见新12D3-A6
0~A61页

座 1

6 010401011002 三通电缆人孔井

1.名称:三通电缆人孔
井
2.规格:2.0m*1.7m*1.9
m
3.做法:详见新12D3-A6
2~A63页

座 3

分部小计

给水

1 010101003006 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m3 920.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程— 土方及构筑物 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2 010103001008 回填方

1.密实度要求:松填
2.填方材料品种:原土
回填
3.填方来源、运距:施
工单位根据现场自行考
虑

m3 719.92

3 010103001009 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砂
3.填方来源、运距:施
工单位根据现场自行考
虑

m3 201.06

4 010103002007 余方弃置
1.废弃料品种:综合
2.运距:施工单位根据
现场自行考虑

m3 201.06

5 010401011003 阀门井

1.名称:给水闸阀井
2.规格:Φ1200
3.材质:成品预制钢筋
混凝土
4.做法:具体详见设计
图纸

座 4

分部小计

排水

1 010101003007 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类
土
2.挖土深度:2m 内
3.弃土运距:施工单位
根据现场自行考虑

m3 271.69

2 010103001010 回填方

1.密实度要求:松填
2.填方材料品种:原土
回填
3.填方来源、运距:施
工单位根据现场自行考
虑

m3 202.76

3 010103001011 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砂
3.填方来源、运距:施
工单位根据现场自行考
虑

m3 68.93

4 010103002008 余方弃置
1.废弃料品种:综合
2.运距:施工单位根据
现场自行考虑

m3 68.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程— 土方及构筑物 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

5 010401011004 阀门井

1.名称:排水检查井
2.规格:Φ1000
3.材质:成品预制钢筋
混凝土
4.做法:具体详见设计
图纸

座 5

6 040504008001 成品预制钢筋混凝
土化粪池

1.名称：成品预制钢筋
混凝土化粪池（100m3
）
2.壁厚≮120mm
3.含土方挖填、基础、
购置、安装等

座 1

分部小计

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程— 土方及构筑物 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 011707001017 安全文明施工

2 011707001018 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

2.8

3 011707001019 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.38

4 011707001020 其中：智慧工地基础配
置费

5 011707002005 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 011707004005 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 011707005005 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 011707007005 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.07

9 X011707008005 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.08

10 X011707010013 检验试验费

11 X011707010014 其中：自检试验费 0

12 X011707010015 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.11



总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程— 土方及构筑物 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 X011707011005 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

14 01B991004001 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.27

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属工程— 土方及构筑物 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：附属工程— 土方及构筑物 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属工程— 土方及构筑物 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属工程— 土方及构筑物 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：附属工程— 土方及构筑物 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

4.31

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.38

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.37

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.94

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：附属工程— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 强电

1.2 弱电

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

强电

1 030401001001 变压器

1.名称:箱式变压器
2.容量（kV· A):250 
KVA
3.备注:含基础、接地
、打火、围栏等

台 1

2 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZB-YJV22-15kV
-3*50
3.敷设方式、部位:埋
地敷设
4.备注:包括但不限于
电缆端头制作、安装等

m 34.76

3 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1kV-4
*35
3.敷设方式、部位:埋
地敷设
4.备注:包括但不限于
电缆端头制作、安装等

m 52.25

4 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-0.6/1kV-4
*25
3.敷设方式、部位:埋
地敷设
4.备注:包括但不限于
电缆端头制作、安装等

m 37.71

5 030408003004 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC
3.规格:DN100

m 34.76

6 030408003005 电缆保护管
1.名称:电缆保护管
2.材质:SC
3.规格:DN80

m 71.27

7 030412007001 路灯

1.名称:太阳能路灯
2.高度:5米
3.规格:40W
4.备注:含路灯土方、
基础、接地、防腐等

套 6

分部小计

弱电

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 030904016001 监控主机
1.名称:监控主机
2.安装方式:落地式 套 1

2 080606001001 摄像设备

1.名称:室外高清摄像
机
2.1080P
3.备注:含支架

台 12

3 030502003001 分线接线箱（盒） 1.名称:室外综合箱
2.安装方式:壁挂 个 8

4 030502007001 光纤
1.名称:光纤
2.规格:4芯室外单模光
纤

m 242.85

分部小计

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001025 安全文明施工

2 031302001026 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001027 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002009 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004009 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005009 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006009 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009009 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008009 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010025 检验试验费

11 X031302010026 其中：自检试验费 0

12 X031302010027 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18



总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 03B991006001 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属工程— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：附属工程— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属工程— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属工程— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：附属工程— 电气 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：附属工程— 管网 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业

厂房建设项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 给水

1.2 排水

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程— 管网 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

给水

1 031001006005 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE100级
给水管  De75
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 55

2 031001006006 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE100级
给水管  De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 2.5

3 031001006007 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE100级
给水管  De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 40

4 031001006008 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE100级
给水管  De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 31.1

5 031001006009 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE100级
给水管  De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 56.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程— 管网 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微

产业厂房建设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

6 031003001021 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:De7
5
4.连接形式:螺纹连接

个 2

7 031003001022 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:De6
3
4.连接形式:螺纹连接

个 1

8 031003001023 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:De5
0
4.连接形式:螺纹连接

个 1

9 031003001024 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:De4
0
4.连接形式:螺纹连接

个 1

10 031003001025 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN3
2
4.连接形式:螺纹连接

个 7

分部小计

排水

1 031001006010 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:高密度
聚乙烯双壁波纹污水排
水管  DN300
4.连接形式:承插连接
5.压力试验及吹、洗设
计要求:按设计要求进
行

m 45

分部小计

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程— 管网 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001028 安全文明施工

2 031302001029 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

3 031302001030 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

1.61

4 031302002010 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004010 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0

6 031302005010 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006010 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009010 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008010 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010028 检验试验费

11 X031302010029 其中：自检试验费 0

12 X031302010030 其中：检验试验配合费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18



总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程— 管网 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房
建设项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 03B991007001 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属工程— 管网 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：附属工程— 管网 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属工程— 管网 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属工程— 管网 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：附属工程— 管网 标段：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村小微产业厂房建设
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计
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