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三、关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他

证明文件

附件 1

（一）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标

准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产

品属于本国产品。具体情况如下：

1.法桐（半冠，饱满，胸径 15cm），生产厂为焉耆县添美苗木花卉经营专业合作社，

厂址为新疆巴州焉耆县七个星镇七个星村二组。法桐（半冠，饱满，胸径 15cm）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。法桐（半冠，饱满，胸径 15cm）的（关键组

件）在中国境内生产。法桐（半冠，饱满，胸径 15cm）的（关键工序）在中国境内完成。

2.速生白蜡（半冠，胸径 8cm），生产厂为靖边县青成苗木种植农民专业合作社，

厂址为陕西省榆林市靖边县杨桥畔镇沙畔村一组。速生白蜡（半冠，胸径 8cm）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。速生白蜡（半冠，胸径 8cm）的（关键组件）

在中国境内生产。速生白蜡（半冠，胸径 8cm）的（关键工序）在中国境内完成。

3.红枫（全冠，胸径 10cm），生产厂为焉耆县添美苗木花卉经营专业合作社，厂址

为新疆巴州焉耆县七个星镇七个星村二组。红枫（全冠，胸径 10cm）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。红枫（全冠，胸径 10cm）的（关键组件）在中国境内生

产。红枫（全冠，胸径 10cm）的（关键工序）在中国境内完成。

4.玉兰（半冠，胸径 10cm），生产厂为新疆绿藤佳凝园林绿化工程有限公司，厂址

为新疆巴州库尔勒市团结南路 36 号小区 24 号楼 3楼 307 号。玉兰（半冠，胸径 10cm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。玉兰（半冠，胸径 10cm）的（关键组

件）在中国境内生产。玉兰（半冠，胸径 10cm）的（关键工序）在中国境内完成。

5.云杉（冠幅＞1m，株高＞2.5m），生产厂为焉耆县中林林木种植专业合作社，厂

址为新疆巴州焉耆县七个星镇乎尔东村一组。云杉（冠幅＞1m，株高＞2.5m）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。云杉（冠幅＞1m，株高＞2.5m）的（关键组件）

在中国境内生产。云杉（冠幅＞1m，株高＞2.5m）的（关键工序）在中国境内完成。

6.造型松树（特殊选型），生产厂为新疆绿藤佳凝园林绿化工程有限公司，厂址为

新疆巴州库尔勒市团结南路 36 号小区 24 号楼 3楼 307 号。造型松树（特殊选型）的中
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国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。造型松树（特殊选型）的（关键组件）在

中国境内生产。造型松树（特殊选型）的（关键工序）在中国境内完成。

7.紫叶稠李（全冠，胸径 5cm），生产厂为焉耆县添美苗木花卉经营专业合作社，

厂址为新疆巴州焉耆县七个星镇七个星村二组。紫叶稠李（全冠，胸径 5cm）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。紫叶稠李（全冠，胸径 5cm）的（关键组件）

在中国境内生产。紫叶稠李（全冠，胸径 5cm）的（关键工序）在中国境内完成。

8.木槿（胸径 5cm，分枝点 0.5-0.8m），生产厂为焉耆县中林林木种植专业合作社，

厂址为新疆巴州焉耆县七个星镇乎尔东村一组。木槿（胸径 5cm，分枝点 0.5-0.8m）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。木槿（胸径 5cm，分枝点 0.5-0.8m）的

（关键组件）在中国境内生产。木槿（胸径 5cm，分枝点 0.5-0.8m）的（关键工序）在

中国境内完成。

9.水蜡球（冠幅 0.8m，株高 0.8m），生产厂为焉耆县中林林木种植专业合作社，

厂址为新疆巴州焉耆县七个星镇乎尔东村一组。水蜡球（冠幅 0.8m，株高 0.8m）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。水蜡球（冠幅 0.8m，株高 0.8m）的（关

键组件）在中国境内生产。水蜡球（冠幅 0.8m，株高 0.8m）的（关键工序）在中国境

内完成。

10.龙柏球（冠幅 0.8m，株高 0.8m），生产厂为新疆绿藤佳凝园林绿化工程有限公

司，厂址为新疆巴州库尔勒市团结南路36号小区24号楼3楼307号。龙柏球（冠幅0.8m，

株高 0.8m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。龙柏球（冠幅 0.8m，株

高 0.8m）的（关键组件）在中国境内生产。龙柏球（冠幅 0.8m，株高 0.8m）的（关键

工序）在中国境内完成。

11.丛生榆叶梅（冠幅 1.2m，株高 1.5m），生产厂为焉耆县添美苗木花卉经营专业

合作社，厂址为新疆巴州焉耆县七个星镇七个星村二组。丛生榆叶梅（冠幅 1.2m，株高

1.5m）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。丛生榆叶梅（冠幅 1.2m，株高

1.5m）的（关键组件）在中国境内生产。丛生榆叶梅（冠幅 1.2m，株高 1.5m）的（关

键工序）在中国境内完成。

12.金叶榆球（冠幅 0.8m，株高 0.8m），生产厂为焉耆县添美苗木花卉经营专业合

作社，厂址为新疆巴州焉耆县七个星镇七个星村二组。金叶榆球（冠幅 0.8m，株高 0.8m）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。金叶榆球（冠幅 0.8m，株高 0.8m）
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的（关键组件）在中国境内生产。金叶榆球（冠幅 0.8m，株高 0.8m）的（关键工序）

在中国境内完成。

13.合欢（胸径 10cm），生产厂为焉耆县中林林木种植专业合作社，厂址为新疆巴

州焉耆县七个星镇乎尔东村一组。合欢（胸径 10cm）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）。合欢（胸径 10cm）的（关键组件）在中国境内生产。合欢（胸径 10cm）

的（关键工序）在中国境内完成。

14.红叶李（胸径 5cm，3-5 分支），生产厂为焉耆县添美苗木花卉经营专业合作社，

厂址为新疆巴州焉耆县七个星镇七个星村二组。红叶李（胸径 5cm，3-5 分支）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。红叶李（胸径 5cm，3-5 分支）的（关键组

件）在中国境内生产。红叶李（胸径 5cm，3-5 分支）的（关键工序）在中国境内完成。

15.胡杨（胸径 10cm），生产厂为焉耆县添美苗木花卉经营专业合作社，厂址为新

疆巴州焉耆县七个星镇七个星村二组。胡杨（胸径 10cm）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。胡杨（胸径 10cm）的（关键组件）在中国境内生产。胡杨（胸径

10cm）的（关键工序）在中国境内完成。

16.金叶榆造型树（地径 5-8cm，云片 5-7 片），生产厂为焉耆县添美苗木花卉经营

专业合作社，厂址为新疆巴州焉耆县七个星镇七个星村二组。金叶榆造型树（地径 5-8cm，

云片 5-7 片）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。金叶榆造型树（地径 5-8cm，

云片 5-7 片）的（关键组件）在中国境内生产。金叶榆造型树（地径 5-8cm，云片 5-7

片）的（关键工序）在中国境内完成。

17.红叶李绿篱（营养钵苗，25 株/㎡，160 ㎡），生产厂为焉耆县添美苗木花卉经

营专业合作社，厂址为新疆巴州焉耆县七个星镇七个星村二组。红叶李绿篱（营养钵苗，

25 株/㎡，160 ㎡）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。红叶李绿篱（营

养钵苗，25 株/㎡，160 ㎡）的（关键组件）在中国境内生产。红叶李绿篱（营养钵苗，

25 株/㎡，160 ㎡）的（关键工序）在中国境内完成。

18.侧柏绿篱（营养钵苗，25 株/㎡，160 ㎡），生产厂为焉耆县中林林木种植专业

合作社，厂址为新疆巴州焉耆县七个星镇乎尔东村一组。侧柏绿篱（营养钵苗，25 株/

㎡，160 ㎡）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。侧柏绿篱（营养钵苗，

25 株/㎡，160 ㎡）的（关键组件）在中国境内生产。侧柏绿篱（营养钵苗，25 株/㎡，

160 ㎡）的（关键工序）在中国境内完成。
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19.金叶榆绿篱（营养钵苗，25 株/㎡，160 ㎡），生产厂为焉耆县添美苗木花卉经

营专业合作社，厂址为新疆巴州焉耆县七个星镇七个星村二组。金叶榆绿篱（营养钵苗，

25 株/㎡，160 ㎡）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。金叶榆绿篱（营

养钵苗，25 株/㎡，160 ㎡）的（关键组件）在中国境内生产。金叶榆绿篱（营养钵苗，

25 株/㎡，160 ㎡）的（关键工序）在中国境内完成。

20.大花月季（营养钵苗，多色，25 株/㎡，190 ㎡），生产厂为新疆绿藤佳凝园林

绿化工程有限公司，厂址为新疆巴州库尔勒市团结南路 36 号小区 24 号楼 3楼 307 号。

大花月季（营养钵苗，多色，25 株/㎡，190 ㎡）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）。大花月季（营养钵苗，多色，25 株/㎡，190 ㎡）的（关键组件）在中国境

内生产。大花月季（营养钵苗，多色，25 株/㎡，190 ㎡）的（关键工序）在中国境内

完成。

21.草坪（混播草籽），生产厂为新疆绿藤佳凝园林绿化工程有限公司，厂址为新

疆巴州库尔勒市团结南路 36 号小区 24 号楼 3楼 307 号。草坪（混播草籽）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。草坪（混播草籽）的（关键组件）在中国境内生

产。草坪（混播草籽）的（关键工序）在中国境内完成。

22.樟子松（全冠，高度 3米），生产厂为焉耆县中林林木种植专业合作社，厂址

为新疆巴州焉耆县七个星镇乎尔东村一组。樟子松（全冠，高度 3米）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。樟子松（全冠，高度 3米）的（关键组件）在中国境

内生产。樟子松（全冠，高度 3米）的（关键工序）在中国境内完成。

23.夏橡（全冠，胸径 8cm），生产厂为焉耆县添美苗木花卉经营专业合作社，厂址

为新疆巴州焉耆县七个星镇七个星村二组。夏橡（全冠，胸径 8cm）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）。夏橡（全冠，胸径 8cm）的（关键组件）在中国境内生

产。夏橡（全冠，胸径 8cm）的（关键工序）在中国境内完成。

24.密胡杨（胸径 5cm），生产厂为焉耆县添美苗木花卉经营专业合作社，厂址为新

疆巴州焉耆县七个星镇七个星村二组。密胡杨（胸径 5cm）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。密胡杨（胸径 5cm）的（关键组件）在中国境内生产。密胡杨（胸

径 5cm）的（关键工序）在中国境内完成。

25.小火炬（地径 1-2cm，带土球），生产厂为焉耆县添美苗木花卉经营专业合作社，

厂址为新疆巴州焉耆县七个星镇七个星村二组。小火炬（地径 1-2cm，带土球）的中国
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境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。小火炬（地径 1-2cm，带土球）的（关键组

件）在中国境内生产。小火炬（地径 1-2cm，带土球）的（关键工序）在中国境内完成。

26.灌溉管网及管件（国标 PE 热熔材料，5215 ㎡），生产厂为巴州联疆管道制造有

限公司，厂址为新疆巴州库尔勒市 314 国道南侧(巴州锦达建材有限公司院内)。灌溉管

网及管件（国标 PE 热熔材料，5215 ㎡）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。

灌溉管网及管件（国标 PE 热熔材料，5215 ㎡）的（关键组件）在中国境内生产。灌溉

管网及管件（国标 PE 热熔材料，5215 ㎡）的（关键工序）在中国境内完成。

27.有机肥（棉粕油渣，2吨），生产厂为巴州公羊队长饲料加工有限公司，厂址为

新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇哈拉木墩村二组 32-1 号。有机肥（棉

粕油渣，2吨）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。有机肥（棉粕油渣，2

吨）的（关键组件）在中国境内生产。有机肥（棉粕油渣，2吨）的（关键工序）在中

国境内完成。

28.有机肥（尿素，5吨），生产厂为巴州公羊队长饲料加工有限公司，厂址为新疆

巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县七个星镇哈拉木墩村二组 32-1 号。有机肥（尿素，

5吨）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。有机肥（尿素，5吨）的（关

键组件）在中国境内生产。有机肥（尿素，5吨）的（关键工序）在中国境内完成。

29.草籽（高羊茅草籽，300 千克），生产厂为新疆绿藤佳凝园林绿化工程有限公司，

厂址为新疆巴州库尔勒市团结南路 36 号小区 24 号楼 3楼 307 号。草籽（高羊茅草籽，

300 千克）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。草籽（高羊茅草籽，300

千克）的（关键组件）在中国境内生产。草籽（高羊茅草籽，300 千克）的（关键工序）

在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：铁门关市盈海城市服务有限公司

日期：2026 年 06 月 09 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，

下同。
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4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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附件 2

（二）本国产品成本占比承诺函

致:[铁门关职业技术学院/新疆众智麒麟工程咨询有限责任公司]

本单位就参与[铁门关职业技术学院后勤服务项目（二标段）、ZZQL（2026）Z-005]

政府采购项目，郑重承诺如下:

本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全

部产品成本之和的比例为 100%。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应

法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章):铁门关市盈海城市服务有限公司

法定代表人或授权代表签字:

日期:2026 年 06 月 09 日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承

诺函》。
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