
表B.1.1 招标工程量清单封面

2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡
雪山村人居环境整治提升建设项目 工程

招标工程量清单

招  标  人：

(盖章)

年   月   日



表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：

2026年上海市对口支援龙陵县龙
新乡雪山村人居环境整治提升建

设项目

标段名称：

2026年上海市对口支援龙陵县龙
新乡雪山村人居环境整治提升建

设项目

招 标 工 程 量 清 单

编   制   人： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招   标   人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：2026年上海市
对口支援龙陵县龙新乡雪
山村人居环境整治提升建
设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

序号 工程名称
金额
（元）

其中：（元） 其它项目费

分部分项工程费 措施项目费
其他项
目费 增值税分部分项工

程费合计
其中：材料
暂估价

措施项目
费合计

其中：安全
生产措施费

1

2026年上海市对口
支援龙陵县龙新乡
雪山村人居环境整
治提升建设项目

3949706.53
3060595.4

4 0.00
180290.3

6 104756.07
382698.

17 326122.56

1.1 休闲茶室土建 773969.39 644491.48 0.00 46680.27 19649.13
18891.9

1 63905.73

1.2
茶文化制作展示中
心1栋土建 142272.89 120960.59 0.00 5888.96 3766.75 3676.04 11747.30

1.3
茶文化制作展示中
心2栋土建 71590.51 60848.67 0.00 2972.60 1901.36 1858.10 5911.14

1.4 长廊土建 185815.66 159435.16 0.00 6813.00 4357.79 4224.92 15342.58

1.5 凉亭两栋土建 127986.69 108967.97 0.00 5189.64 3319.44 3261.37 10567.71

1.6 安装工程 34852.84 28462.29 0.00 2186.69 1044.79 1326.10 2877.76

1.7 室外工程土建 2613218.55
1937429.2

8 0.00
110559.2

0 70716.81
349459.

73 215770.34

合计 3949706.53
3060595.4

4 0.00
180290.3

6 104756.07
382698.

17 326122.56



采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表
工程名称：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目

编制单位：  （公章）                                             招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

序号 名称

金额(元)

小写 大写

1 分部分项工程费 3060595.44 叁佰零陆万零伍佰玖拾伍元肆角肆分

2 措施项目费 180290.36 壹拾捌万零贰佰玖拾元叁角陆分

2.1 安全生产措施项目费 104756.07 壹拾万肆仟柒佰伍拾陆元零柒分

2.2

大型机械设备进出场及安拆费、大型机械
设备基础费、脚手架工程费、模板工程费
、垂直运输费、超高增加费、排水降水费
的合计

16606.38 壹万陆仟陆佰零陆元叁角捌分

2.3 其他措施项目费 58927.91 伍万捌仟玖佰贰拾柒元玖角壹分

3 其他项目费 382698.17 叁拾捌万贰仟陆佰玖拾捌元壹角柒分

4 增值税 326122.56 叁拾贰万陆仟壹佰贰拾贰元伍角陆分

5 其他 0.00 零元整

6 招标控制价总价 3949706.53 叁佰玖拾肆万玖仟柒佰零陆元伍角叁分



表B.1.1 招标工程量清单封面

休闲茶室土建 工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年   月   日



表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称： 休闲茶室土建

标段名称：

2026年上海市对口支援龙陵县龙
新乡雪山村人居环境整治提升建

设项目

招 标 工 程 量 清 单

编   制   人： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招   标   人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：休闲茶室土
建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡
雪山村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 土石方工程

1.2 砌筑工程

1.3 混凝土及钢筋混凝土工程

1.4 金属结构工程

1.5 门窗工程

1.6 屋面及防水工程

1.7 楼地面装饰工程

1.8 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.9 天棚工程

1.10 油漆、涂料、裱糊工程

1.11 其他装饰工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

0101 土石方工程

1
0101030010
01 平整场地

1.土壤类别:综
合
2.平整方式:机
械平整

m² 218.40

2
0101020020
01

挖沟槽、基
坑土方

1.土壤类别:三
类土
2.挖土深度:详
图纸设计
3.开挖方式:挖
掘机挖土方不
装车、就近堆
放
4.基底处理方
式:清底修边

m³ 368.92

3
0101020070
01

沟槽基坑回
填方

1.密实度要求:
分层夯实,压实
系数符合施工
验收规范和设
计要求
2.填方材料品
种:按施工验收
规范和设计要
求
3.填方来源、
运距:沟槽基坑
原土回填

m³ 223.56

4
0101030020
01 余方弃置

1.品种:原挖土
方
2.挖掘机装土
，自卸汽车运
土
3.土方运:1km

m³ 145.36

5
0101020070
02

基础回填砂
夹石

1.填方部位:基
础回填厚度1m
2.材料品种:砂
夹石
3.密实度:按施
工验收规范和
设计要求

m³ 70.73

0104 砌筑工程

6
0104010010
01 砖基础

1.砖品种、规
格、强度等级:
混凝土实心砖2
40×115×53mm
2.部位:基础
3.墙体厚度:24
0mm
4.砂浆强度等
级:水泥砂浆M1
0.0

m³ 7.84

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 2 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

7
0104010020
01 实心砖墙

1.砖品种、规
格、强度等级:
混凝土实心砖2
40×115×53mm
2.部位:一层
3.墙体厚度:18
0mm
4.砂浆强度等
级:水泥砂浆M1
0.0

m³ 23.61

0105
混凝土及钢
筋混凝土工
程

8
0105010010
01 基础垫层

1.部位:垫层
2.混凝土种类:
现浇混凝土
3.混凝土强度
等级:C15

m³ 13.96

9
0105020010
01 独立基础

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.基础类型:独
立基础

m³ 10.09

10
0105020060
01 混凝土柱

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.部位:柱脚二
次浇筑
4.断面周长1.6
m内

m³ 0.28

11
0105020020
01 条形基础

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.基础类型:条
形基础

m³ 15.93

12
0105020050
01 基础梁

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.截面形式:矩
形
4.构件空间形
状:矩形梁

m³ 22.42

13
0105020060
02

矩形柱（3.
6以内）

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.截面形式:矩
形

m³ 8.74

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 3 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

14
0105020210
01 构造柱

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C25

m³ 3.42

15
0105020220
01 圈梁

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C25

m³ 0.28

16
0105020230
01 过梁

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C25

m³ 1.91

17
0105050010
01 垫层模板

1.部位:垫层
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 61.95

18
0105050020
01

独立基础模
板

1.基础类型:独
立基础
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 35.74

19
0105050020
02

条形基础模
板

1.基础类型:条
形基础
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 59.82

20
0105050030
01 基础梁模板

1.名称:基础梁
2.模板种类:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 154.74

21
0105050040
01 柱面模板

1.名称:矩形柱
2.模板种类:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 54.66

22
0105050110
01 构造柱模板

1.名称:构造柱
2.模板种类:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 49.99

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 4 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

23
0105050120
01 圈梁模板

1.名称:圈梁
2.模板种类:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 4.32

24
0105050130
01 过梁模板

1.名称:过梁
2.模板种类:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 25.60

25
0105060010
01

现浇混凝土
基础钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
8
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.080

26
0105060010
02

现浇混凝土
基础钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
12-14
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.863

27
0105060020
01

现浇混凝土
柱钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
12
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.335

28
0105060020
02

现浇混凝土
柱钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
20
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 1.208

29
0105060050
01

现浇混凝土
梁钢筋（含
基础梁）

1.钢筋种类、
规格:HRB400
12-14
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.226

30
0105060050
02

现浇混凝土
梁钢筋（含
基础梁）

1.钢筋种类、
规格:HRB400
16
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 1.853

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 5 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

31
0105060050
03

现浇混凝土
梁钢筋（含
基础梁）

1.钢筋种类、
规格:HRB400
25
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.010

32
0105060110
01

现浇混凝土
零星构件钢
筋（箍筋）

1.钢筋种类、
规格:HRB400
6
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.080

33
0105060110
02

现浇混凝土
构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、
规格:HRB400
8-10
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 1.608

34
0105060020
03

直螺纹钢筋
接头

1.钢筋种类、
规格:φ16
2.钢筋连接方
式:直螺纹连接

个 27

0106
金属结构工
程

35
0106030010
01 实腹钢柱

1.柱类型:方钢
实腹钢柱
2.钢材品种、
规格:口200*20
0*8*8mm、口30
0*300*10*10m
m、钢板-14mm
3.单根柱质量:
3t以内
4.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 7.222

36
0106040010
01 钢梁

1.钢材品种、
规格:H钢梁、H
298*149*5.5*
8mm、H300*15
0*6.5*9mm、H
400*200*8*13
mm、柱梁支撑L
63*5、含钢板
连接
2.单榀质量:2t
以内
3.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 11.448

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 6 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

37
0106020010
01 钢屋架

1.钢材品种、
规格:口100*10
0*2.5mm、口10
0*50*3mm、口6
0*40*2mm、口1
50*100*3mm、
口50*50*2mm、
含楼板方管、
钢板连接
2.单榀质量:2t
以内
3.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 9.004

38
0106070090
01

镀锌钢板天
沟

1.钢材品种、
规格:镀锌钢板
-2mm
2.加工方式:拼
接、焊接
3.构件涂(镀)
层要求:补刷油
漆

t 0.880

39
0105060250
01 预埋铁件

1.钢材种类:M2
4钢筋螺栓，钢
板-14mm、-20m
m含室外楼梯预
埋钢板-18mm
2.螺栓、铁件
制作、安装

t 1.392

40
0106070060
01 钢梯

1.钢材品种、
规格:C20a，钢
板-4mm
2.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 0.251

41
0114020040
01

钢结构防火
涂料

1.构件名称:防
火涂料
2.油漆品种、
遍数或厚度:超
薄型防火涂料
耐火时间2.5小
时

t 27.924

42
0106080040
01 剪力栓钉

1.栓钉种类、
规格:栓钉d16-
65

套 832

0108 门窗工程

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 7 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

43
0108020010
01

铝合金卫生
间门

1.门代号及洞
口尺寸:M0830
2.玻璃品种、
厚度:磨砂玻璃
3.含五金配件
安装
4.其他:满足设
计及相关规范
要求

m² 4.80

44
0108050040
01 玻璃落地门

1.门代号及洞
口尺寸:M-1、M
-2
2.玻璃品种、
厚度:10mm有框
安全玻璃
3.平开门带摇
头
4.含五金配件
安装
5.其他:满足设
计及相关规范
要求

m² 62.40

45
0108070010
01 铝合金窗

1.窗代号及洞
口尺寸:C3635
、C6035
2.框、扇材质:
铝合金壁厚1.4
mm、90系列
3.钢化玻璃8mm
4.含五金配件
安装
5.其他:满足设
计及相关规范
要求

m² 33.60

0109
屋面及防水
工程

46
0109010020
01

金属压型板
屋面

1.屋面板品种
、规格:铝瓦0.
8mm+铝制茅草
2.成品屋面板
安装、固定螺
栓、接缝、嵌
缝、收口

m² 278.14

47
0109030020
01

卫生间墙面
防水

1.部位:卫生间
防水高2m
2.15mm厚1:3水
泥砂浆
3.1.2mm厚JS聚
合物水泥防水
涂料

m² 18.40

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 8 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

48
0109040020
01

卫生间地面
防水

1.部位:卫生间
2.20mm厚1:3水
泥砂浆找平
3.1.2mm厚JS聚
合物水泥防水
涂料
4.1.0mm厚聚氨
酯防水涂料

m² 3.93

49
0109030030
01

基础墙面砂
浆防水

1.20mm厚1:2防
水砂浆找平
2.含砂浆制作
、摊铺、养护

m² 180.88

0111
楼地面装饰
工程

50
0111010010
01

楼地面混凝
土、水泥砂
浆找平

1.120mm厚C15
现浇混凝土垫
层
2.20mm厚1:3水
泥砂浆找平层

m² 112.33

51
0111020030
01

防滑地砖楼
地面

1.部位:房间
2.1:2水泥砂浆
结合层
3.面层材料品
种、规格、颜
色:防滑地砖80
0*800mm

m² 111.34

52
0111050030
01 块料踢脚线

1.部位:房间
2.1:2水泥砂浆
结合层
3.面层材料品
种、规格、颜
色:瓷砖600*15
0mm

m² 3.98

53
0111020030
02

防滑地砖楼
地面

1.部位:卫生间
2.1:2水泥砂浆
结合层
3.面层材料品
种、规格、颜
色:防滑地砖30
0*300mm

m² 3.67

54
0111040020
01

咖啡色塑木
地板100*25
mm

1.部位:一层平
台
2.面层材料品
种、规格:咖啡
色塑木地板100
*25mm

m² 190.64

0112
墙、柱面装
饰与隔断、
幕墙工程

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 9 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

55
0112010010
01

墙面一般抹
灰

1.墙体类型:内
墙
2.底层厚度、
砂浆配合比:7m
m厚1:3水泥砂
浆打底
3.底层厚度、
砂浆配合比:6m
m厚1:3水泥砂
浆垫层
4.面层厚度、
砂浆配合比:5m
m厚1:2.5水泥
砂浆罩面压光

m² 91.63

56
0112010020
01

外墙面一般
抹灰

1.基层类型、
部位:外墙面砖
墙
2.各层厚度、
材料种类及强
度等级:20厚1:
3水泥砂浆抹灰

m² 137.61

57
0112030030
01 卫生间墙砖

1.墙体类型:砖
墙
2.部位:卫生间
3.安装方式、
高度:砂浆粘贴
、高3.2m计算
4.面层材料品
种、规格、颜
色:彩釉砖300*
600mm

m² 29.81

0113 天棚工程

58
0113020010
01 卫生间

1.龙骨材料种
类、规格、中
距:铝合金配套
龙骨骨架300*3
00mm
2.面层材料品
种、规格:2mm
厚铝合金方板
3.吊顶高度:3.
2m

m² 3.48

59
0113020010
02

屋面钢结构
吊顶天棚

1.龙骨材料种
类、规格、中
距:铝合金配套
龙骨骨架300*3
00mm
2.面层材料品
种、规格:2mm
厚铝合金方板
3.吊顶高度:3.
9m

m² 108.85

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 10 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

0114
油漆、涂料
、裱糊工程

60
0114040010
01

外墙面喷刷
涂料

1.部位:外墙面
2.刮腻子要求:
分遍满刮抗裂
外墙腻子，找
平，磨光
3.涂料品种、
喷刷遍数:外墙
石漆（黄色）

m² 143.11

61
0114040010
02

内墙面喷刷
涂料

1.基层类型:抹
灰面
2.喷刷涂料部
位:内墙
3.刮腻子要求:
分遍满刮腻子
，找平，磨光
4.涂料品种、
喷刷遍数:乳胶
漆两遍

m² 91.64

0115
其他装饰工
程

62
0115030040
01

成品玻璃栏
杆

1.成品玻璃栏
杆
2.高度:1.2m

m 63.10

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：休闲茶室土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山
村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额
（元） 备注数量

单价
（元）

合价
（元） 数量

单价
（元）

合价
（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格
（元） 备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 011601001001 内外墙脚手架

1.搭设部位:内外
墙脚手架
2.脚手架种类:焊
接钢管
3.搭设高度:3.6
m、5m
4.含转运、改制
、维修维护，拆
除、堆放、整理
，外运、归库等

1.2 011601003001
大型机械设备进出场及
安拆

1.机械设备名称:
履带式挖掘机进
出场费(m3) 1以
内一台、压路机
进出场费一台

2 二 费率计算措施项目费

2.1 011601009001 安全生产

2.2 011601006001 临时设施

2.3 011601007001 文明施工

2.4 011601008001 环境保护

2.5 011601010001 冬雨季施工增加

2.6 011601011001 夜间施工增加费

2.7 011601013001 二次搬运

2.8 011601014001 已完工程及设备保护费

2.9 011601015001
既有建(构)筑物、设施
保护

2.10 01B001
有害身体健康环境中施
工防护

2.11 01B002 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道
路上修建的人行
天桥工程费率为5
.83%；2、已通车
的道路上修建市
政工程及绿化工
程费率为2.75%；

2.12 01B003 压缩工期增加费

压缩工程比例在1
0%以内，费率为0
.01%-1.03%；压
缩工程比例在20%
以内，费率为1.0
3%-1.55%；压缩
工程比例在20%以
外，费率为1.55%
-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目
编码 措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产 10.33
人工费+机械
费

2 011601006001 临时设施 1.97
人工费+机械
费

3 011601007001 文明施工 2.67
人工费+机械
费

4 011601008001 环境保护 0.46
人工费+机械
费

5 011601010001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械
费

6 011601011001 夜间施工增加费 0.36
人工费+机械
费

7 011601013001 二次搬运 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

8 011601014001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

9 011601015001
既有建(构)筑物、设施
保护 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

10 01B001
有害身体健康环境中施
工防护 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

11 01B002 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械
费

12 01B003 压缩工期增加费 0
按压缩工期比
例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：休闲茶室土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居

环境整治提升建设项目 第 1 页  共 2 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

项目编码 011601001001 项目名称 内外墙脚手架

项目特征

1.搭设部位:内外墙脚手架
2.脚手架种类:焊接钢管
3.搭设高度:3.6m、5m
4.含转运、改制、维修维护，拆除
、堆放、整理，外运、归库等

计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 落地式脚手架(m以内) 5
双排 100m² 2.3918

1.1 人工费 -- -- -- -- --

1.2 材料费 -- -- -- -- --

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2 里脚手架 100m² 2.1502

2.1 人工费 -- -- -- -- --

2.2 材料费 -- -- -- -- --

2.3 机械费 -- -- -- -- --

3 人工费小计 -- -- -- -- --

4 材料费小计 -- -- -- -- --

5 机械费小计 -- -- -- -- --

6 管理费 -- -- -- -- --

7 利润 -- -- -- -- --

价格



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：休闲茶室土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居

环境整治提升建设项目 第 2 页  共 2 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

项目编码 011601003001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆

项目特征
1.机械设备名称:履带式挖掘机进
出场费(m3) 1以内一台、压路机进
出场费一台

计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1 履带式挖掘机进出场费(
m3) 1以内 台次 1

1.1 人工费 -- -- -- -- --

1.2 材料费 -- -- -- -- --

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2 压路机进出场费 台次 1

2.1 人工费 -- -- -- -- --

2.2 材料费 -- -- -- -- --

2.3 机械费 -- -- -- -- --

3 人工费小计 -- -- -- -- --

4 材料费小计 -- -- -- -- --

5 机械费小计 -- -- -- -- --

6 管理费 -- -- -- -- --

7 利润 -- -- -- -- --

价格



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

1 1 脚手架工程

1.1
011601001

001 内外墙脚手架

2 2 垂直运输

3 3
其他大型机械
设备进出场及
安拆

3.1
011601003

001
大型机械设备
进出场及安拆

4 4 施工降水

5 5 施工排水

6 6
地下室施工供
电照明

7 7
施工监测、监
控

1
011601009

001 安全生产

2
011601006

001 临时设施

3
011601007

001 文明施工

4
011601008

001 环境保护

5
011601010

001
冬雨季施工增
加

6
011601011

001
夜间施工增加
费

7
011601013

001 二次搬运

8
011601014

001
已完工程及设
备保护费

9
011601015

001
既有建(构)筑
物、设施保护

10 01B001
有害身体健康
环境中施工防
护

11 01B002
行车、行人干
扰增加费

12 01B003
压缩工期增加
费

本页小计 -- -- --

合计 -- -- --



表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号
大型机械

名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
C=C₁+C₂+C₃

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B C₁ C₂ C₃ D=A·B·C

本页小计

合计



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：休闲茶室土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山
村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海
市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

1.1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金
额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙
陵县龙新乡雪山村人居环境整治

提升建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算
填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采
用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）
金额
（元）

确认计算基
础

结算金额
（元）

调整金额±
（元）

备注
A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料
详见本
标准表
G.1.1

2 专业分包工程
详见本
标准表
E.4.3

3 直接发包的专业工程
详见本
标准表
E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 专业工程造价（元） 备注

1 直接发包的专业工程
详见本标准
表E.4.6

1.1



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：休闲茶室土建

标段：2026年上海
市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计

合    计



表B.1.1 招标工程量清单封面

茶文化制作展示中心1栋土建 工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年   月   日



表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称： 茶文化制作展示中心1栋土建

标段名称：

2026年上海市对口支援龙陵县龙
新乡雪山村人居环境整治提升建

设项目

招 标 工 程 量 清 单

编   制   人： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招   标   人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：茶文化制作
展示中心1栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡
雪山村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 土石方工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 屋面及防水工程

1.5 楼地面装饰工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

0101 土石方工程

1
0101030010
02 平整场地

1.土壤类别:综
合
2.平整方式:机
械平整

m² 189.00

2
0101020020
02

挖沟槽、基
坑土方

1.土壤类别:三
类土
2.挖土深度:详
图纸设计
3.开挖方式:挖
掘机挖土方不
装车、就近堆
放
4.基底处理方
式:清底修边

m³ 105.52

3
0101020070
03

沟槽基坑回
填方

1.密实度要求:
分层夯实,压实
系数符合施工
验收规范和设
计要求
2.填方材料品
种:按施工验收
规范和设计要
求
3.填方来源、
运距:沟槽基坑
原土回填

m³ 58.97

4
0101030020
02 余方弃置

1.品种:原挖土
方
2.挖掘机装土
，自卸汽车运
土
3.土方运:1km

m³ 46.55

5
0101020070
04

基础回填砂
夹石

1.填方部位:基
础回填厚度1m
2.材料品种:砂
夹石
3.密实度:按施
工验收规范和
设计要求

m³ 32.40

0105
混凝土及钢
筋混凝土工
程

6
0105010010
02 基础垫层

1.部位:垫层
2.混凝土种类:
现浇混凝土
3.混凝土强度
等级:C15

m³ 3.58

7
0105020010
02 独立基础

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.基础类型:独
立基础

m³ 6.48

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

8
0105020060
03 混凝土柱

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.部位:柱脚二
次浇筑
4.断面周长1.6
m内

m³ 0.45

9
0105020050
02 基础梁

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.截面形式:矩
形
4.构件空间形
状:矩形梁

m³ 3.20

10
0105020060
04

矩形柱（2.
4以内）

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.截面形式:矩
形

m³ 3.78

11
0105050010
02 垫层模板

1.部位:垫层
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 13.84

12
0105050020
03

独立基础模
板

1.基础类型:独
立基础
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 29.04

13
0105050030
02 基础梁模板

1.名称:基础梁
2.模板种类:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 28.16

14
0105050040
02 柱面模板

1.名称:矩形柱
2.模板种类:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 25.20

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

15
0105060010
03

现浇混凝土
基础钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
12-14
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.159

16
0105060020
04

现浇混凝土
柱钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
20
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.660

17
0105060050
04

现浇混凝土
梁钢筋（含
基础梁）

1.钢筋种类、
规格:HRB400
16
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.262

18
0105060110
03

现浇混凝土
构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、
规格:HRB400
8-10
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.173

0106
金属结构工
程

19
0106030010
02 实腹钢柱

1.柱类型:方钢
实腹钢柱
2.钢材品种、
规格:250*250*
4*4、钢板连接
3.单根柱质量:
3t以内
4.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 1.201

20
0106020010
02 钢屋架

1.钢材品种、
规格:口100*50
*3mm、80*40*
2mm、钢板连接
2.单榀质量:2t
以内
3.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 1.144

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

21
0106070020
01

钢支撑、钢
拉条

1.钢材品种、
规格:φ76*2.5
mm、口60*40*2
mm、口50*30*1
.5mm、钢板连
接
2.单榀质量:2t
以内
3.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍
4.部位:系杆、
桁架

t 1.600

22
0106070030
01 钢檩条

1.钢材品种、
规格:热镀锌钢
材口80*40*2mm
、角钢挡板、
角钢封边
2.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 2.602

23
0106070090
02

镀锌钢板天
沟

1.钢材品种、
规格:镀锌钢板
-2mm
2.加工方式:拼
接、焊接
3.构件涂(镀)
层要求:补刷油
漆

t 0.398

24
0105060250
02 预埋铁件

1.钢材种类:M2
4钢筋螺栓，钢
板
2.螺栓、铁件
制作、安装

t 0.728

25
0114020040
02

钢结构防火
涂料

1.构件名称:防
火涂料
2.油漆品种、
遍数或厚度:超
薄型防火涂料
耐火时间2.5小
时

t 6.547

0109
屋面及防水
工程

26
0109010010
01

瓦屋面+脊
瓦

1.瓦品种、规
格:陶瓷瓦420
×330mm
2.铺设及搭接
方式:钢檩条上
自攻螺丝固定
、陶瓷脊瓦1:3
水泥砂浆粘贴
3.屋脊材质及
做法:陶瓷脊瓦

m² 233.62

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

0111
楼地面装饰
工程

27
0111010010
02

楼地面混凝
土、水泥砂
浆找平

1.120mm厚C15
现浇混凝土垫
层
2.20mm厚1:3水
泥砂浆面层铁
板赶光（原浆
抹光随捣随抹
）

m² 187.83

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山
村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额
（元） 备注数量

单价
（元）

合价
（元） 数量

单价
（元）

合价
（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土
建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格
（元） 备注

1 一 实物法计算措施项目费

2 二 费率计算措施项目费

2.1 011601009001 安全生产

2.2 011601006001 临时设施

2.3 011601007001 文明施工

2.4 011601008001 环境保护

2.5 011601010001 冬雨季施工增加

2.6 011601011001 夜间施工增加费

2.7 011601013001 二次搬运

2.8 011601014001 已完工程及设备保护费

2.9 011601015001
既有建(构)筑物、设施
保护

2.10 01B001
有害身体健康环境中施
工防护

2.11 01B002 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道
路上修建的人行
天桥工程费率为5
.83%；2、已通车
的道路上修建市
政工程及绿化工
程费率为2.75%；

2.12 01B003 压缩工期增加费

压缩工程比例在1
0%以内，费率为0
.01%-1.03%；压
缩工程比例在20%
以内，费率为1.0
3%-1.55%；压缩
工程比例在20%以
外，费率为1.55%
-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土
建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目
编码 措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产 10.33
人工费+机械
费

2 011601006001 临时设施 1.97
人工费+机械
费

3 011601007001 文明施工 2.67
人工费+机械
费

4 011601008001 环境保护 0.46
人工费+机械
费

5 011601010001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械
费

6 011601011001 夜间施工增加费 0.36
人工费+机械
费

7 011601013001 二次搬运 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

8 011601014001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

9 011601015001
既有建(构)筑物、设施
保护 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

10 01B001
有害身体健康环境中施
工防护 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

11 01B002 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械
费

12 01B003 压缩工期增加费 0
按压缩工期比
例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：茶文化制作展示中
心1栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土
建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

1 1 脚手架工程

2 2 垂直运输

3 3
其他大型机械
设备进出场及
安拆

4 4 施工降水

5 5 施工排水

6 6
地下室施工供
电照明

7 7
施工监测、监
控

1
011601009

001 安全生产

2
011601006

001 临时设施

3
011601007

001 文明施工

4
011601008

001 环境保护

5
011601010

001
冬雨季施工增
加

6
011601011

001
夜间施工增加
费

7
011601013

001 二次搬运

8
011601014

001
已完工程及设
备保护费

9
011601015

001
既有建(构)筑
物、设施保护

10 01B001
有害身体健康
环境中施工防
护

11 01B002
行车、行人干
扰增加费

12 01B003
压缩工期增加
费

本页小计 -- -- --

合计 -- -- --



表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土
建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号
大型机械

名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
C=C₁+C₂+C₃

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B C₁ C₂ C₃ D=A·B·C

本页小计

合计



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山
村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土建

标段：2026年上海
市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

1.1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金
额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土
建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙
陵县龙新乡雪山村人居环境整治

提升建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算
填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采
用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）
金额
（元）

确认计算基
础

结算金额
（元）

调整金额±
（元）

备注
A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料
详见本
标准表
G.1.1

2 专业分包工程
详见本
标准表
E.4.3

3 直接发包的专业工程
详见本
标准表
E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 专业工程造价（元） 备注

1 直接发包的专业工程
详见本标准
表E.4.6

1.1



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：茶文化制作展示中心1栋土建

标段：2026年上海
市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计

合    计



表B.1.1 招标工程量清单封面

茶文化制作展示中心2栋土建 工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年   月   日



表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称： 茶文化制作展示中心2栋土建

标段名称：

2026年上海市对口支援龙陵县龙
新乡雪山村人居环境整治提升建

设项目

招 标 工 程 量 清 单

编   制   人： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招   标   人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：茶文化制作
展示中心2栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡
雪山村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 土石方工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 屋面及防水工程

1.5 楼地面装饰工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

0101 土石方工程

1
0101030010
03 平整场地

1.土壤类别:综
合
2.平整方式:机
械平整

m² 49.00

2
0101020020
03

挖沟槽、基
坑土方

1.土壤类别:三
类土
2.挖土深度:详
图纸设计
3.开挖方式:挖
掘机挖土方不
装车、就近堆
放
4.基底处理方
式:清底修边

m³ 86.72

3
0101020070
05

沟槽基坑回
填方

1.密实度要求:
分层夯实,压实
系数符合施工
验收规范和设
计要求
2.填方材料品
种:按施工验收
规范和设计要
求
3.填方来源、
运距:沟槽基坑
原土回填

m³ 54.79

4
0101030020
03 余方弃置

1.品种:原挖土
方
2.挖掘机装土
，自卸汽车运
土
3.土方运:1km

m³ 31.93

5
0101020070
06

基础回填砂
夹石

1.填方部位:基
础回填厚度1m
2.材料品种:砂
夹石
3.密实度:按施
工验收规范和
设计要求

m³ 25.60

0105
混凝土及钢
筋混凝土工
程

6
0105010010
03 基础垫层

1.部位:垫层
2.混凝土种类:
现浇混凝土
3.混凝土强度
等级:C15

m³ 2.20

7
0105020010
03 独立基础

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.基础类型:独
立基础

m³ 4.50

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

8
0105020060
05 混凝土柱

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.部位:柱脚二
次浇筑
4.断面周长1.6
m内

m³ 0.09

9
0105020050
03 基础梁

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.截面形式:矩
形
4.构件空间形
状:矩形梁

m³ 2.80

10
0105020060
06

矩形柱（2.
4以内）

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.截面形式:矩
形

m³ 2.63

11
0105050010
03 垫层模板

1.部位:垫层
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 11.80

12
0105050020
04

独立基础模
板

1.基础类型:独
立基础
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 19.50

13
0105050030
03 基础梁模板

1.名称:基础梁
2.模板种类:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 24.00

14
0105050040
03 柱面模板

1.名称:矩形柱
2.模板种类:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 21.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

15
0105060010
04

现浇混凝土
基础钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
12-14
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.114

16
0105060020
05

现浇混凝土
柱钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
20
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.435

17
0105060050
05

现浇混凝土
梁钢筋（含
基础梁）

1.钢筋种类、
规格:HRB400
16
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.242

18
0105060110
04

现浇混凝土
构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、
规格:HRB400
8-10
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.135

0106
金属结构工
程

19
0106030010
03 实腹钢柱

1.柱类型:方钢
实腹钢柱
2.钢材品种、
规格:200*200*
3*3、钢板连接
3.单根柱质量:
3t以内
4.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 0.862

20
0106020010
03 钢屋架

1.钢材品种、
规格:口150*10
0*3mm、口150*
150*3mm、钢板
连接
2.单榀质量:2t
以内
3.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 0.664

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

21
0106070030
02 钢檩条

1.钢材品种、
规格:热镀锌钢
材口60*40*2mm
、角钢挡板封
边
2.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 2.066

22
0106070090
03

成品镀锌钢
板天沟

1.钢材品种、
规格:镀锌钢板
-2mm
2.加工方式:拼
接、焊接
3.构件涂(镀)
层要求:补刷油
漆

t 0.121

23
0105060250
03 预埋铁件

1.钢材种类:M2
4钢筋螺栓，钢
板
2.螺栓、铁件
制作、安装

t 0.401

24
0114020040
03

钢结构防火
涂料

1.构件名称:防
火涂料
2.油漆品种、
遍数或厚度:超
薄型防火涂料
耐火时间2.5小
时

t 3.592

0109
屋面及防水
工程

25
0109010010
02 瓦屋面

1.瓦品种、规
格:陶瓷瓦420
×330mm
2.铺设及搭接
方式:钢檩条上
自攻螺丝固定
、陶瓷脊瓦1:3
水泥砂浆粘贴
3.屋脊材质及
做法:无

m² 65.94

0111
楼地面装饰
工程

26
0111010010
03

楼地面混凝
土、水泥砂
浆找平

1.120mm厚C15
现浇混凝土垫
层
2.20mm厚1:3水
泥砂浆面层铁
板赶光（原浆
抹光随捣随抹
）

m² 48.22

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山
村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额
（元） 备注数量

单价
（元）

合价
（元） 数量

单价
（元）

合价
（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土
建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格
（元） 备注

1 一 实物法计算措施项目费

2 二 费率计算措施项目费

2.1 011601009001 安全生产

2.2 011601006001 临时设施

2.3 011601007001 文明施工

2.4 011601008001 环境保护

2.5 011601010001 冬雨季施工增加

2.6 011601011001 夜间施工增加费

2.7 011601013001 二次搬运

2.8 011601014001 已完工程及设备保护费

2.9 011601015001
既有建(构)筑物、设施
保护

2.10 01B001
有害身体健康环境中施
工防护

2.11 01B002 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道
路上修建的人行
天桥工程费率为5
.83%；2、已通车
的道路上修建市
政工程及绿化工
程费率为2.75%；

2.12 01B003 压缩工期增加费

压缩工程比例在1
0%以内，费率为0
.01%-1.03%；压
缩工程比例在20%
以内，费率为1.0
3%-1.55%；压缩
工程比例在20%以
外，费率为1.55%
-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土
建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目
编码 措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产 10.33
人工费+机械
费

2 011601006001 临时设施 1.97
人工费+机械
费

3 011601007001 文明施工 2.67
人工费+机械
费

4 011601008001 环境保护 0.46
人工费+机械
费

5 011601010001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械
费

6 011601011001 夜间施工增加费 0.36
人工费+机械
费

7 011601013001 二次搬运 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

8 011601014001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

9 011601015001
既有建(构)筑物、设施
保护 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

10 01B001
有害身体健康环境中施
工防护 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

11 01B002 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械
费

12 01B003 压缩工期增加费 0
按压缩工期比
例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：茶文化制作展示中
心2栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土
建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

1 1 脚手架工程

2 2 垂直运输

3 3
其他大型机械
设备进出场及
安拆

4 4 施工降水

5 5 施工排水

6 6
地下室施工供
电照明

7 7
施工监测、监
控

1
011601009

001 安全生产

2
011601006

001 临时设施

3
011601007

001 文明施工

4
011601008

001 环境保护

5
011601010

001
冬雨季施工增
加

6
011601011

001
夜间施工增加
费

7
011601013

001 二次搬运

8
011601014

001
已完工程及设
备保护费

9
011601015

001
既有建(构)筑
物、设施保护

10 01B001
有害身体健康
环境中施工防
护

11 01B002
行车、行人干
扰增加费

12 01B003
压缩工期增加
费

本页小计 -- -- --

合计 -- -- --



表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土
建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号
大型机械

名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
C=C₁+C₂+C₃

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B C₁ C₂ C₃ D=A·B·C

本页小计

合计



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山
村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土建

标段：2026年上海
市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

1.1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金
额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土
建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙
陵县龙新乡雪山村人居环境整治

提升建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算
填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采
用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）
金额
（元）

确认计算基
础

结算金额
（元）

调整金额±
（元）

备注
A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料
详见本
标准表
G.1.1

2 专业分包工程
详见本
标准表
E.4.3

3 直接发包的专业工程
详见本
标准表
E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 专业工程造价（元） 备注

1 直接发包的专业工程
详见本标准
表E.4.6

1.1



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：茶文化制作展示中心2栋土建

标段：2026年上海
市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计

合    计



表B.1.1 招标工程量清单封面

长廊土建 工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年   月   日



表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称： 长廊土建

标段名称：

2026年上海市对口支援龙陵县龙
新乡雪山村人居环境整治提升建

设项目

招 标 工 程 量 清 单

编   制   人： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招   标   人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：长廊土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡

雪山村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 土石方工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 屋面及防水工程

1.5 楼地面装饰工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

0101 土石方工程

1
0101030010
04 平整场地

1.土壤类别:综
合
2.平整方式:机
械平整

m² 144.00

2
0101020020
04

挖沟槽、基
坑土方

1.土壤类别:三
类土
2.挖土深度:详
图纸设计
3.开挖方式:挖
掘机挖土方不
装车、就近堆
放
4.基底处理方
式:清底修边

m³ 141.82

3
0101020070
07

沟槽基坑回
填方

1.密实度要求:
分层夯实,压实
系数符合施工
验收规范和设
计要求
2.填方材料品
种:按施工验收
规范和设计要
求
3.填方来源、
运距:沟槽基坑
原土回填

m³ 90.34

4
0101030020
04 余方弃置

1.品种:原挖土
方
2.挖掘机装土
，自卸汽车运
土
3.土方运:1km

m³ 51.48

5
0101020070
08

基础回填砂
夹石

1.填方部位:基
础回填厚度1m
2.材料品种:砂
夹石
3.密实度:按施
工验收规范和
设计要求

m³ 40.96

0105
混凝土及钢
筋混凝土工
程

6
0105010010
04 基础垫层

1.部位:垫层
2.混凝土种类:
现浇混凝土
3.混凝土强度
等级:C15

m³ 3.90

7
0105020010
04 独立基础

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.基础类型:独
立基础

m³ 7.20

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

8
0105020060
07 混凝土柱

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.部位:柱脚二
次浇筑
4.断面周长1.6
m内

m³ 0.16

9
0105020050
04 基础梁

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.截面形式:矩
形
4.构件空间形
状:矩形梁

m³ 5.25

10
0105020060
08

矩形柱（2.
4以内）

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.截面形式:矩
形

m³ 3.91

11
0105020220
02 圈梁

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C25

m³ 1.07

12
0105050010
04 垫层模板

1.部位:垫层
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 20.80

13
0105050020
05

独立基础模
板

1.基础类型:独
立基础
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 31.50

14
0105050030
04 基础梁模板

1.名称:基础梁
2.模板种类:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 46.08

15
0105050040
04 柱面模板

1.名称:矩形柱
2.模板种类:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 33.84

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

16
0105050120
02 圈梁模板

1.名称:圈梁
2.模板种类:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 5.34

17
0105060010
05

现浇混凝土
基础钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
12-14
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.183

18
0105060020
06

现浇混凝土
柱钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
20
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 1.048

19
0105060050
06

现浇混凝土
梁钢筋（含
基础梁）

1.钢筋种类、
规格:HRB400
16
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.435

20
0105060110
05

现浇混凝土
构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、
规格:HRB400
8-10
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.265

0106
金属结构工
程

21
0106030010
04 实腹钢柱

1.柱类型:方钢
实腹钢柱
2.钢材品种、
规格:200*200*
3*3、钢板连接
3.单根柱质量:
3t以内
4.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 1.379

22
0106020010
04 钢屋架

1.钢材品种、
规格:口150*10
0*3mm、系杆、
钢板连接
2.单榀质量:2t
以内
3.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 2.489

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

23
0106070030
03 钢檩条

1.钢材品种、
规格:热镀锌钢
材口60*40*2mm
、角钢挡板封
边
2.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 1.081

24
0106070090
04

镀锌钢板天
沟

1.钢材品种、
规格:镀锌钢板
-2mm
2.加工方式:拼
接、焊接
3.构件涂(镀)
层要求:补刷油
漆

t 0.554

25
0105060250
04 预埋铁件

1.钢材种类:M2
4钢筋螺栓，钢
板
2.螺栓、铁件
制作、安装

t 0.664

26
0114020040
04

钢结构防火
涂料

1.构件名称:防
火涂料
2.油漆品种、
遍数或厚度:超
薄型防火涂料
耐火时间2.5小
时

t 4.950

0109
屋面及防水
工程

27
0109010020
02

金属压型板
屋面

1.屋面板品种
、规格:铝瓦0.
8mm+铝制茅草
2.成品屋面板
安装、固定螺
栓、接缝、嵌
缝、收口

m² 220.75

0111
楼地面装饰
工程

28
0111010010
04

楼地面混凝
土、水泥砂
浆找平

1.120mm厚C15
现浇混凝土垫
层
2.20mm厚1:3水
泥砂浆面层铁
板赶光（原浆
抹光随捣随抹
）

m² 142.79

29
0111040020
02 防腐木面板

1.部位:坐凳
2.面层材料品
种、规格:防腐
木面板100*25m
m
3.基层:20厚1:
3水泥砂浆找平

m² 10.68

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

30 01B001
成品木质靠
背

1.名称:成品木
质靠背
2.规格:高度0.
5m
3.含固定安装
、刷油漆防腐

m 26.70

31
0104010020
02 实心砖墙

1.砖品种、规
格、强度等级:
混凝土实心砖2
40×115×53mm
2.部位:凳子砌
砖
3.墙体厚度:24
0mm
4.砂浆强度等
级:水泥砂浆M1
0.0

m³ 1.92

32
0112010010
02

墙面一般抹
灰

1.部位:凳子砌
砖
2.底层厚度、
砂浆配合比:7m
m厚1:3水泥砂
浆打底
3.底层厚度、
砂浆配合比:6m
m厚1:3水泥砂
浆垫层
4.面层厚度、
砂浆配合比:5m
m厚1:2.5水泥
砂浆罩面压光

m² 16.02

33 01B002
GRC成品装
饰

1.名称:GRC成
品装饰
2.部位:结构图
梁柱装饰处

个 16

34
0106090020
01 成品挂落

1.材料品种、
规格:成品挂落 m² 26.60

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：长廊土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山
村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额
（元） 备注数量

单价
（元）

合价
（元） 数量

单价
（元）

合价
（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格
（元） 备注

1 一 实物法计算措施项目费

2 二 费率计算措施项目费

2.1 011601009001 安全生产

2.2 011601006001 临时设施

2.3 011601007001 文明施工

2.4 011601008001 环境保护

2.5 011601010001 冬雨季施工增加

2.6 011601011001 夜间施工增加费

2.7 011601013001 二次搬运

2.8 011601014001 已完工程及设备保护费

2.9 011601015001
既有建(构)筑物、设施
保护

2.10 01B001
有害身体健康环境中施
工防护

2.11 01B002 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道
路上修建的人行
天桥工程费率为5
.83%；2、已通车
的道路上修建市
政工程及绿化工
程费率为2.75%；

2.12 01B003 压缩工期增加费

压缩工程比例在1
0%以内，费率为0
.01%-1.03%；压
缩工程比例在20%
以内，费率为1.0
3%-1.55%；压缩
工程比例在20%以
外，费率为1.55%
-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目
编码 措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产 10.33
人工费+机械
费

2 011601006001 临时设施 1.97
人工费+机械
费

3 011601007001 文明施工 2.67
人工费+机械
费

4 011601008001 环境保护 0.46
人工费+机械
费

5 011601010001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械
费

6 011601011001 夜间施工增加费 0.36
人工费+机械
费

7 011601013001 二次搬运 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

8 011601014001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

9 011601015001
既有建(构)筑物、设施
保护 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

10 01B001
有害身体健康环境中施
工防护 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

11 01B002 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械
费

12 01B003 压缩工期增加费 0
按压缩工期比
例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：长廊土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居

环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

1 1 脚手架工程

2 2 垂直运输

3 3
其他大型机械
设备进出场及
安拆

4 4 施工降水

5 5 施工排水

6 6
地下室施工供
电照明

7 7
施工监测、监
控

1
011601009

001 安全生产

2
011601006

001 临时设施

3
011601007

001 文明施工

4
011601008

001 环境保护

5
011601010

001
冬雨季施工增
加

6
011601011

001
夜间施工增加
费

7
011601013

001 二次搬运

8
011601014

001
已完工程及设
备保护费

9
011601015

001
既有建(构)筑
物、设施保护

10 01B001
有害身体健康
环境中施工防
护

11 01B002
行车、行人干
扰增加费

12 01B003
压缩工期增加
费

本页小计 -- -- --

合计 -- -- --



表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号
大型机械

名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
C=C₁+C₂+C₃

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B C₁ C₂ C₃ D=A·B·C

本页小计

合计



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：长廊土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山
村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海
市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

1.1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金
额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海市对口支援龙
陵县龙新乡雪山村人居环境整治

提升建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算
填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采
用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）
金额
（元）

确认计算基
础

结算金额
（元）

调整金额±
（元）

备注
A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料
详见本
标准表
G.1.1

2 专业分包工程
详见本
标准表
E.4.3

3 直接发包的专业工程
详见本
标准表
E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 专业工程造价（元） 备注

1 直接发包的专业工程
详见本标准
表E.4.6

1.1



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：长廊土建

标段：2026年上海
市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计

合    计



表B.1.1 招标工程量清单封面

凉亭两栋土建 工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年   月   日



表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称： 凉亭两栋土建

标段名称：

2026年上海市对口支援龙陵县龙
新乡雪山村人居环境整治提升建

设项目

招 标 工 程 量 清 单

编   制   人： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招   标   人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：凉亭两栋土
建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡
雪山村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 土石方工程

1.2 混凝土及钢筋混凝土工程

1.3 金属结构工程

1.4 屋面及防水工程

1.5 楼地面装饰工程

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

0101 土石方工程

1
0101030010
05 平整场地

1.土壤类别:综
合
2.平整方式:机
械平整

m² 28.00

2
0101020020
05

挖沟槽、基
坑土方

1.土壤类别:三
类土
2.挖土深度:详
图纸设计
3.开挖方式:挖
掘机挖土方不
装车、就近堆
放
4.基底处理方
式:清底修边

m³ 52.58

3
0101020070
09

沟槽基坑回
填方

1.密实度要求:
分层夯实,压实
系数符合施工
验收规范和设
计要求
2.填方材料品
种:按施工验收
规范和设计要
求
3.填方来源、
运距:沟槽基坑
原土回填

m³ 21.80

4
0101030020
05 余方弃置

1.品种:原挖土
方
2.挖掘机装土
，自卸汽车运
土
3.土方运:1km

m³ 30.78

5
0101020070
10

基础回填砂
夹石

1.填方部位:基
础回填厚度1m
2.材料品种:砂
夹石
3.密实度:按施
工验收规范和
设计要求

m³ 23.52

0105
混凝土及钢
筋混凝土工
程

6
0105010010
05 基础垫层

1.部位:垫层
2.混凝土种类:
现浇混凝土
3.混凝土强度
等级:C15

m³ 1.48

7
0105020010
05 独立基础

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.基础类型:独
立基础

m³ 3.08

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

8
0105020060
09 混凝土柱

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.部位:柱脚二
次浇筑
4.圆柱φ0.5m
内

m³ 0.16

9
0105020050
05 基础梁

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.截面形式:弧
形
4.构件空间形
状:矩形梁

m³ 1.14

10
0105020060
10 圆形柱

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.截面形式:圆
形φ200mm

m³ 1.80

11
0105050010
05 垫层模板

1.部位:垫层
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 9.96

12
0105050020
06

独立基础模
板

1.基础类型:独
立基础
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 18.50

13
0105050030
05

基础梁模板
（弧形梁）

1.名称:基础梁
2.模板种类:木
模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 15.48

14
0105050040
05 圆形柱模板

1.名称:圆形柱
2.模板种类:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 12.76

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

15
0105060010
06

现浇混凝土
基础钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
12-14
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.092

16
0105060020
07

现浇混凝土
柱钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
20
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.384

17
0105060050
07

现浇混凝土
梁钢筋（含
基础梁）

1.钢筋种类、
规格:HRB400
16
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.140

18
0105060110
06

现浇混凝土
构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、
规格:HRB400
8-10
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.566

0106
金属结构工
程

19
0106030010
05 圆钢柱

1.柱类型:圆钢
柱
2.钢材品种、
规格:圆柱φ20
0*4mm、钢板连
接
3.单根柱质量:
3t以内
4.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 0.916

20
0106020010
05 钢屋架

1.钢材品种、
规格:口200*10
0*3mm、口150*
100*3mm、钢板
连接
2.单榀质量:2t
以内
3.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 1.434

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

21
0106070030
04 钢檩条

1.钢材品种、
规格:热镀锌钢
材口80*40*2mm
、角钢挡板封
边
2.钢结构除锈
、红丹防锈漆
两遍

t 1.786

22
0105060250
05 预埋铁件

1.钢材种类:M2
4钢筋螺栓，钢
板
2.螺栓、铁件
制作、安装

t 0.434

23
0114020040
05

钢结构防火
涂料

1.构件名称:防
火涂料
2.油漆品种、
遍数或厚度:超
薄型防火涂料
耐火时间2.5小
时

t 4.134

0109
屋面及防水
工程

24
0109010010
03

瓦屋面+脊
瓦

1.瓦品种、规
格:陶瓷瓦420
×330mm
2.铺设及搭接
方式:钢檩条上
自攻螺丝固定
、陶瓷脊瓦1:3
水泥砂浆粘贴
3.屋脊材质及
做法:陶瓷脊瓦

m² 153.88

25 01B003 成品翘脚瓦
1.名称:成品翘
脚瓦 个 12

26 01B004
屋顶成品装
饰帽

1.名称:屋顶成
品装饰帽 个 2

0111
楼地面装饰
工程

27
0111010010
05

楼地面混凝
土、水泥砂
浆找平

1.120mm厚C15
现浇混凝土垫
层
2.20mm厚1:3水
泥砂浆面层铁
板赶光（原浆
抹光随捣随抹
）

m² 285.58

28
0111040020
03 防腐木面板

1.部位:坐凳
2.面层材料品
种、规格:防腐
木面板100*25m
m
3.基层:20厚1:
3水泥砂浆找平

m² 8.80

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

29 01B005
成品木质靠
背

1.名称:成品木
质靠背
2.规格:高度0.
5m
3.含固定安装
、刷油漆防腐

m 22.00

30
0104010020
03 实心砖墙

1.砖品种、规
格、强度等级:
混凝土实心砖2
40×115×53mm
2.部位:凳子砌
砖
3.墙体厚度:24
0mm
4.砂浆强度等
级:水泥砂浆M1
0.0

m³ 1.58

31
0112010010
03

墙面一般抹
灰

1.部位:凳子砌
砖
2.底层厚度、
砂浆配合比:7m
m厚1:3水泥砂
浆打底
3.底层厚度、
砂浆配合比:6m
m厚1:3水泥砂
浆垫层
4.面层厚度、
砂浆配合比:5m
m厚1:2.5水泥
砂浆罩面压光

m² 13.20

32
0106090020
02 成品挂落

1.材料品种、
规格:成品挂落 m² 19.98

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：凉亭两栋土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山
村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额
（元） 备注数量

单价
（元）

合价
（元） 数量

单价
（元）

合价
（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格
（元） 备注

1 一 实物法计算措施项目费

2 二 费率计算措施项目费

2.1 011601009001 安全生产

2.2 011601006001 临时设施

2.3 011601007001 文明施工

2.4 011601008001 环境保护

2.5 011601010001 冬雨季施工增加

2.6 011601011001 夜间施工增加费

2.7 011601013001 二次搬运

2.8 011601014001 已完工程及设备保护费

2.9 011601015001
既有建(构)筑物、设施
保护

2.10 01B001
有害身体健康环境中施
工防护

2.11 01B002 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道
路上修建的人行
天桥工程费率为5
.83%；2、已通车
的道路上修建市
政工程及绿化工
程费率为2.75%；

2.12 01B003 压缩工期增加费

压缩工程比例在1
0%以内，费率为0
.01%-1.03%；压
缩工程比例在20%
以内，费率为1.0
3%-1.55%；压缩
工程比例在20%以
外，费率为1.55%
-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目
编码 措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产 10.33
人工费+机械
费

2 011601006001 临时设施 1.97
人工费+机械
费

3 011601007001 文明施工 2.67
人工费+机械
费

4 011601008001 环境保护 0.46
人工费+机械
费

5 011601010001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械
费

6 011601011001 夜间施工增加费 0.36
人工费+机械
费

7 011601013001 二次搬运 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

8 011601014001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

9 011601015001
既有建(构)筑物、设施
保护 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

10 01B001
有害身体健康环境中施
工防护 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

11 01B002 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械
费

12 01B003 压缩工期增加费 0
按压缩工期比
例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：凉亭两栋土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居

环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

1 1 脚手架工程

2 2 垂直运输

3 3
其他大型机械
设备进出场及
安拆

4 4 施工降水

5 5 施工排水

6 6
地下室施工供
电照明

7 7
施工监测、监
控

1
011601009

001 安全生产

2
011601006

001 临时设施

3
011601007

001 文明施工

4
011601008

001 环境保护

5
011601010

001
冬雨季施工增
加

6
011601011

001
夜间施工增加
费

7
011601013

001 二次搬运

8
011601014

001
已完工程及设
备保护费

9
011601015

001
既有建(构)筑
物、设施保护

10 01B001
有害身体健康
环境中施工防
护

11 01B002
行车、行人干
扰增加费

12 01B003
压缩工期增加
费

本页小计 -- -- --

合计 -- -- --



表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号
大型机械

名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
C=C₁+C₂+C₃

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B C₁ C₂ C₃ D=A·B·C

本页小计

合计



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：凉亭两栋土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山
村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海
市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

1.1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金
额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙
陵县龙新乡雪山村人居环境整治

提升建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算
填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采
用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）
金额
（元）

确认计算基
础

结算金额
（元）

调整金额±
（元）

备注
A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料
详见本
标准表
G.1.1

2 专业分包工程
详见本
标准表
E.4.3

3 直接发包的专业工程
详见本
标准表
E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 专业工程造价（元） 备注

1 直接发包的专业工程
详见本标准
表E.4.6

1.1



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：凉亭两栋土建

标段：2026年上海
市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计

合    计



表B.1.1 招标工程量清单封面

安装工程 工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年   月   日



表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称： 安装工程

标段名称：

2026年上海市对口支援龙陵县龙
新乡雪山村人居环境整治提升建

设项目

招 标 工 程 量 清 单

编   制   人： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招   标   人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡

雪山村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 电气安装

1.2 给排水安装

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

一 电气安装

休闲茶室

1
0304020110
01 成套配电箱

1.名称:一层配
电箱
2.型号:AL-1
3.规格:非标、
按设计要求
4.安装方式:壁
挂明装
5.安装高度:底
边距地1.5米安
装
6.规格及箱内
元器件:箱内所
有开关及电器
元件、浪涌保
护器等配件(按
配电箱系统图
元器件配置)
7.接线端子材
质、规格:符合
设计及规范要
求
8.其余应满足
设计及相关规
范要求

台 1

2
0304120010
01 配管

1.名称:穿线管
2.材质:PVC难
燃型塑料管
3.规格:Φ20
4.配置形式:暗
敷设在楼板、
墙体内
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 85.11

3
0304120040
01 配线

1.名称:绝缘阻
燃铜芯聚乙烯
电线
2.配线形式:穿
管敷设
3.规格:BVR-0.
5KV-2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:照
明配线
6.配线线制:按
设计系统图配
置
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 149.64

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

4
0304120040
02 配线

1.名称:绝缘阻
燃铜芯聚乙烯
电线
2.配线形式:穿
管敷设
3.规格:BVR-0.
5KV-4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:照
明配线
6.配线线制:按
设计系统图配
置
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 105.69

5
0304130050
01 工厂灯

1.名称:广照型
灯具（节能型
）
2.规格:1×80W
3.安装方式:吸
顶安装
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 8

6
0304130010
01 普通灯具

1.名称:防水顶
灯（节能型）
2.规格:1×9W
3.安装方式:吸
顶安装
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 2

7
0304130130
01 照明开关

1.名称:防水型
暗装双联单控
开关
2.规格:250V 1
6A
3.安装方式:底
边距地面1.3米
安装
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 1

8
0304130130
02 照明开关

1.名称:防水型
暗装单联单控
开关
2.规格:250V 1
6A
3.安装方式:底
边距地面1.3米
安装
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 2

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

9
0304130140
01 插座

1.名称:带防溅
面板插座（2+3
孔）
2.规格:250V 1
0A
3.安装方式:底
边距地面1.5米
安装
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 6

10
0304120060
01 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格型号:86
型
4.配置形式及
部位:墙体内暗
敷设
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

个 10

11
0304120060
02 接线盒

1.名称:开关、
插座底盒
2.材质:塑料
3.规格型号:86
型
4.配置形式及
部位:墙体内暗
敷设
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

个 9

12
0304100070
01

总等电位端
子箱 MEB

1.名称:总等电
位端子箱 MEB
2.安装方式:悬
挂嵌入式安装
3.安装部位:底
边距地面0.3米
安装
4.含总等电位
端子板制作、
安装
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

台 1

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

13
0304100070
02

局部等电位
端子箱 LEB

1.名称:局部等
电位端子箱 LE
B
2.安装方式:悬
挂嵌入式安装
3.安装部位:底
边距地面0.3米
安装
4.含总等电位
端子板制作、
安装
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

台 1

14
0304100050
01 接闪带

1.受雷体名称
、材质、规格
、技术要求（
安装部位）:Φ
10热镀锌圆钢
避雷网沿折板
支架敷设
2.均压环材质
、规格、技术
要求:均压带利
用柱内Φ10镀
锌圆钢上端与
避雷带焊接下
端与基础内钢
筋焊接
3.安装要求:避
雷连接网格不
大于10mX10m（
或12mX8m）
4.与引下线连
接要求:可靠焊
接
5.做法:详见图
集15D501
6.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 94.08

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

15
0304100030
01 引下线

1.受雷体名称
、材质、规格
、技术要求（
安装部位）:避
雷引下线
2.引下线材质
、规格、技术
要求（引下形
式）:利用建筑
物柱内筋引下
，圆钢接地极
3.柱筋与梁钢
筋连接
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 26.4

16
0305020010
01 配线柜

1.名称:配线柜
2.规格:800×8
00×2000mm
3.安装方式:距
地1.5米安装
4.按设计系统
图配置 
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

台 1

17
0304120010
02 配管

1.名称:穿线管
2.材质:PVC难
燃型塑料管
3.规格:Φ20
4.配置形式:暗
敷设在楼板、
墙体内
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 10.27

18
0305020020
01 电话插座

1.名称:电话插
座
2.安装高度:底
边距地面0.3米
暗装
3.其余应满足
设计及相关规
范要求

个 1

19
0305020100
01 网络插座

1.名称:网络插
座
2.安装高度:底
边距地面0.3米
暗装
3.其余应满足
设计及相关规
范要求

个 2

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 6 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

20
0304120060
03 接线盒

1.名称:接线盒
（弱电）
2.材质:塑料
3.规格型号:86
型
4.配置形式及
部位:墙体内暗
敷设
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

个 3

茶文化制作
展示中心1
栋

21
0304120010
03 配管

1.名称:穿线管
2.材质:PVC难
燃型塑料管
3.规格:Φ20
4.配置形式:暗
敷设在楼板、
墙体内
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 95.17

22
0304120040
03 配线

1.名称:绝缘阻
燃铜芯聚乙烯
电线
2.配线形式:穿
管敷设
3.规格:BVR-0.
5KV-2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:照
明配线
6.配线线制:按
设计系统图配
置
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 129.24

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

23
0304120040
04 配线

1.名称:绝缘阻
燃铜芯聚乙烯
电线
2.配线形式:穿
管敷设
3.规格:BVR-0.
5KV-4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:照
明配线
6.配线线制:按
设计系统图配
置
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 147.27

24
0304130050
02 工厂灯

1.名称:广照型
灯具（节能型
）
2.规格:1×80W
3.安装方式:吸
顶安装
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 8

25
0304130130
03 照明开关

1.名称:防水型
暗装双联单控
开关
2.规格:250V 1
6A
3.安装方式:底
边距地面1.3米
安装
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 1

26
0304130140
02 插座

1.名称:带防溅
面板插座（2+3
孔）
2.规格:250V 1
0A
3.安装方式:底
边距地面1.5米
安装
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 10

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

27
0304120060
04 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格型号:86
型
4.配置形式及
部位:墙体内暗
敷设
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

个 8

28
0304120060
05 接线盒

1.名称:开关、
插座底盒
2.材质:塑料
3.规格型号:86
型
4.配置形式及
部位:墙体内暗
敷设
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

个 11

29
0304100050
02 接闪带

1.受雷体名称
、材质、规格
、技术要求（
安装部位）:Φ
10热镀锌圆钢
避雷网沿折板
支架敷设
2.均压环材质
、规格、技术
要求:均压带利
用柱内Φ10镀
锌圆钢上端与
避雷带焊接下
端与基础内钢
筋焊接
3.安装要求:避
雷连接网格不
大于10mX10m（
或12mX8m）
4.与引下线连
接要求:可靠焊
接
5.做法:详见图
集15D501
6.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 84.88

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

30
0304100030
02 引下线

1.受雷体名称
、材质、规格
、技术要求（
安装部位）:避
雷引下线
2.引下线材质
、规格、技术
要求（引下形
式）:利用建筑
物柱内筋引下
，圆钢接地极
3.柱筋与梁钢
筋连接
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 23.6

茶文化制作
展示中心2
栋

31
0304120010
04 配管

1.名称:穿线管
2.材质:PVC难
燃型塑料管
3.规格:Φ20
4.配置形式:暗
敷设在楼板、
墙体内
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 52.88

32
0304120040
05 配线

1.名称:绝缘阻
燃铜芯聚乙烯
电线
2.配线形式:穿
管敷设
3.规格:BVR-0.
5KV-2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:照
明配线
6.配线线制:按
设计系统图配
置
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 53.64

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

33
0304120040
06 配线

1.名称:绝缘阻
燃铜芯聚乙烯
电线
2.配线形式:穿
管敷设
3.规格:BVR-0.
5KV-4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:照
明配线
6.配线线制:按
设计系统图配
置
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 105

34
0304130050
03 工厂灯

1.名称:广照型
灯具（节能型
）
2.规格:1×80W
3.安装方式:吸
顶安装
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 4

35
0304130130
04 照明开关

1.名称:防水型
暗装单联单控
开关
2.规格:250V 1
6A
3.安装方式:底
边距地面1.3米
安装
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 1

36
0304130140
03 插座

1.名称:带防溅
面板插座（2+3
孔）
2.规格:250V 1
0A
3.安装方式:底
边距地面1.5米
安装
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

套 10

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

37
0304120060
06 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格型号:86
型
4.配置形式及
部位:墙体内暗
敷设
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

个 4

38
0304120060
07 接线盒

1.名称:开关、
插座底盒
2.材质:塑料
3.规格型号:86
型
4.配置形式及
部位:墙体内暗
敷设
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

个 11

39
0304100050
03 接闪带

1.受雷体名称
、材质、规格
、技术要求（
安装部位）:Φ
10热镀锌圆钢
避雷网沿折板
支架敷设
2.均压环材质
、规格、技术
要求:均压带利
用柱内Φ10镀
锌圆钢上端与
避雷带焊接下
端与基础内钢
筋焊接
3.安装要求:避
雷连接网格不
大于10mX10m（
或12mX8m）
4.与引下线连
接要求:可靠焊
接
5.做法:详见图
集15D501
6.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 39.4

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

40
0304100030
03 引下线

1.受雷体名称
、材质、规格
、技术要求（
安装部位）:避
雷引下线
2.引下线材质
、规格、技术
要求（引下形
式）:利用建筑
物柱内筋引下
，圆钢接地极
3.柱筋与梁钢
筋连接
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 18

二 给排水安装

休闲茶室

41
0310010080
01 塑料管

1.材质:PP-R
2.规格:DN15 1
.25MPa
3.连接形式:热
熔连接
4.压力试验及
吹、洗设计要
求:水压试验、
水冲洗
5.安装部位:室
内
6.介质:冷水
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 5

42
0310010080
02 塑料管

1.材质:PP-R
2.规格:DN20 1
.25MPa
3.连接形式:热
熔连接
4.压力试验及
吹、洗设计要
求:水压试验、
水冲洗
5.安装部位:室
内
6.介质:冷水
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 8

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 13 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

43
0310010070
01 复合管

1.材质:钢塑复
合管
2.规格:DN32 1
.6MPa
3.连接形式:螺
纹连接
4.压力试验及
吹、洗设计要
求:水压试验、
水冲洗
5.安装部位:给
水立管及屋面
层给水管
6.介质:冷水
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 5

44
0310010080
03 塑料管

1.材质:PVC
2.规格:De110
3.连接形式:粘
接连接
4.管道消毒、
冲洗:灌水、通
球试验
5.安装部位:室
内
6.介质:排水
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 14.4

45
0310020110
01 水表

1.类型:水表
2.规格:DN32
3.连接形式:螺
纹连接
4.含前后2个配
套闸阀、止回
阀1个
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

组 1

46
0310020010
01 截止阀

1.名称:截止阀
2.材质:铜质
3.规格:DN32
4.连接形式:螺
纹连接
5.压力等级:1.
6MPa
6.其余应满足
设计及相关规
范要求

个 1

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 14 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

47
0310020010
02 截止阀

1.名称:截止阀
2.材质:铜质
3.规格:DN25
4.连接形式:螺
纹连接
5.压力等级:1.
6MPa
6.其余应满足
设计及相关规
范要求

个 1

48
0310030140
01 水龙头

1.类型:水龙头
2.材质:铜质
3.规格:DN15
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

个 1

49
0310030030
01 洗脸盆

1.类型:台式洗
脸盆
2.材质:陶瓷
3.安装方式:成
套安装(含配件
)
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

组 1

50
0310030060
01 大便器

1.类型:蹲便器
2.材质:陶瓷
3.安装方式:成
套安装(含配件
)
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

组 2

51
0309100010
01 灭火器

1.名称:磷酸铵
盐干粉灭火器
2.型号、规格:
MF/ABC4
3.安装形式:底
部离地面高度
不低于0.1m安
装 灭火器箱不
得上锁
4.放置箱规格:
周长（1m以下
）
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

具 2

茶文化制作
展示中心1
、2栋雨落
管

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 15 页  共 15 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

52
0310010080
04 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:雨水
3.材质、规格:
PVC-U
4.规格:De110
5.连接形式:粘
接连接
6.压力试验及
吹、洗设计要
求:灌水、通球
试验
7.其余应满足
设计及相关规
范要求

m 34

53
0310030140
02 雨水斗

1.部位:雨水斗
2.材质:塑料
3.型号、规格:
DN100
4.其余应满足
设计及相关规
范要求

个 8

54
0309100010
02 灭火器

1.名称:磷酸铵
盐干粉灭火器
2.型号、规格:
MF/ABC4
3.安装形式:底
部离地面高度
不低于0.1m安
装 灭火器箱不
得上锁
4.放置箱规格:
周长（1m以下
）
5.其余应满足
设计及相关规
范要求

具 4

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山
村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额
（元） 备注数量

单价
（元）

合价
（元） 数量

单价
（元）

合价
（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格
（元） 备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 031401001001 脚手架 1.脚手架搭拆

2 二 费率计算措施项目费

2.1 031401009001 安全生产

2.2 031401012001 临时设施

2.3 031401010001 文明施工

2.4 031401011001 环境保护

2.5 031401021001 冬雨季施工增加

2.6 031401020001 夜间施工增加费

2.7 031401013001 二次搬运

2.8 031401015001 已完工程及设备保护费

2.9 031401014001
既有建(构)筑物、设施
保护

2.10 031401016001 顶升、提升装置

2.11 031401022001 其他措施

2.12 03B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道
路上修建的人行
天桥工程费率为5
.83%；2、已通车
的道路上修建市
政工程及绿化工
程费率为2.75%；

2.13 03B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1
0%以内，费率为0
.01%-1.03%；压
缩工程比例在20%
以内，费率为1.0
3%-1.55%；压缩
工程比例在20%以
外，费率为1.55%
-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目
编码 措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 8.57
人工费+机械
费

2 031401012001 临时设施 1.26
人工费+机械
费

3 031401010001 文明施工 1.97
人工费+机械
费

4 031401011001 环境保护 0.22
人工费+机械
费

5 031401021001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械
费

6 031401020001 夜间施工增加费 0.26
人工费+机械
费

7 031401013001 二次搬运 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

8 031401015001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

9 031401014001
既有建(构)筑物、设施
保护 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

10 031401016001 顶升、提升装置 0

11 031401022001 其他措施 0

12 03B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械
费

13 03B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比
例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：安装工程
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居

环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

项目编码 031401001001 项目名称 脚手架

项目特征 1.脚手架搭拆 计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1
脚手架搭拆费(第十册
给排水、采暖、燃气工
程)

元 1

1.1 人工费 -- -- -- -- --

1.2 材料费 -- -- -- -- --

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2 脚手架搭拆费(第九册
消防工程) 元 1

2.1 人工费 -- -- -- -- --

2.2 材料费 -- -- -- -- --

2.3 机械费 -- -- -- -- --

3
脚手架搭拆费(第四册
电气设备与线缆安装工
程)

元 1

3.1 人工费 -- -- -- -- --

3.2 材料费 -- -- -- -- --

3.3 机械费 -- -- -- -- --

4 脚手架搭拆费(第五册
建筑智能化安装工程) 元 1

4.1 人工费 -- -- -- -- --

4.2 材料费 -- -- -- -- --

4.3 机械费 -- -- -- -- --

5 人工费小计 -- -- -- -- --

6 材料费小计 -- -- -- -- --

7 机械费小计 -- -- -- -- --

8 管理费 -- -- -- -- --

9 利润 -- -- -- -- --

价格



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

1 1 脚手架工程

1.1
031401001

001 脚手架

2 2
大型机械设备
进出场及安拆

3 3
临时专用防护
棚

4 4 施工操作平台

5 5 临时支撑架

6 6

隧道内临时施
工的通风、供
水、供气、供
电、照明及通
信设施

7 7 吊装加固

8 8 胎（模）具

1
031401009

001 安全生产

2
031401012

001 临时设施

3
031401010

001 文明施工

4
031401011

001 环境保护

5
031401021

001
冬雨季施工增
加

6
031401020

001
夜间施工增加
费

7
031401013

001 二次搬运

8
031401015

001
已完工程及设
备保护费

9
031401014

001
既有建(构)筑
物、设施保护

10
031401016

001
顶升、提升装
置

11
031401022

001 其他措施

12 03B001
行车、行人干
扰增加费

13 03B002
压缩工期增加
费

本页小计 -- -- --

合计 -- -- --



表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号
大型机械

名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
C=C₁+C₂+C₃

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B C₁ C₂ C₃ D=A·B·C

本页小计

合计



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山
村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 施工总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海
市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金
额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海市对口支援龙
陵县龙新乡雪山村人居环境整治

提升建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算
填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采
用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）
金额
（元）

确认计算基
础

结算金额
（元）

调整金额±
（元）

备注
A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料
详见本
标准表
G.1.1

2 专业分包工程
详见本
标准表
E.4.3

3 直接发包的专业工程
详见本
标准表
E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 专业工程造价（元） 备注

1 直接发包的专业工程
详见本标准
表E.4.6

1.1



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程

标段：2026年上海
市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计

合    计



表B.1.1 招标工程量清单封面

室外工程土建 工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年   月   日



表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称： 室外工程土建

标段名称：

2026年上海市对口支援龙陵县龙
新乡雪山村人居环境整治提升建

设项目

招 标 工 程 量 清 单

编   制   人： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招   标   人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：室外工程土
建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡
雪山村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 室外检查井、化粪池

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

一
室外检查井
、化粪池

场地及道路
硬化、路缘
石、休闲茶
室步道、休
闲凉亭步道

1
0105020300
01 砂砾石垫层

1.石料规格:砂
砾石
2.厚度:30cm
3.钢轮内燃压
路机压实

m³ 1578.30

2
0105020300
02 水泥混凝土

1.混凝土强度
等级:C30现浇
混凝土
2.掺和料:含模
板、养护、切
缝、路面拉防
滑条
3.厚度:20cm
4.嵌缝材料:沥
青木板
5.含每隔5m设
置伸缩缝，4m
宽以上道路设
置纵向伸缩缝
，间隔25cm路
面横向刻槽

m³ 1052.20

3
0105020270
01

安砌(立缘
）石

1.材料品种、
规格:预制成品
立缘石59*15*3
0cm
2.1：3水泥砂
浆粘贴

m 230.00

毛石挡土墙
268m

4
0101020020
06

挖沟槽、基
坑土方

1.土壤类别:三
类土
2.挖土深度:详
图纸设计
3.开挖方式:挖
掘机挖土方不
装车、就近堆
放
4.基底处理方
式:清底修边

m³ 1072.00

5
0101020070
11

沟槽基坑回
填方

1.密实度要求:
分层夯实,压实
系数符合施工
验收规范和设
计要求
2.填方材料品
种:按施工验收
规范和设计要
求
3.填方来源、
运距:沟槽基坑
原土回填

m³ 804.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

6
0104030010
01 石基础

1.石料种类、
规格:乱毛石
2.砂浆强度等
级:水泥砂浆M7
.5

m³ 536.00

7
0104030030
01 石挡墙

1.石料种类、
规格:乱毛石
2.勾缝要求:M7
.5水泥砂浆凸
缝（单列）
3.砂浆强度等
级、配合比:水
泥砂浆M7.5
4.10m设置变形
缝、宽2-3cm，
填塞沥青木板

m³ 348.40

8
0112010040
01

水泥砂浆勾
缝

1.砂浆配合比:
水泥砂浆M10.0
凸缝
2.部位:挡墙立
面

m² 321.60

9
0105020220
03 挡墙压顶

1.砂浆配合比:
C20现浇混凝土
厚10cm
2.部位:挡墙压
顶

m³ 16.08

10
0101020070
12

挡墙回填砂
砾石

1.填方部位:挡
墙墙背
2.材料品种:砂
砾石
3.密实度:按施
工验收规范和
设计要求

m³ 26.80

钢筋混凝土
桥一座

0101 土石方工程

11
0101020020
07

挖沟槽、基
坑土方

1.土壤类别:三
类土
2.挖土深度:详
图纸设计
3.开挖方式:挖
掘机挖土方不
装车、就近堆
放
4.基底处理方
式:清底修边

m³ 17.39

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

12
0101020070
13

沟槽基坑回
填方

1.密实度要求:
分层夯实,压实
系数符合施工
验收规范和设
计要求
2.填方材料品
种:按施工验收
规范和设计要
求
3.填方来源、
运距:沟槽基坑
原土回填

m³ 22.29

0105
混凝土及钢
筋混凝土工
程

13
0105010010
06 基础垫层

1.部位:垫层
2.混凝土种类:
现浇混凝土
3.混凝土强度
等级:C15

m³ 1.89

14
0105020020
02 条形基础

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.基础类型:条
形基础

m³ 12.69

15
0105020100
01

钢筋混凝土
墙

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.桥墙厚250mm

m³ 15.00

16
0105020170
01 拱形桥板

1.混凝土种类:
现浇混凝土
2.混凝土强度
等级:C30
3.拱形桥板厚3
00mm

m³ 12.86

17
0105050010
06 垫层模板

1.部位:垫层
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 3.12

18
0105050020
07

条形基础模
板

1.基础类型:条
形基础
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 23.68

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

19
0105050050
01 墙面模板

1.基础类型:墙
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 95.20

20
0105050070
01 拱形板模板

1.基础类型:拱
形板
2.模板类型:复
合模板
3.含模板制作
、安装、拆除
、整理、堆放
等

m² 40.29

21
0105060010
07

现浇混凝土
基础钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
12-14
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.481

22
0105060040
01

现浇混凝土
墙钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
12-14
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 1.486

23
0105060050
08

现浇混凝土
板钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
12-14
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.781

24
0105060050
09

现浇混凝土
板钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
18
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 1.191

25
0105060050
10

现浇混凝土
板钢筋

1.钢筋种类、
规格:HRB400
20
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.328

26
0105060110
07

现浇混凝土
零星构件钢
筋（箍筋）

1.钢筋种类、
规格:HRB400
8-10
2.工作内容:制
作、安装、运
输等全部内容

t 0.313

0111
楼地面装饰
工程

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

27
0111010010
06

桥路面混凝
土

1.150mm厚C30
现浇混凝土面
层

m² 35.00

28
0111010010
07

水泥砂浆楼
地面

1.面层处理方
式:M7.5抗渗砂
浆20mm厚

m² 43.94

29
0113010010
01

拱板底面天
棚抹灰

1.抹灰厚度、
砂浆种类及强
度等级:M7.5抗
渗砂浆8mm厚

m² 43.94

混凝土排水
沟856m，净
空300*400
mm

30
0101020020
08

挖沟槽、基
坑土方

1.土壤类别:三
类土
2.挖土深度:详
图纸设计
3.开挖方式:挖
掘机挖土方不
装车、就近堆
放
4.基底处理方
式:清底修边

m³ 958.72

31
0101020070
14

沟槽基坑回
填方

1.密实度要求:
分层夯实,压实
系数符合施工
验收规范和设
计要求
2.填方材料品
种:按施工验收
规范和设计要
求
3.填方来源、
运距:沟槽基坑
原土回填

m³ 359.52

32
0105020270
02

混凝土排水
沟

1.净空尺寸:30
0*400mm
2.底板:20cm现
浇C25
3.沟壁:25cm现
浇C25
4.伸缩缝填塞:
沥青防水油膏
5.含模板

m 856.00

33
0105020300
03

沟内回填卵
石厚100mm

1.填方材料品
种:卵石
2.填方粒径要
求:100mm以内

m³ 25.68

河流驳岸

34
0104030010
02

干砌块石、
卵石

1.石料种类、
规格:块石、卵
石
2.部位:河流驳
岸

m³ 900.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

外墙改造

35
0114040010
03

外墙面喷刷
涂料

1.部位:外墙面
2.刮腻子要求:
分遍满刮抗裂
外墙腻子，找
平，磨光
3.涂料品种、
喷刷遍数:外墙
石漆（黄色）

m² 3000.00

太阳能路灯

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

36 01B006 太阳能路灯

1.名称:太阳能
路灯
2.太阳能板规
格:单晶硅太阳
能板100W
3.灯头:光源LE
D 100W
4.灯杆规格、
材质:6m高（上
白下蓝），口
径135*60*3.0
mm，法兰260*2
60*8mm；Q235
钢材
5.电池型号:80
AH磷酸铁锂电
池
6.地笼预埋件:
260*260*55mm
；16螺杆、折
叠式
7.内容:含基础
混凝土制安、
预埋件、辅材
安装、路灯安
装费、运费等
全部内容
8.其他:灯杆表
面做热镀锌静
电喷塑处理，
寿命至少可达2
0年。太阳能板
转换效率达20.
8%，防水、防
压、防撞击，
寿命至少可达2
0年；磷酸铁理
电池+智能太阳
能路灯控制器
，寿命可达8-1
0年；灯具外壳
为优质铝镁合
金，单颗流明
值可达120LM，
聚碳酸酯（PC
）户外光学透
镜，光源寿命
可达55000小时
以上；太阳板
支架做高温喷
塑处理，寿命
可达20年；辅
材电缆线为国
标2*1.5平方全
铜芯+高绝缘胶
电缆线，寿命
至少可达20年
。

盏 40.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计
量
单
位

工程量

金额（元）

综合单
价 合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

化粪池、检
查井

37
0101020020
09

挖沟槽、基
坑土方

1.土壤类别:三
类土
2.挖土深度:详
图纸设计
3.开挖方式:挖
掘机挖土方不
装车、就近堆
放
4.基底处理方
式:清底修边

m³ 11.00

38
0101020070
15

沟槽基坑回
填方

1.密实度要求:
分层夯实,压实
系数符合施工
验收规范和设
计要求
2.填方材料品
种:按施工验收
规范和设计要
求
3.填方来源、
运距:沟槽基坑
原土回填

m³ 8.00

39
0105020280
01

钢筋砼化粪
池2m3

1.部位:室外
2.参考图集:22
S702-G1-2SQF
化粪池

座 1

40
0105020280
02

污水塑料检
查井

1.名称:污水塑
料检查井700mm
×700mm×1000
mm
2.检查井材质
、规格:塑料、
φ700
3.井筒、井盖
、井圈材质及
规格:预制井盖
φ700
4.含井支座井
盖安装

座 1

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山
村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额
（元） 备注数量

单价
（元）

合价
（元） 数量

单价
（元）

合价
（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格
（元） 备注

1 一 实物法计算措施项目费

2 二 费率计算措施项目费

2.1 011601009001 安全生产

2.2 011601006001 临时设施

2.3 011601007001 文明施工

2.4 011601008001 环境保护

2.5 011601010001 冬雨季施工增加

2.6 011601011001 夜间施工增加费

2.7 011601013001 二次搬运

2.8 011601014001 已完工程及设备保护费

2.9 011601015001
既有建(构)筑物、设施
保护

2.10 01B001
有害身体健康环境中施
工防护

2.11 01B002 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道
路上修建的人行
天桥工程费率为5
.83%；2、已通车
的道路上修建市
政工程及绿化工
程费率为2.75%；

2.12 01B003 压缩工期增加费

压缩工程比例在1
0%以内，费率为0
.01%-1.03%；压
缩工程比例在20%
以内，费率为1.0
3%-1.55%；压缩
工程比例在20%以
外，费率为1.55%
-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目
编码 措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产 10.33
人工费+机械
费

2 011601006001 临时设施 1.97
人工费+机械
费

3 011601007001 文明施工 2.67
人工费+机械
费

4 011601008001 环境保护 0.46
人工费+机械
费

5 011601010001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械
费

6 011601011001 夜间施工增加费 0.36
人工费+机械
费

7 011601013001 二次搬运 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

8 011601014001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

9 011601015001
既有建(构)筑物、设施
保护 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

10 01B001
有害身体健康环境中施
工防护 0

可按双方约定
费率或根据实
际需要按现场
计算

11 01B002 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械
费

12 01B003 压缩工期增加费 0
按压缩工期比
例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：室外工程土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居

环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



表E.3.4 措施项目费用分拆表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

序号
项目
编码

措施项目
名称

价格
（元）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

占比
（%）

金额
（元）

1 1 脚手架工程

2 2 垂直运输

3 3
其他大型机械
设备进出场及
安拆

4 4 施工降水

5 5 施工排水

6 6
地下室施工供
电照明

7 7
施工监测、监
控

1
011601009

001 安全生产

2
011601006

001 临时设施

3
011601007

001 文明施工

4
011601008

001 环境保护

5
011601010

001
冬雨季施工增
加

6
011601011

001
夜间施工增加
费

7
011601013

001 二次搬运

8
011601014

001
已完工程及设
备保护费

9
011601015

001
既有建(构)筑
物、设施保护

10 01B001
有害身体健康
环境中施工防
护

11 01B002
行车、行人干
扰增加费

12 01B003
压缩工期增加
费

本页小计 -- -- --

合计 -- -- --



表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号
大型机械

名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
C=C₁+C₂+C₃

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B C₁ C₂ C₃ D=A·B·C

本页小计

合计



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：室外工程土建
标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山
村人居环境整治提升建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）
金额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元） 备注

1 暂列金额 280000.00 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计 280000.00



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海
市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额 280000.00

暂列金额（不含税价） 280000.00

2
超危大工程措施暂列金
额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计 280000.00

合    计 - - 280000.00



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居环境整治提升建设

项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元）
备注

不含税价
格 增值税 含税价格

不含税
价格 增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙
陵县龙新乡雪山村人居环境整治

提升建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算
填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采
用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）
金额
（元）

确认计算基
础

结算金额
（元）

调整金额±
（元）

备注
A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料
详见本
标准表
G.1.1

2 专业分包工程
详见本
标准表
E.4.3

3 直接发包的专业工程
详见本
标准表
E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 专业工程造价（元） 备注

1 直接发包的专业工程
详见本标准
表E.4.6

1.1



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海市对口支援龙陵
县龙新乡雪山村人居环境整治提升
建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：室外工程土建

标段：2026年上海
市对口支援龙陵县
龙新乡雪山村人居
环境整治提升建设
项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计

合    计
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