

关于“镇雄县南台街道呢噜坪易迁安置点给排水管网建设项目”项目名称的澄清说明

致各潜在供应商：

根据前期政府采购意向公开的工作程序，我单位在云南省政府采购网以“镇雄县南台街道呢噜坪易迁安置点给排水管网建设项目”为项目名称进行了录入并推送。现因项目批复文件中对项目名称进行了核定和修改，为确保采购活动的准确性与合规性，现就项目名称变更事宜澄清如下：

一、项目名称变更原因本项目名称由推送的“镇雄县南台街道呢噜坪易迁安置点给排水管网建设项目”变更为“镇雄县南台街道呢噜坪易迁安置点供水管网建设项目”。该变更是基于项目后期批复文件的规范性要求，旨在使采购项目名称与批复文件名称保持一致，符合政府采购项目管理规定。

二、项目一致性说明推送名称“镇雄县南台街道呢噜坪易迁安置点给排水管网建设项目”与准确名称“镇雄县南台街道呢噜坪易迁安置点供水管网建设项目”实为同一项目，项目实质内容、采购需求、技术标准及实施范围均未发生任何改变。

三、供应商响应要求各供应商在编制响应文件时，文件名称及内容中提及本项目时，请继续使用云南省政府采购网原推送的项目名称“镇雄县南台街道呢噜坪易迁安置点给排水管网建设项目”，以确保响应文件与采购公告的一致性，避免在文件提交和开评标环

节出现差异。

四、其他说明：本次项目名称澄清不影响采购文件的其他实质性内容。采购活动将按原计划继续进行，请各供应商按要求准备响应文件。对于因名称变更带来的不便，敬请谅解。感谢各供应商对本项目的关注与支持。

特此说明



棋山项目管理咨询（云南）有限公司

2026年6月8日