

表B.1.1 招标工程量清单封面

保山中医药高等专科学校新校区建设  
项目消防扫尾工程项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



## 表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称: 保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

标段名称: 保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

### 招 标 工 程 量 清 单

编 制 人:



(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人:




编 制 单 位:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)



招 标 人:

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

张方

编 制 时 间: 2026年4月17日

# 采用工程量清单计价办法招标的工程 最高投标限价公布表

工程名称：保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	2932760.86	贰佰玖拾叁万贰仟柒佰陆拾元捌角陆分
2	措施项目费	178767.40	壹拾柒万捌仟柒佰陆拾柒元肆角
2.1	安全生产措施项目费	90355.12	玖万零叁佰伍拾伍元壹角贰分
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	45501.48	肆万伍仟伍佰零壹元肆角捌分
2.3	其他措施项目费	42910.80	肆万贰仟玖佰壹拾元捌角
3	其他项目费	408609.48	肆拾万捌仟陆佰零玖元肆角捌分
4	增值税	316812.41	叁拾壹万陆仟捌佰壹拾贰元肆角壹分
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	3836950.15	叁佰捌拾叁万陆仟玖佰伍拾元壹角伍分

编制单位：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：



招标人：（公章）



表 D.4.1 工程量清单计算规则说明

1、补充项目清单的工程量详细计算规则见下表：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则
学生及教职工食堂					
50	03B001	水带接头绑扎	1.名称：水带接头绑扎 2.计量规则：按设计图示数量以套计算 3.工作内容：绑扎水带、绑扎接头	套	按设计图示数量以套计算
51	03B002	栓头除锈刷漆	1.名称：栓头除锈刷漆 2.计量规则：按设计图示数量以套计算 3.工作内容：栓头除锈、栓头刷漆	套	按设计图示数量以套计算
61	03B003	吊顶拆除	1.拆除构件类型：吊顶 2.计量规则：按设计图示尺寸以平面面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积 $\leq 0.3m^2$ 的独立柱、孔洞所占面积 3.工作内容：保护性拆除喷淋头部位的吊顶，拆除的吊顶归堆、保护	m <sup>2</sup>	按设计图示尺寸以平面面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积 $\leq 0.3m^2$ 的独立柱、孔洞所占面积。
文体馆					
50	03B004	水带接头绑扎	1.名称：水带接头绑扎 2.计量规则：按设计图示数量以套计算 3.工作内容：绑扎水带、绑扎接头	套	按设计图示数量以套计算
51	03B005	栓头除锈刷漆	1.名称：栓头除锈刷漆 2.计量规则：按设计图示数量以套计算 3.工作内容：栓头除锈、栓头刷漆	套	按设计图示数量以套计算
行政办公楼					

50	03B006	水带接头绑扎	1.名称：水带接头绑扎 2.计量规则：按设计图示数量以套计算 3.工作内容：绑扎水带、绑扎接头	套	按设计图示数量以套计算
51	03B007	栓头除锈刷漆	1.名称：栓头除锈刷漆 2.计量规则：按设计图示数量以套计算 3.工作内容：栓头除锈、栓头刷漆	套	按设计图示数量以套计算
联动布线					
12	03B009	零星补漆、喷子、挂牌	1.名称：零星补漆、喷子、挂牌 2.计量规则：按 1 项包干计算 3.工作内容：零星补漆、喷子、挂牌	项	按 1 项包干计算

2、其余清单项均采用国家及行业工程量计算标准具体如下：

2.1 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024

2.2 《建设工程工程量清单计价标准(2024)》云南省过渡期实施规定；

2.3 《建设工程工程量清单计价与计量标准云南省过渡期实施规定及使用指南》；

2.4 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024；

2.5 《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024。

### 表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额 (元)	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目 费	增值税
			分部分项工 程费合计	其中：材料 暂估价	措施项目 费合计	其中：安全 生产措施费		
1	保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目							
1.1	学生及教职工食堂							
1.2	文体馆							
1.3	行政办公楼							
1.4	科技信息大楼							
1.5	交流中心							
1.6	学生公寓（7、8、9、10、11、12栋）							
1.7	教学楼群（14、15、17、18栋）							
1.8	基础医学楼							
1.9	实验楼群（5-1、5-2栋）							
1.10	实验楼群（护理楼、临床楼）							
1.11	联动布线							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

### 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称: 学生及教工食堂 标段: 保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单 价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除部分								
1	030413002001	应急灯拆除	1. 名称:应急灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	165					
2	030413002002	安全出口灯拆除	1. 名称:安全出口灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	58					
3	030413002003	疏散指示牌拆除	1. 名称:疏散指示牌拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	98					
本页小计										



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	030904001001	烟感探测器拆除	1. 名称:烟感探测器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	185					
5	030904001002	温感探测器拆除	1. 名称:温感探测器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	42					
6	030904003001	手报按钮拆除	1. 名称:手报按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	40					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	030904003002	消火栓按钮拆除	1. 名称:消火栓按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	36					
8	030904004001	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	18					
9	030904001003	线型光束感烟火灾探测器拆除	1. 名称:线型光束感烟火灾探测器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	8					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	030904006001	吸顶扬声器拆除	1. 名称:吸顶扬声器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	48					
11	030904007001	广播模块拆除	1. 名称:广播模块拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	3					
12	030904010001	火灾显示盘拆除	1. 名称:火灾显示盘拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	9					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
13	030904007002	输入输出模块拆除	1. 名称:输入输出模块 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	22					
14	030904008001	接线端子箱拆除	1. 名称:接线端子箱拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	3					
15	030904008002	模块箱拆除	1. 名称:模块箱拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	15					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
16	030904012001	火灾报警控制器拆除	1. 名称:火灾报警控制器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	1					
17	030904012002	电气火灾监控器拆除	1. 名称:电气火灾监控器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	1					
18	030904001004	组合式电气火灾监控探测器拆除	1. 名称:组合式电气火灾监控探测器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	14					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
19	030901004001	湿式报警阀组拆除	1. 名称:湿式报警阀组拆除 2. 规格、型号:DN150 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	组	1					
20	030901012001	消防水泵接合器拆除	1. 名称:消防水泵接合器拆除 2. 规格、型号:DN150 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	2					
21	030901012002	消防水泵接合器拆除	1. 名称:消防水泵接合器拆除 2. 规格、型号:DN100 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	2					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
22	030901003001	水喷淋(雾)喷头拆除	1. 名称:水喷淋(雾)喷头拆除 2. 安装部位:室内（吊顶） 3. 材质、型号、规格:DN15 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	162					
		新建部分								
23	030413002004	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修、插座式改为直接连接	套	165					
24	030413002005	安全出口灯	1. 名称:安全出口 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修	套	58					
25	030413002006	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修	套	98					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
26	030904001005	烟感探测器	1. 名称:烟感探测器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	185					
27	030904001006	温感探测器	1. 名称:温感探测器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	42					
28	030904003003	手报按钮	1. 名称:手报按钮 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	40					
29	030904003004	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	36					
本页小计										



表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
30	030904004002	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: 满足建设方及规范要求 3. 线制: 总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	18					
31	030904001007	线型光束感烟火灾探测器	1. 名称: 线型光束感烟火灾探测器 2. 规格: 满足建设方及规范要求 3. 线制: 总线制 4. 其他: 含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	8					
32	030904006002	吸顶扬声器	1. 名称: 吸顶扬声器 2. 规格: 满足建设方及规范要求 3. 线制: 总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	48					
33	030904007003	广播模块	1. 名称: 广播模块 2. 规格: 满足建设方及规范要求 3. 线制: 总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	3					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
34	030904010002	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	台	9					
35	030904007004	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	22					
36	030904008003	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂	台	3					
37	030904008004	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂	台	15					
38	030904009001	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:落地式 4. 控制点数量:500点以内	台	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
39	030904009002	电气火灾监控器	1. 名称:电气火灾监控器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:64点以内	台	1					
40	030904001008	组合式电气火灾监控探测器	1. 名称:组合式电气火灾监控探测器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	14					
41	030904001009	可燃气体探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	12					
42	030904009003	可燃气体监控器	1. 名称:可燃气体监控器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:64点以内	台	1					
43	030904014001	119 外线电话	1. 名称:119 外线电话 2. 规格:满足建设方及规范要求	台	1					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
44	030904014002	消防应急广播设备	1. 名称:消防应急广播设备 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、线路检查、维修	台	1					
45	030904014003	功率放大器	1. 名称:功率放大器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、线路检查、维修	台	1					
46	030901004002	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 规格、型号: DN150 3. 安装方式: 综合	组	1					
47	030901012003	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 规格、型号: DN150 3. 安装方式: 综合	套	2					
48	030901012004	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 规格、型号: DN100 3. 安装方式: 综合	套	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
49	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:93° 喷头 2. 安装部位:室内 (吊顶) 3. 材质、型号、规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	234					
50	03B001	水带接头绑扎	1. 名称: 水带接头绑扎 2. 计量规则: 按设计图示数量以套计算 3. 工作内容: 绑扎水带、绑扎接头	套	36					
51	03B002	栓头除锈刷漆	1. 名称: 栓头除锈刷漆 2. 计量规则: 按设计图示数量以套计算 3. 工作内容: 栓头除锈、栓头刷漆	套	36					
52	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-RVS-2×1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量, 实际工程量已现场参建方确认为准	m	4500.00					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
53	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	3600.00					
54	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-BV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	500.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
55	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格、型号:RVVP-4x1.5 3. 材质:铜 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	3000.00					
56	030412003001	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格、型号:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式 5. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	30.00					
57	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:KBG 20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配 5. 引线材质:镀锌铁丝 6. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	20.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
58	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配 5. 引线材质:镀锌铁丝 6. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	100.00					
59	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、型号:DN25 4. 安装部位:室内 5. 连接形式:螺纹连接	m	120.00					
60	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、型号:DN32 4. 安装部位:室内 5. 连接形式:螺纹连接	m	120.00					
本页小计										



表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
61	03B003	吊顶拆除	1. 拆除构件类型：吊顶 2. 计量规则：按设计图示尺寸以平面面积计算。扣除与天棚相连的窗帘盒所占的面积；不扣除检查口、附墙烟囱、柱垛和管道以及单个面积≤0. 3m2的独立柱、孔洞所占面积 3. 工作内容：保护性拆除喷淋头部位的吊顶，拆除的吊顶归堆、保护	m²	260. 00					
62	011302001001	平面吊顶天棚	1. 面板材料品种、规格：原拆除的吊顶 2. 其他：主材利旧安装	m²	260. 00					
本页小计										
合 计										



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001001	脚手架	1. 按规范计取		
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础” “费率” “价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架				
项目特征	1. 按规范计取		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(第五册消防工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	脚手架搭拆费(第六册电气工程)	元	1				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	人工费小计	--	--	--	--	--	
4	材料费小计	--	--	--	--	--	
5	机械费小计	--	--	--	--	--	
6	管理费	--	--	--	--	--	
7	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



### 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：保山中医药  
高等专科学校新校  
区建设项目消防扫  
尾工程项目

工程名称：学生及教职工食堂

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合    计		-	-				

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；





表E. 4. 4 计日工表

标段：保山中医药高等专科学校  
新校区建设项目消防扫尾工程项  
目

工程名称：学生及教职工食堂

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E. 8. 2。

# 表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub> ” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub> ”,C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub> ”；  
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub> ”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub> ”,C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub> ”。

### 表E.5.1 增值税计价表

工程名称： 学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设  
项目消防扫尾工程项目

工程名称: 文体馆

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	拆除部分	
1.2	新建部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单 价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除部分								
1	030413002007	应急灯拆除	1. 名称:应急灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	83					
2	030413002008	安全出口灯拆除	1. 名称:安全出口灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	39					
3	030413002009	疏散指示牌拆除	1. 名称:疏散指示牌拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	43					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	030904001010	烟感探测器拆除	1. 名称:烟感探测器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	77					
5	030904001011	温感探测器拆除	1. 名称:温感探测器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	4					
6	030904003005	手报按钮拆除	1. 名称:手报按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	62					
本页小计										



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	030904003006	消火栓按钮拆除	1. 名称:消火栓按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	55					
8	030904004003	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	62					
9	030904006003	吸顶扬声器拆除	1. 名称:吸顶扬声器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	31					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	030904007005	广播模块拆除	1. 名称:广播模块拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	4					
11	030904010003	火灾显示盘拆除	1. 名称:火灾显示盘拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	7					
12	030904007006	输入输出模块拆除	1. 名称:输入输出模块 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	30					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
13	030904008005	接线端子箱拆除	1. 名称:接线端子箱拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	4					
14	030904008006	模块箱拆除	1. 名称:模块箱拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	20					
15	030904012003	火灾报警控制器拆除	1. 名称:火灾报警控制器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
16	030904012004	电气火灾监控器拆除	1. 名称:电气火灾监控器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	1					
17	030904001012	组合式电气火灾监控探测器拆除	1. 名称:组合式电气火灾监控探测器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	1					
18	030901004003	湿式报警阀组拆除	1. 名称:湿式报警阀组拆除 2. 规格、型号:DN150 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	组	1					
		新建部分								
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
19	030413002010	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他: 含线路检查、维修、插座式改为直接连接	套	83					
20	030413002011	安全出口灯	1. 名称:安全出口 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他: 含线路检查、维修	套	39					
21	030413002012	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他: 含线路检查、维修	套	43					
22	030904001013	烟感探测器	1. 名称:烟感探测器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	77					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
23	030904001014	温感探测器	1. 名称:温感探测器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	4					
24	030904003007	手报按钮	1. 名称:手报按钮 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	62					
25	030904003008	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	55					
26	030904004004	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	62					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
27	030904006004	吸顶扬声器	1. 名称:吸顶扬声器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	31					
28	030904007007	广播模块	1. 名称:广播模块 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	4					
29	030904010004	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	台	7					
30	030904007008	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	30					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
31	030904008007	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂	台	4					
32	030904008008	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂	台	20					
33	030904009004	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:落地式 4. 控制点数量:500点以内	台	1					
34	030904009005	电气火灾监控器	1. 名称:电气火灾监控器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:64点以内	台	1					
35	030904001015	组合式电气火灾监控探测器	1. 名称:组合式电气火灾监控探测器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	1					
本页小计										



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
36	030904009006	防火门监控器	1. 名称:防火门监控器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:64点以内	台	1					
37	030904007009	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	55					
38	030904009007	消防电源监控器	1. 名称:消防电源监控器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:64点以内	台	1					
39	030908003001	交流三相电压传感器	1. 名称:交流三相电压传感器 2. 规格:满足建设方及规范要求	个	8					
40	030904014004	消防应急广播设备	1. 名称:消防应急广播设备 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、线路检查、维修	台	1					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
41	030904014005	功率放大器	1. 名称:功率放大器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、线路检查、维修	台	1					
42	030904009008	消防电话主机	1. 名称:消防电话主机 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:(路以内) 10	台	1					
43	030904014006	消防分机电话	1. 名称:消防分机电话 2. 规格:满足建设方及规范要求	台	2					
44	030904009009	气体控制盘	1. 名称:气体控制盘 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:64点以内	台	1					
45	030904003009	紧急启停按钮	1. 名称:紧急启停按钮 2. 规格:满足建设方及规范要求	个	1					
46	030413001001	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 规格:满足建设方及规范要求	套	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
47	030904009010	自动跟踪射流灭火装置控制器	1. 名称:自动跟踪射流灭火装置控制器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:琴台柜 4. 控制点数量:64点以内	台	1					
48	030904009011	现场手动控制箱	1. 名称:现场手动控制箱 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂 4. 控制点数量:64点以内	台	3					
49	030901004004	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 规格、型号:DN150 3. 安装方式:综合	组	1					
50	03B004	水带接头绑扎	1. 名称:水带接头绑扎 2. 计量规则:按设计图示数量以套计算 3. 工作内容:绑扎水带、绑扎接头	套	55					
51	03B005	栓头除锈刷漆	1. 名称:栓头除锈刷漆 2. 计量规则:按设计图示数量以套计算 3. 工作内容:栓头除锈、栓头刷漆	套	55					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
52	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-RVS-2×1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	3600.00					
53	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	2400.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
54	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-BV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	500.00					
55	030412003002	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格、型号:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式 5. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	20.00					
56	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:KBG 20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配 5. 引线材质:镀锌铁丝 6. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	300.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
57	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配 5. 引线材质:镀锌铁丝 6. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	200.00					
58	030501015001	光纤交换机	1. 名称:光纤交换机 2. 规格:满足建设方及规范要求	台	2					
59	030412005001	光纤箱	1. 名称:光纤箱 2. 规格:满足建设方及规范要求	个	2					
60	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、型号:DN25 4. 安装部位:室内 5. 连接形式:螺纹连接	m	120.00					
61	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、型号:DN32 4. 安装部位:室内 5. 连接形式:螺纹连接	m	120.00					
本页小计										







表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001002	脚手架	1. 按规范计取		
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

序号	项目 编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础” “费率” “价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

工程名称：文体馆

第 1 页 共 1 页

项目编码	031401001002	项目名称	脚手架				
项目特征	1. 按规范计取		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(第五册消防工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	脚手架搭拆费(第六册电气工程)	元	1				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	脚手架搭拆费(第七册建筑智能化工程)	元	1				
3.1	人工费	--	--	--	--	--	
3.2	材料费	--	--	--	--	--	
3.3	机械费	--	--	--	--	--	
4	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第三册 给排水采暖工程)	元	1				
4.1	人工费	--	--	--	--	--	
4.2	材料费	--	--	--	--	--	
4.3	机械费	--	--	--	--	--	
5	人工费小计	--	--	--	--	--	
6	材料费小计	--	--	--	--	--	
7	机械费小计	--	--	--	--	--	
8	管理费	--	--	--	--	--	
9	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



### 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：保山中医药  
高等专科学校新校  
区建设项目消防扫  
尾工程项目

工程名称: 文体馆

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

### 表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称: 文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

标段：保山中医药高等专科学校  
新校区建设项目消防扫尾工程项  
目

工程名称：文体馆

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E. 8. 2。



### 表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认计算基 础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本 标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本 标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本 标准表 E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 $A_2$ ”,并计算填写“结算金额 $C_2$ ”, $C_2 = A_2 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。

### 表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]





表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单 价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除部分								
1	030413002013	应急灯拆除	1. 名称:应急灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	70					
2	030413002014	安全出口灯拆除	1. 名称:安全出口灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	8					
3	030413002015	疏散指示牌拆除	1. 名称:疏散指示牌拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	59					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	030904001016	烟感探测器拆除	1. 名称:烟感探测器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	190					
5	030904001017	温感探测器拆除	1. 名称:温感探测器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	5					
6	030904003010	手报按钮拆除	1. 名称:手报按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	26					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	030904003011	消火栓按钮拆除	1. 名称:消火栓按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	22					
8	030904004005	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	26					
9	030904006005	吸顶扬声器拆除	1. 名称:吸顶扬声器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	31					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	030904007010	广播模块拆除	1. 名称:广播模块拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	4					
11	030904007011	输入输出模块拆除	1. 名称:输入输出模块 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	30					
12	030904008009	接线端子箱拆除	1. 名称:接线端子箱拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	4					
本页小计										



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
13	030904008010	模块箱拆除	1. 名称:模块箱拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	20					
14	030904012005	火灾报警控制器拆除	1. 名称:火灾报警控制器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	1					
15	030901004005	湿式报警阀组拆除	1. 名称:湿式报警阀组拆除 2. 规格、型号:DN150 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	组	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
16	030109001001	水泵拆除	1. 名称:水泵拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	4					
17	030402011001	控制柜拆除	1. 名称:控制柜拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	2					
18	030901002001	消防钢管拆除	1. 名称:消防钢管拆除 2. 规格、型号:DN65 3. 安装方式:沟槽连接 4. 拆除方式:综合考虑、含阀门、管件拆除 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点、工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	12.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
19	030901002002	消防钢管拆除	1. 名称:消防钢管拆除 2. 规格、型号:DN100 3. 安装方式:沟槽连接 4. 拆除方式:综合考虑、含阀门、管件拆除 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点、工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	24.00					
20	030901002003	消防钢管拆除	1. 名称:消防钢管拆除 2. 规格、型号:DN150 3. 安装方式:沟槽连接 4. 拆除方式:综合考虑、含阀门、管件拆除 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点、工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	24.00					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
21	030901002004	消防钢管拆除	1. 名称:消防钢管拆除 2. 规格、型号:DN200 3. 安装方式:沟槽连接 4. 拆除方式:综合考虑、含阀门、管件拆除 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点、工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	24.00					
22	030901008001	末端试水装置拆除	1. 名称:末端试水装置拆除 2. 规格、型号:DN25 3. 拆除方式:综合考虑 4. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	2					
23	030405013001	非消切换开关拆除	1. 名称:非消切换开关拆除 2. 规格、型号:综合 3. 拆除方式:综合考虑 4. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	20					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
24	030901010001	室内消火栓头拆除	1. 名称:室内消火栓头拆除 2. 规格、型号:DN65 3. 拆除方式:综合考虑 4. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	20					
		新建部分								
25	030413002016	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂 4. 其他:含线路检查、维修、插座式改为直接连接	套	70					
26	030413002017	安全出口灯	1. 名称:安全出口 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂 4. 其他:含线路检查、维修	套	8					
27	030413002018	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂 4. 其他:含线路检查、维修	套	59					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
28	030904001018	烟感探测器	1. 名称: 烟感探测器 2. 规格: 满足建设方及规范要求 3. 线制: 总线制 4. 其他: 含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	190					
29	030904001019	温感探测器	1. 名称: 温感探测器 2. 规格: 满足建设方及规范要求 3. 线制: 总线制 4. 其他: 含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	5					
30	030904003012	手报按钮	1. 名称: 手报按钮 2. 规格: 满足建设方及规范要求 3. 线制: 总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	26					
31	030904003013	消火栓按钮	1. 名称: 消火栓按钮 2. 规格: 满足建设方及规范要求 3. 线制: 总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	22					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
32	030904004006	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: 满足建设方及规范要求 3. 线制: 总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	26					
33	030904006006	吸顶扬声器	1. 名称: 吸顶扬声器 2. 规格: 满足建设方及规范要求 3. 线制: 总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	31					
34	030904007012	广播模块	1. 名称: 广播模块 2. 规格: 满足建设方及规范要求 3. 线制: 总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	4					
35	030904007013	输入输出模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 规格: 满足建设方及规范要求 3. 线制: 总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	30					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
36	030904008011	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂	台	4					
37	030904008012	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂	台	20					
38	030904009012	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:落地式 4. 控制点数量:500点以内	台	1					
39	030904009013	电气火灾监控器	1. 名称:电气火灾监控器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:64点以内	台	1					
40	030904001020	组合式电气火灾监控探测器	1. 名称:组合式电气火灾监控探测器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	4					
本页小计										



表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
41	030904009014	消防电源监控器	1. 名称:消防电源监控器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:64点以内	台	1					
42	030904014007	消防应急广播设备	1. 名称:消防应急广播设备 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线	台	1					
43	030904014008	功率放大器	1. 名称:功率放大器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线	台	1					
44	030904009015	消防电话主机	1. 名称:消防电话主机 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:(路以内) 10	台	1					
45	030901004006	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 规格、型号:DN150 3. 安装方式:综合	组	1					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
46	030109001002	消防水泵	1. 名称:消防水泵 2. 规格、型号:综合 3. 材质:水泵外壳为球墨铸铁、叶轮为青铜或不锈钢 4. 类型:离心水泵 5. 减振装置形式、数量:减振安装、地脚螺栓安装 6. 单机试运转要求:机试运转 7. 其他:主材利旧	台	2					
47	030109001003	消防水泵	1. 名称:消防水泵 2. 规格、型号:XBD12.0/110G-ISG 3. 材质:水泵外壳为球墨铸铁、叶轮为青铜或不锈钢 4. 类型:离心水泵 5. 减振装置形式、数量:减振安装、地脚螺栓安装 6. 单机试运转要求:机试运转	台	2					
48	030402011002	水泵控制柜	1. 名称:水泵控制柜 2. 规格、型号:名字建设方及规范要求 3. 安装方式:综合	台	2					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
49	030402011003	水泵配电箱	1. 名称:水泵控制柜 2. 规格、型号:名字建设方及规范要求 3. 安装方式:综合	台	1					
50	03B006	水带接头绑扎	1. 名称: 水带接头绑扎 2. 计量规则: 按设计图示数量以套计算 3. 工作内容: 绑扎水带、绑扎接头	套	56					
51	03B007	栓头除锈刷漆	1. 名称: 栓头除锈刷漆 2. 计量规则: 按设计图示数量以套计算 3. 工作内容: 栓头除锈、栓头刷漆	套	28					
52	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-RVS-2×1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	3600.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
53	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	1400.00					
54	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-BV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	400.00					
55	030412003003	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格、型号:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式 5. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	80.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
56	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:KBG 20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配 5. 引线材质:镀锌铁丝 6. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	500.00					
57	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配 5. 引线材质:镀锌铁丝 6. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	200.00					
58	031002001002	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	4					
59	031002001003	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	4					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
60	031002009001	平焊法兰	1. 名称: 平焊法兰 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式: 法兰连接	副	4					
61	031002009002	平焊法兰	1. 名称: 平焊法兰 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	副	4					
62	031002001004	球阀	1. 类型: 球阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接	个	4					
63	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力仪表 2. 规格、型号: 满足建设方及规范要求	台	4					
64	030601004001	沟槽流量计	1. 名称: 沟槽流量计 2. 规格、型号: 满足建设方及规范要求	台	2					
65	031002001005	沟槽闸阀	1. 类型: 沟槽闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 沟槽连接	个	4					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
66	031002001006	沟槽闸阀	1. 类型:沟槽闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:沟槽连接	个	4					
67	031002001007	沟槽信号蝶阀	1. 类型:沟槽信号蝶阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽连接	个	1					
68	030901001005	消防镀锌钢管	1. 名称:消防镀锌钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、型号:DN65 4. 安装部位:室内 5. 连接形式:沟槽连接、卡箍安装 6. 压力试验:压力试验 7. 管道标识:调和漆两遍、防锈漆两遍	m	12.00					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
69	030901001006	消防镀锌钢管	1. 名称:消防镀锌钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、型号:DN100 4. 安装部位:室内 5. 连接形式:沟槽连接、卡箍安装 6. 压力试验:压力试验 7. 管道标识:调和漆两遍、防锈漆两遍	m	24.00					
70	030901001007	消防镀锌钢管	1. 名称:消防镀锌钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、型号:DN150 4. 安装部位:室内 5. 连接形式:沟槽连接、卡箍安装 6. 压力试验:压力试验 7. 管道标识:调和漆两遍、防锈漆两遍	m	24.00					
本页小计										



表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
71	030901001008	消防镀锌钢管	1. 名称:消防镀锌钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、型号:DN200 4. 安装部位:室内 5. 连接形式:沟槽连接、卡箍安装 6. 压力试验:压力试验 7. 管道标识:调和漆两遍、防锈漆两遍	m	24.00					
72	030814006001	水位计	1. 名称:水位计 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求	组	1					
73	030814006002	液位计	1. 名称:液位计 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求	组	1					
74	030412003004	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格、型号:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式 5. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	30.00					
75	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV-4*95mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:综合	m	100.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
76	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV-4*70mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:综合	m	100.00					
77	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格、型号:RVVP-4x1.5 3. 材质:铜 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	60.00					
78	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-RVS-2×1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	200.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
79	030904007014	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	6					
80	030904007015	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	2					
81	030904007016	直控盘终端器	1. 名称:直控盘终端器 2. 规格:满足建设方及规范要求	个	8					
82	011303003001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:防火布	m <sup>2</sup>	100.00					
83	030901008002	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:全套安装	套	2					
84	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:水喷淋(雾)喷头 2. 安装部位:室内(无吊顶) 3. 材质、型号、规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	20					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
85	030901001009	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、型号:DN25 4. 安装部位:室内 5. 连接形式:螺纹连接	m	40.00					
86	030405013002	脱口开关	1. 名称:脱口开关 2. 规格、型号:综合	个	20					
87	030901010002	室内减压稳压消火栓头	1. 名称:室内减压稳压消火栓头 2. 安装方式:箱内安装 3. 型号、规格:DN65	套	20					
本页小计										
合 计										



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001003	脚手架	1. 按规范计取		
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

序号	项目 编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础” “费率” “价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。



表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

工程名称：行政办公楼

第 1 页 共 1 页

项目编码	031401001003	项目名称	脚手架				
项目特征	1. 按规范计取		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(第五册消防工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第三册 给排水采暖工程)	元	1				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	脚手架搭拆费(第六册电气工程)	元	1				
3.1	人工费	--	--	--	--	--	
3.2	材料费	--	--	--	--	--	
3.3	机械费	--	--	--	--	--	
4	脚手架搭拆费(第七册建筑智能化工程)	元	1				
4.1	人工费	--	--	--	--	--	
4.2	材料费	--	--	--	--	--	
4.3	机械费	--	--	--	--	--	
5	脚手架搭拆费(第四册通风空调工程)	元	1				
5.1	人工费	--	--	--	--	--	
5.2	材料费	--	--	--	--	--	
5.3	机械费	--	--	--	--	--	
6	人工费小计	--	--	--	--	--	
7	材料费小计	--	--	--	--	--	
8	机械费小计	--	--	--	--	--	
9	管理费	--	--	--	--	--	
10	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



### 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：保山中医药  
高等专科学校新校  
区建设项目消防扫  
尾工程项目

工程名称: 行政办公楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

### 表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

标段：保山中医药高等专科学校  
新校区建设项目消防扫尾工程项  
目

工程名称：行政办公楼

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E. 8. 2。

### 表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认计算基 础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本 标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本 标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本 标准表 E.4.6
本页小计								
合    计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1 = A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 $A_2$ ”,并计算填写“结算金额 $C_2$ ”, $C_2 = A_2 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。

### 表E.5.1 增值税计价表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9	
合    计					





### 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：科技信息大楼  
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	拆除部分	
1.2	新建部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单 价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除部分								
1	030413002019	应急灯拆除	1. 名称:应急灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	338					
2	030413002020	安全出口灯拆除	1. 名称:安全出口灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	94					
3	030413002021	疏散指示牌拆除	1. 名称:疏散指示牌拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	212					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	030904001021	烟感探测器拆除	1. 名称:烟感探测器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	427					
5	030904001022	温感探测器拆除	1. 名称:温感探测器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	8					
6	030904003014	手报按钮拆除	1. 名称:手报按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	92					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	030904003015	消火栓按钮拆除	1. 名称:消火栓按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	80					
8	030904004007	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	29					
9	030904006007	吸顶扬声器拆除	1. 名称:吸顶扬声器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	120					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	030904007017	输入模块拆除	1. 名称:输入模块拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	10					
11	030904007018	广播模块拆除	1. 名称:广播模块拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	5					
12	030904007019	输入输出模块拆除	1. 名称:输入输出模块 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	30					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
13	030904010005	火灾显示盘拆除	1. 名称:火灾显示盘拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	5					
14	030904008013	接线端子箱拆除	1. 名称:接线端子箱拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	5					
15	030904008014	模块箱拆除	1. 名称:模块箱拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	20					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
16	030904012006	火灾报警控制器拆除	1. 名称:火灾报警控制器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	1					
17	030904015001	图形显示装置拆除	1. 名称:图形显示装置拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	1					
18	030904012007	电气火灾监控器拆除	1. 名称:电气火灾监控器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	1					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
19	030904001023	组合式电气火灾监控探测器拆除	1. 名称:组合式电气火灾监控探测器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	23					
20	030904012008	防火门监控器拆除	1. 名称:防火门监控器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	1					
21	030904012009	消防电源监控器拆除	1. 名称:消防电源监控器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	1					
本页小计										



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
22	030901004007	湿式报警阀组拆除	1. 名称:湿式报警阀组拆除 2. 规格、型号:DN150 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	组	4					
23	030901002005	消防钢管拆除	1. 名称:消防钢管拆除 2. 规格、型号:DN100 3. 安装方式:沟槽连接 4. 拆除方式:综合考虑、含阀门、管件拆除 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点、工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	30.00					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
24	030901002006	消防钢管拆除	1. 名称:消防钢管拆除 2. 规格、型号:DN150 3. 安装方式:沟槽连接 4. 拆除方式:综合考虑、含阀门、管件拆除 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点、工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	30.00					
25	031005016001	水箱拆除	1. 名称:水箱拆除 2. 规格、型号:12m3 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	1					
26	030109001004	增压稳压设备拆除	1. 名称:增压稳压设备拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	1					
		新建部分								
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
27	030413002022	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂 4. 其他: 含线路检查、维修、插座式改为直接连接	套	338					
28	030413002023	安全出口灯	1. 名称:安全出口 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂 4. 其他: 含线路检查、维修	套	94					
29	030413002024	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂 4. 其他: 含线路检查、维修	套	212					
30	030904001024	烟感探测器	1. 名称:烟感探测器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	427					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
31	030904001025	温感探测器	1. 名称:温感探测器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	8					
32	030904003016	手报按钮	1. 名称:手报按钮 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	92					
33	030904003017	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	80					
34	030904004008	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	29					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
35	030904006008	吸顶扬声器	1. 名称:吸顶扬声器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	120					
36	030904007020	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	10					
37	030904007021	广播模块	1. 名称:广播模块 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	5					
38	030904007022	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	30					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
39	030904008015	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂	台	5					
40	030904008016	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂	台	20					
41	030904010006	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	台	5					
42	030904009016	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:落地式 4. 控制点数量:1000点以内	台	1					
43	030904015002	图形显示装置	1. 名称:图形显示装置 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制	台	1					
44	030904009017	电气火灾监控器	1. 名称:电气火灾监控器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:64点以内	台	1					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
45	030904001026	组合式电气火灾监控探测器	1. 名称:组合式电气火灾监控探测器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	23					
46	030904009018	消防电源监控器	1. 名称:消防电源监控器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:64点以内	台	1					
47	030904009019	防火门监控器	1. 名称:防火门监控器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:64点以内	台	1					
48	030904014009	消防应急广播设备	1. 名称:消防应急广播设备 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、线路检查、维修	台	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
49	030904014010	功率放大器	1. 名称:功率放大器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、线路检查、维修	台	1					
50	030904009020	消防电话主机	1. 名称:消防电话主机 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:(路以内) 10	台	1					
51	030904014011	电话分机	1. 名称:电话分机 2. 规格:满足建设方及规范要求	台	9					
52	030904007023	隔离器	1. 名称:隔离器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修、线路检查、维修	个	20					
53	030904007024	直控盘终端器	1. 名称:直控盘终端器 2. 规格:满足建设方及规范要求	个	2					
本页小计										



表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
54	030904009021	气体控制盘	1. 名称: 气体控制盘 2. 线制: 总线制 3. 安装方式: 壁挂式 4. 控制点数量: 64点以内	台	2					
55	030904003018	紧急启停按钮	1. 名称: 紧急启停按钮 2. 规格: 满足建设方及规范要求	个	4					
56	030413001002	放气指示灯	1. 名称: 放气指示灯 2. 规格: 满足建设方及规范要求	套	4					
57	030901004008	湿式报警阀组	1. 名称: 湿式报警阀组 2. 规格、型号: DN150 3. 安装方式: 综合	组	4					
58	031002001008	明杆闸阀	1. 类型: 明杆闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	个	2					
59	031002009003	平焊法兰	1. 名称: 平焊法兰 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	副	2					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
60	031002001009	信号蝶阀	1. 类型: 信号蝶阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 沟槽连接	个	4					
61	030412004011	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格、型号: ZR-RVS-2×1.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线线制: 砖混结构 6. 导线连接方式: 缠绕搪锡连接 7. 其他: 工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	2800.00					
62	030412004012	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格、型号: ZR-RVS-2×2.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线线制: 砖混结构 6. 导线连接方式: 缠绕搪锡连接 7. 其他: 工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	600.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
63	030412004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	3000.00					
64	030412003005	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格、型号:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式 5. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	30.00					
65	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:KBG 20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配 5. 引线材质:镀锌铁丝 6. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	100.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
66	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配 5. 引线材质:镀锌铁丝 6. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	100.00					
67	030901001010	消防镀锌钢管	1. 名称:消防镀锌钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、型号:DN100 4. 安装部位:室内 5. 连接形式:沟槽连接、卡箍安装 6. 压力试验:压力试验 7. 管道标识:调和漆两遍、防锈漆两遍	m	30.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
68	030901001011	消防镀锌钢管	1. 名称:消防镀锌钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、型号:DN150 4. 安装部位:室内 5. 连接形式:沟槽连接、卡箍安装 6. 压力试验:压力试验 7. 管道标识:调和漆两遍、防锈漆两遍	m	30.00					
69	011303003002	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:防火布	m²	100.00					
70	010807002001	金属防火窗	1. 窗洞口尺寸:综合 2. 开启方式:电动 3. 框、扇材质及规格:满足建设方及规范要求 4. 玻璃品种、厚度:满足建设方及规范要求	m²	100.00					
71	031005016002	不锈钢水箱	1. 类型:不锈钢水箱 2. 材质:304不锈钢 3. 容量:12m³ 4. 其他:含所有附件	台	1					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
72	030109001005	增压稳压设备	1. 名称:增压稳压设备 2. 规格、型号:综合 3. 材质:水泵外壳为球墨铸铁、叶轮为青铜或不锈钢 4. 其他:含所有附件、控制柜及电缆	台	1					
73	030901008003	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:全套安装	套	2					
74	030901010003	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:DN65 4. 附件材质、规格:全套安装	套	1					
75	030902011002	泄压装置	1. 名称:泄压装置 2. 规格:满足建设方及规范要求	套	2					
本页小计										
合 计										



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001004	脚手架	1. 按规范计取		
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--





表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础” “费率” “价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

工程名称：科技信息大楼

第 1 页 共 1 页

项目编码	031401001004	项目名称	脚手架				
项目特征	1. 按规范计取		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(第五册消防工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第三册 给排水采暖工程)	元	1				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	脚手架搭拆费(第六册电气工程)	元	1				
3.1	人工费	--	--	--	--	--	
3.2	材料费	--	--	--	--	--	
3.3	机械费	--	--	--	--	--	
4	脚手架搭拆费(第四册通风空调工程)	元	1				
4.1	人工费	--	--	--	--	--	
4.2	材料费	--	--	--	--	--	
4.3	机械费	--	--	--	--	--	
5	人工费小计	--	--	--	--	--	
6	材料费小计	--	--	--	--	--	
7	机械费小计	--	--	--	--	--	
8	管理费	--	--	--	--	--	
9	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



### 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：保山中医药  
高等专科学校新校  
区建设项目消防扫  
尾工程项目

工程名称：科技信息大楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；



表E. 4. 4 计日工表

标段：保山中医药高等专科学校  
新校区建设项目消防扫尾工程项  
目

工程名称：科技信息大楼

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E. 8. 2。

### 表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认计算基 础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本 标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本 标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本 标准表 E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1 = A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 $A_2$ ”,并计算填写“结算金额 $C_2$ ”, $C_2 = A_2 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。



### 表E.5.1 增值税计价表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设  
项目消防扫尾工程项目

工程名称：交流中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除部分								
1	030413002025	应急灯拆除	1. 名称:应急灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	118					
2	030413002026	安全出口灯拆除	1. 名称:安全出口灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	43					
3	030413002027	疏散指示牌拆除	1. 名称:疏散指示牌拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	113					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	030904001027	烟感探测器拆除	1. 名称:烟感探测器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	415					
5	030904001028	温感探测器拆除	1. 名称:温感探测器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	4					
6	030904003019	手报按钮拆除	1. 名称:手报按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	99					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
7	030904003020	消火栓按钮拆除	1. 名称:消火栓按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	98					
8	030904004009	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	91					
9	030904006009	吸顶扬声器拆除	1. 名称:吸顶扬声器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:吸顶安装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	91					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	030904007025	广播模块拆除	1. 名称:广播模块拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	5					
11	030904010007	火灾显示盘拆除	1. 名称:火灾显示盘拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	10					
12	030904007026	输入输出模块拆除	1. 名称:输入输出模块 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	36					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
13	030904008017	接线端子箱拆除	1. 名称:接线端子箱拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	5					
14	030904008018	模块箱拆除	1. 名称:模块箱拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	15					
15	030904012010	火灾报警控制器拆除	1. 名称:火灾报警控制器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	1					
本页小计										



表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
16	030904012011	电气火灾监控器拆除	1. 名称:电气火灾监控器拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	台	1					
17	030901004009	湿式报警阀组拆除	1. 名称:湿式报警阀组拆除 2. 规格、型号:DN150 3. 安装方式:综合 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	组	4					
		新建部分								
18	030413002028	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂 4. 其他:含线路检查、维修、插座式改为直接连接	套	118					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
19	030413002029	安全出口灯	1. 名称:安全出口 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂 4. 其他:含线路检查、维修	套	43					
20	030413002030	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂 4. 其他:含线路检查、维修、线路检查、维修	套	113					
21	030904001029	烟感探测器	1. 名称:烟感探测器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	415					
22	030904001030	温感探测器	1. 名称:温感探测器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	4					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
23	030904003021	手报按钮	1. 名称:手报按钮 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	99					
24	030904003022	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	98					
25	030904004010	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	91					
26	030904006010	吸顶扬声器	1. 名称:吸顶扬声器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	91					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
27	030904007027	广播模块	1. 名称:广播模块 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	5					
28	030904010008	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	台	10					
29	030904007028	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	36					
30	030904008019	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂	台	5					
31	030904008020	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁挂	台	15					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
32	030904009022	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:落地式 4. 控制点数量:500点以内	台	1					
33	030904009023	电气火灾监控器	1. 名称:电气火灾监控器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:64点以内	台	1					
34	030904014012	消防应急广播设备	1. 名称:消防应急广播设备 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、线路检查、维修	台	1					
35	030904014013	功率放大器	1. 名称:功率放大器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他:含本体安装、校接线、线路检查、维修	台	1					
36	030904009024	消防电话主机	1. 名称:消防电话主机 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:(路以内) 10	台	1					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
37	030904014014	电话分机	1. 名称:电话分机 2. 规格:满足建设方及规范要求	台	4					
38	030901004010	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 规格、型号:DN150 3. 安装方式:综合	组	4					
39	030412004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-RVS-2×1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	3000.00					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
40	030412004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-RVS-2×2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	600.00					
41	030412004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	3200.00					
42	030412003006	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格、型号:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式 5. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	30.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
43	030412001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:KBG 20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配 5. 引线材质:镀锌铁丝 6. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	200.00					
44	030412001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配 5. 引线材质:镀锌铁丝 6. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	100.00					
45	030901010004	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:DN65 4. 附件材质、规格:全套安装	套	1					
46	030901008004	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:全套安装	套	3					
本页小计										
合 计										





表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001005	脚手架	1. 按规范计取		
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--



表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

序号	项目 编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础” “费率” “价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

工程名称：交流中心

第 1 页 共 1 页

项目编码	031401001005	项目名称	脚手架				
项目特征	1. 按规范计取		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(第五册消防工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	脚手架搭拆费(第六册电气工程)	元	1				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	人工费小计	--	--	--	--	--	
4	材料费小计	--	--	--	--	--	
5	机械费小计	--	--	--	--	--	
6	管理费	--	--	--	--	--	
7	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



### 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：保山中医药  
高等专科学校新校  
区建设项目消防扫  
尾工程项目

工程名称: 交流中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

### 表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



表E. 4. 4 计日工表

标段：保山中医药高等专科学校  
新校区建设项目消防扫尾工程项  
目

工程名称：交流中心

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E. 8. 2。

# 表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub> ” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub> ”，C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub> ”；  
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub> ”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub> ”，C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub> ”。

### 表E.5.1 增值税计价表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：学生公寓（7 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设  
8、9、10、11、12 项目消防扫尾工程项目  
栋）

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	拆除部分	
1.2	新建部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生公寓（7、8、9、10、11、12栋）

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除部分								
1	030413002031	应急灯拆除	1. 名称:应急灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	736					
2	030413002032	安全出口灯拆除	1. 名称:安全出口灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	124					
3	030413002033	疏散指示牌拆除	1. 名称:疏散指示牌拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	598					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生公寓（7、8、9、10、11、12栋）

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	030904003023	消火栓按钮拆除	1. 名称:消火栓按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	272					
		新建部分								
5	030413002034	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修、插座式改为直接连接	套	736					
6	030413002035	安全出口灯	1. 名称:安全出口 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修	套	124					
7	030413002036	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修	套	598					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10、11、12栋）

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
8	030904003024	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	272					
9	030412004017	管内抽换线	1. 名称:管内抽换线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号: NH-RVS-4×1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	4200.00					
本页小计										
合 计										





表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：学生公寓（7、8、9、10 标段：保山中医药高等专科学校新校区  
、11、12栋） 建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001006	脚手架	1. 按规范计取		
1.2	2	大型机械设备进出场及 安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风 、供水、供气、供电、 照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施 保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路 上修建的人行 天桥工程费率为5 .83%；2、已通车 的道路上修建市 政工程及绿化工 程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10 标段：保山中医药高等专科学校新校  
、11、12栋）

区建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础” “费率” “价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：学生公寓（7、8 、 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫  
9、10、11、12栋）

尾工程项目

第 1 页 共 1 页

项目编码	031401001006	项目名称	脚手架				
项目特征	1. 按规范计取		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(第五册消防工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	脚手架搭拆费(第六册电气工程)	元	1				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	人工费小计	--	--	--	--	--	
4	材料费小计	--	--	--	--	--	
5	机械费小计	--	--	--	--	--	
6	管理费	--	--	--	--	--	
7	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



### 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：保山中医药  
高等专科学校新校  
区建设项目消防扫  
尾工程项目

工程名称：学生公寓（7、8、9、10、11、12栋）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合    计		-	-				

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

### 表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：学生公寓（7、8、9、10、11、12栋） 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



表E. 4. 4 计日工表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10、11、12栋）

标段：保山中医药高等专科学校  
新校区建设项目消防扫尾工程项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E. 8. 2。

# 表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：学生公寓（7、8、9、10、11、12栋）      标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 学生公寓 (7、8、9、10、11、12栋) 标段: 保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：教学楼群（14、15、17、18栋）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18栋）

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单 价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除部分								
1	030413002037	应急灯拆除	1. 名称:应急灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	395					
2	030413002038	安全出口灯拆除	1. 名称:安全出口灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	114					
3	030413002039	疏散指示牌拆除	1. 名称:疏散指示牌拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	293					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18栋）

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	030904003025	消火栓按钮拆除	1. 名称:消火栓按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	126					
		新建部分								
5	030413002040	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修、插座式改为直接连接	套	395					
6	030413002041	安全出口灯	1. 名称:安全出口 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修	套	114					
7	030413002042	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修	套	293					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18栋）

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
8	030904003026	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	126					
9	030904009025	电气火灾监控器	1. 名称:电气火灾监控器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 控制点数量:64点以内	台	1					
10	030904001031	组合式电气火灾监控探测器	1. 名称:组合式电气火灾监控探测器 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	10					
本页小计										







表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：教学楼群（14 、15、17 、18栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001007	脚手架	1. 按规范计取		
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--



表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：教学楼群（14 、15、17 、18栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础” “费率” “价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：教学楼群（14 、15 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

项目编码	031401001007	项目名称	脚手架				
项目特征	1. 按规范计取		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(第五册消防工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	脚手架搭拆费(第六册电气工程)	元	1				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	人工费小计	--	--	--	--	--	
4	材料费小计	--	--	--	--	--	
5	机械费小计	--	--	--	--	--	
6	管理费	--	--	--	--	--	
7	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



### 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：保山中医药  
高等专科学校新校  
区建设项目消防扫  
尾工程项目

工程名称：教学楼群（14、15、17、18栋）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合    计		-	-				

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；





表E. 4. 4 计日工表

标段：保山中医药高等专科学校  
新校区建设项目消防扫尾工程项  
目

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18栋）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E. 8. 2。

### 表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼群（14、15、17、18栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 $A_2$ ”,并计算填写“结算金额 $C_2$ ”, $C_2 = A_2 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。

### 表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 教学楼群 (14 、15、17、18栋)

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设  
项目消防扫尾工程项目

工程名称: 基础医学楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	拆除部分	
1.2	新建部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础医学楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单 价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除部分								
1	030413002043	应急灯拆除	1. 名称:应急灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	31					
2	030413002044	安全出口灯拆除	1. 名称:安全出口灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	10					
3	030413002045	疏散指示牌拆除	1. 名称:疏散指示牌拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	30					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础医学楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	030904003027	消火栓按钮拆除	1. 名称:消火栓按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	16					
		新建部分								
5	030413002046	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修、插座式改为直接连接	套	31					
6	030413002047	安全出口灯	1. 名称:安全出口 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修	套	10					
7	030413002048	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修	套	30					
本页小计										



表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础医学楼

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
8	030904003028	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	16					
9	030412004019	管内抽换线	1. 名称:管内抽换线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号: NH-RVS-4×1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	400.00					
本页小计										
合 计										



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：基础医学楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001008	脚手架	1. 按规范计取		
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：基础医学楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础” “费率” “价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

工程名称：基础医学楼

第 1 页 共 1 页

项目编码	031401001008	项目名称	脚手架				
项目特征	1. 按规范计取		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(第五册消防工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	脚手架搭拆费(第六册电气工程)	元	1				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	人工费小计	--	--	--	--	--	
4	材料费小计	--	--	--	--	--	
5	机械费小计	--	--	--	--	--	
6	管理费	--	--	--	--	--	
7	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



### 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：保山中医药  
高等专科学校新校  
区建设项目消防扫  
尾工程项目

工程名称: 基础医学楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；





表E. 4. 4 计日工表

标段：保山中医药高等专科学校  
新校区建设项目消防扫尾工程项  
目

工程名称：基础医学楼

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E. 8. 2。

# 表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：基础医学楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub> ” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub> ”,C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub> ”；  
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub> ”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub> ”,C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub> ”。

### 表E.5.1 增值税计价表

工程名称：基础医学楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：实验楼群（5 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设  
-1、5-2栋）  
项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	拆除部分	
1.2	新建部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除部分								
1	030413002049	应急灯拆除	1. 名称:应急灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	207					
2	030413002050	安全出口灯拆除	1. 名称:安全出口灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	36					
3	030413002051	疏散指示牌拆除	1. 名称:疏散指示牌拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	176					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	030904003029	消火栓按钮拆除	1. 名称:消火栓按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	78					
		新建部分								
5	030413002052	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修、插座式改为直接连接	套	207					
6	030413002053	安全出口灯	1. 名称:安全出口 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修	套	36					
7	030413002054	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修	套	176					
本页小计										



表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
8	030904003030	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	78					
9	030412004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号: NH-RVS-4×1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	1600.00					
10	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求	台	2					
本页小计										
合 计										



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001009	脚手架	1. 按规范计取		
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--



表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

项目编码	031401001009	项目名称	脚手架				
项目特征	1. 按规范计取		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(第五册消防工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	脚手架搭拆费(第六册电气工程)	元	1				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	人工费小计	--	--	--	--	--	
4	材料费小计	--	--	--	--	--	
5	机械费小计	--	--	--	--	--	
6	管理费	--	--	--	--	--	
7	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



### 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：保山中医药  
高等专科学校新校  
区建设项目消防扫  
尾工程项目

工程名称: 实验楼群 (5-1、5-2栋)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合    计		-	-				

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；





表E. 4. 4 计日工表

标段：保山中医药高等专科学校  
新校区建设项目消防扫尾工程项  
目

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E. 8. 2。

### 表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称: 实验楼群 (5-1、5-2栋)

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基 础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本 标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本 标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本 标准表 E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1 = A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 $A_2$ ”, 并计算填写“结算金额 $C_2$ ”,  $C_2 = A_2 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。

### 表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 实验楼群 (5-1、5-2栋)

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：实验楼群（ 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设  
护理楼、临床楼） 项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单 价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		拆除部分								
1	030413002055	应急灯拆除	1. 名称:应急灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	97					
2	030413002056	安全出口灯拆除	1. 名称:安全出口灯拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	25					
3	030413002057	疏散指示牌拆除	1. 名称:疏散指示牌拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁挂 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	套	71					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	030904003031	消火栓按钮拆除	1. 名称:消火栓按钮拆除 2. 规格、型号:综合 3. 安装方式:壁装 4. 拆除方式:综合考虑 5. 其他:按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点	个	32					
		新建部分								
5	030413002058	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修、插座式改为直接连接	套	97					
6	030413002059	安全出口灯	1. 名称:安全出口 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修	套	25					
7	030413002060	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格、型号:满足建设方及规范要求 3. 安装方式:壁装 4. 其他:含线路检查、维修	套	71					
本页小计										



表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
8	030904003032	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:满足建设方及规范要求 3. 线制:总线制 4. 其他: 含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修	个	32					
9	030412004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号: NH-RVS-4×1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	800.00					
本页小计										
合 计										



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	031401001010	脚手架	1. 按规范计取		
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

项目编码	031401001010	项目名称	脚手架				
项目特征	1. 按规范计取		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	脚手架搭拆费(第五册消防工程)	元	1				
1.1	人工费	--	--	--	--	--	
1.2	材料费	--	--	--	--	--	
1.3	机械费	--	--	--	--	--	
2	脚手架搭拆费(第六册电气工程)	元	1				
2.1	人工费	--	--	--	--	--	
2.2	材料费	--	--	--	--	--	
2.3	机械费	--	--	--	--	--	
3	人工费小计	--	--	--	--	--	
4	材料费小计	--	--	--	--	--	
5	机械费小计	--	--	--	--	--	
6	管理费	--	--	--	--	--	
7	利润	--	--	--	--	--	
价格							

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

### 表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）      标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目  
消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合    计					

### 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：保山中医药  
高等专科学校新校  
区建设项目消防扫  
尾工程项目

工程名称: 实验楼群 (护理楼、临床楼)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；





表E. 4. 4 计日工表

标段：保山中医药高等专科学校  
新校区建设项目消防扫尾工程项  
目

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E. 8. 2。

# 表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub> ” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub> ”,C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub> ”；  
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub> ”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub> ”,C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub> ”。

### 表E.5.1 增值税计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设  
项目消防扫尾工程项目

工程名称：联动布线

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等工程量清单编制对象的汇总计算。

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联动布线

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计 量 单 位	工程量	金额（元）				
						综合单 价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		整个项目								
1	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格、型号:RVVP-4x1.5 3. 材质:铜 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	7800.00					
2	030502005001	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格、型号:8芯单模 3. 材质:铜 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	409.00					
3	030412004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格、型号:ZR-RVS-4×2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:砖混结构 6. 导线连接方式:缠绕搪锡连接 7. 其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	1500.00					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联动布线

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	030501015002	光纤交换机	1. 名称: 光纤交换机 2. 规格: 满足建设方及规范要求	台	2					
5	030412005002	光纤箱	1. 名称: 光纤箱 2. 规格: 满足建设方及规范要求	个	2					
6	030412003007	桥架盖板揭、盖	1. 名称: 桥架盖板揭、盖 2. 规格、型号: 100mm以内 3. 其他: 工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	200.00					
7	030412003008	桥架盖板揭、盖	1. 名称: 桥架盖板揭、盖 2. 规格、型号: 200mm以内 3. 其他: 工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	200.00					
8	030412003009	桥架盖板揭、盖	1. 名称: 桥架盖板揭、盖 2. 规格、型号: 300mm以内 3. 其他: 工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	300.00					
本页小计										



表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联动布线

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
9	030412003010	桥架盖板揭、盖	1. 名称：桥架盖板揭、盖 2. 规格、型号：400mm以内 3. 其他：工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	300.00					
10	030412003011	桥架盖板揭、盖	1. 名称：桥架盖板揭、盖 2. 规格、型号：500mm以内 3. 其他：工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准	m	300.00					
11	03B008	标识标牌	1. 名称：标识标牌 2. 规格、型号：20cm*16cm 3. 材质：亚克力 4. 其他：“声光报警器”标识标牌、“防火门”标识标牌、“手动报警按钮”标识标牌、“消火栓箱”标识标牌、“灭火器”标识标牌	块	3000					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联动布线

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
12	03B009	零星补漆、 喷字、挂牌	1. 名称：零星补漆、喷字、挂牌 2. 计量规则：按项计算 3. 工作内容：零星补漆、喷字、挂牌，满足设计及规范要求	项	1					
13	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 点数：自动报警系统调试(点以内) 5000	系统	1					
14	031001007001	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管	1. 名称：钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 2. 材质：复合管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：热熔连接 5. 管卡材质：满足规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 7. 安装部位：室外 8. 介质：消防水	m	50.00					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联动布线

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
15	031001007002	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 2. 材质: 复合管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管卡材质: 满足规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 7. 安装部位: 室外 8. 介质: 消防水	m	50.00					
16	031001002001	内外壁热镀锌钢管	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 压力等级: 1.6mpa 5. 连接形式: 法兰连接 6. 管卡材质: 满足设计及规范要求 7. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 8. 安装部位: 室外 9. 介质: 消防水	m	200.00					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联动布线

标段：保山中医药高等专科学校新  
校区建设项目消防扫尾工程项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
17	031001002002	内外壁热镀锌钢管	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 压力等级: 1.6mpa 5. 连接形式: 法兰连接 6. 管卡材质: 满足设计及规范要求 7. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 8. 安装部位: 室外 9. 介质: 消防水	m	100.00					
18	031002009004	碳钢平焊法兰	1. 名称: 碳钢平焊法兰 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	副	30					
19	031002009005	碳钢平焊法兰	1. 名称: 碳钢平焊法兰 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接	副	30					
本页小计										
合 计										



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：联动布线

标段：保山中医药高等专科学校新校区  
建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--



表E. 3. 2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

序号	项目 编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		8.57		人工费+机械费
2	031401012001	临时设施		1.26		人工费+机械费
3	031401010001	文明施工		1.97		人工费+机械费
4	031401011001	环境保护		0.22		人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加		0.36		人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费		0.26		人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		0		可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置		0		
11	031401022001	其他措施		0		
12	03B001	行车、行人干扰增加费		0		人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费		0		按压缩工期比例计取
合计						

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础” “费率” “价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。



表E. 3. 3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：联动布线

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各“计价标准”中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



### 表E.4.2 暂列金额明细表

标段：保山中医药  
高等专科学校新校  
区建设项目消防扫  
尾工程项目

工程名称：联动布线

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			300000.00			
	暂列金额			300000.00			
2	超危大工程措施暂列金 额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计				300000.00			
合    计		-	-	300000.00			

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

### 表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：联动布线

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

标段：保山中医药高等专科学校  
新校区建设项目消防扫尾工程项  
目

工程名称：联动布线

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E. 8. 2。

# 表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：联动布线

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub> ” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub> ”,C<sub>1</sub> =A<sub>1</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub> ”；  
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub> ”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub> ”,C<sub>2</sub> =A<sub>2</sub> ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub> ”。

### 表E.5.1 增值税计价表

工程名称：联动布线

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

