






表 D.4.1 工程量清单计算规则说明

1、补充项目清单的工程量详细计算规则见下表：

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量计算规则

学生及教职工食堂

50 03B001 水带接头绑扎

1.名称：水带接头绑扎

2.计量规则：按设计图示数量以

套计算

3.工作内容：绑扎水带、绑扎接

头

套

按设计图示数量以套

计算

51 03B002 栓头除锈刷漆

1.名称：栓头除锈刷漆

2.计量规则：按设计图示数量以

套计算

3.工作内容：栓头除锈、栓头刷

漆

套

按设计图示数量以套

计算

61 03B003 吊顶拆除

1.拆除构件类型：吊顶

2.计量规则：按设计图示尺寸以

平面面积计算。扣除与天棚相连

的窗帘盒所占的面积；不扣除检

查口、附墙烟囱、柱垛和管道以

及单个面积≤0.3m2 的独立柱、

孔洞所占面积

3.工作内容：保护性拆除喷淋头

部位的吊顶，拆除的吊顶归堆、

保护

m2

按设计图示尺寸以平

面面积计算。扣除与

天棚相连的窗帘盒所

占的面积；不扣除检

查口、附墙烟囱、柱

垛和管道以及单个面

积≤0.3m2 的独立柱、

孔洞所占面积。

文体馆

50 03B004 水带接头绑扎

1.名称：水带接头绑扎

2.计量规则：按设计图示数量以

套计算

3.工作内容：绑扎水带、绑扎接

头

套

按设计图示数量以套

计算

51 03B005 栓头除锈刷漆

1.名称：栓头除锈刷漆

2.计量规则：按设计图示数量以

套计算

3.工作内容：栓头除锈、栓头刷

漆

套

按设计图示数量以套

计算

行政办公楼



50 03B006 水带接头绑扎

1.名称：水带接头绑扎

2.计量规则：按设计图示数量以

套计算

3.工作内容：绑扎水带、绑扎接

头

套

按设计图示数量以套

计算

51 03B007 栓头除锈刷漆

1.名称：栓头除锈刷漆

2.计量规则：按设计图示数量以

套计算

3.工作内容：栓头除锈、栓头刷

漆

套

按设计图示数量以套

计算

联动布线

12
03B009

零星补漆、喷子、

挂牌

1.名称：零星补漆、喷子、挂牌

2.计量规则：按 1项包干计算

3.工作内容：零星补漆、喷子、

挂牌

项
按 1项包干计算

2、其余清单项均采用国家及行业工程量计算标准具体如下：

2.1《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024

2.2《建设工程工程量清单计价标准(2024)》云南省过渡期实施规定；

2.3《建设工程工程量清单计价与计量标准云南省过渡期实施规定及

使用指南》；

2.4《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024；

2.5《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024。



表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：保山中医药高
等专科学校新校区建设项
目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

序号 工程名称
金额

（元）

其中：（元）

分部分项工程费 措施项目费
其他项目

费
增值税分部分项工

程费合计

其中：材料

暂估价

措施项目

费合计

其中：安全

生产措施费

1

保山中医药高等专

科学校新校区建设

项目消防扫尾工程

项目

1.1 学生及教职工食堂

1.2 文体馆

1.3 行政办公楼

1.4 科技信息大楼

1.5 交流中心

1.6

学生公寓（7、8

、9、10、11、12

栋）

1.7
教学楼群（14 、1

5、17、18栋）

1.8 基础医学楼

1.9
实验楼群（5-1、5

-2栋）

1.10
实验楼群（护理楼

、临床楼）

1.11 联动布线

合计



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：学生及教职
工食堂

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设
项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 拆除部分

1.2 新建部分

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

拆除部分

1
0304130020

01
应急灯拆除

1.名称:应急灯

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 165

2
0304130020

02

安全出口灯

拆除

1.名称:安全出

口灯拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 58

3
0304130020

03

疏散指示牌

拆除

1.名称:疏散指

示牌拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 98

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

4
0309040010

01

烟感探测器

拆除

1.名称:烟感探

测器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 185

5
0309040010

02

温感探测器

拆除

1.名称:温感探

测器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 42

6
0309040030

01

手报按钮拆

除

1.名称:手报按

钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 40

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 3 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

7
0309040030

02

消火栓按钮

拆除

1.名称:消火栓

按钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 36

8
0309040040

01

声光报警器

拆除

1.名称:声光报

警器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 18

9
0309040010

03

线型光束感

烟火灾探测

器拆除

1.名称:线型光

束感烟火灾探

测器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 8

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 4 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

10
0309040060

01

吸顶扬声器

拆除

1.名称:吸顶扬

声器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 48

11
0309040070

01

广播模块拆

除

1.名称:广播模

块拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 3

12
0309040100

01

火灾显示盘

拆除

1.名称:火灾显

示盘拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 9

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 5 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

13
0309040070

02

输入输出模

块拆除

1.名称:输入输

出模块

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 22

14
0309040080

01

接线端子箱

拆除

1.名称:接线端

子箱拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 3

15
0309040080

02
模块箱拆除

1.名称:模块箱

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 15

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 6 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

16
0309040120

01

火灾报警控

制器拆除

1.名称:火灾报

警控制器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 1

17
0309040120

02

电气火灾监

控器拆除

1.名称:电气火

灾监控器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 1

18
0309040010

04

组合式电气

火灾监控探

测器拆除

1.名称:组合式

电气火灾监控

探测器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 14

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 7 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

19
0309010040

01

湿式报警阀

组拆除

1.名称:湿式报

警阀组拆除

2.规格、型号:

DN150

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

组 1

20
0309010120

01

消防水泵接

合器拆除

1.名称:消防水

泵接合器拆除

2.规格、型号:

DN150

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 2

21
0309010120

02

消防水泵接

合器拆除

1.名称:消防水

泵接合器拆除

2.规格、型号:

DN100

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 2

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 8 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

22
0309010030

01

水喷淋(雾)

喷头拆除

1.名称:水喷淋

(雾)喷头拆除

2.安装部位:室

内（吊顶）

3.材质、型号

、规格:DN15

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 162

新建部分

23
0304130020

04
应急灯

1.名称:应急灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

、插座式改为

直接连接

套 165

24
0304130020

05
安全出口灯

1.名称:安全出

口

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 58

25
0304130020

06
疏散指示灯

1.名称:疏散指

示灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 98

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 9 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

26
0309040010

05
烟感探测器

1.名称:烟感探

测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 185

27
0309040010

06
温感探测器

1.名称:温感探

测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 42

28
0309040030

03
手报按钮

1.名称:手报按

钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 40

29
0309040030

04
消火栓按钮

1.名称:消火栓

按钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 36

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

30
0309040040

02
声光报警器

1.名称:声光报

警器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 18

31
0309040010

07

线型光束感

烟火灾探测

器

1.名称:线型光

束感烟火灾探

测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 8

32
0309040060

02
吸顶扬声器

1.名称:吸顶扬

声器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 48

33
0309040070

03
广播模块

1.名称:广播模

块

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 3

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

34
0309040100

02
火灾显示盘

1.名称:火灾显

示盘

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

台 9

35
0309040070

04

输入输出模

块

1.名称:输入输

出模块

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 22

36
0309040080

03
接线端子箱

1.名称:接线端

子箱

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

台 3

37
0309040080

04
模块箱

1.名称:模块箱

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

台 15

38
0309040090

01

火灾报警控

制器

1.名称:火灾报

警控制器

2.线制:总线制

3.安装方式:落

地式

4.控制点数量:

500点以内

台 1

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

39
0309040090

02

电气火灾监

控器

1.名称:电气火

灾监控器

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

64点以内

台 1

40
0309040010

08

组合式电气

火灾监控探

测器

1.名称:组合式

电气火灾监控

探测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 14

41
0309040010

09

可燃气体探

测器

1.名称:可燃气

体探测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 12

42
0309040090

03

可燃气体监

控器

1.名称:可燃气

体监控器

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

64点以内

台 1

43
0309040140

01

119 外线电

话

1.名称:119 外

线电话

2.规格:满足建

设方及规范要

求

台 1
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

44
0309040140

02

消防应急广

播设备

1.名称:消防应

急广播设备

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、线路检查

、维修

台 1

45
0309040140

03
功率放大器

1.名称:功率放

大器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、线路检查

、维修

台 1

46
0309010040

02

湿式报警阀

组

1.名称:湿式报

警阀组

2.规格、型号:

DN150

3.安装方式:综

合

组 1

47
0309010120

03

消防水泵接

合器

1.名称:消防水

泵接合器

2.规格、型号:

DN150

3.安装方式:综

合

套 2

48
0309010120

04

消防水泵接

合器

1.名称:消防水

泵接合器

2.规格、型号:

DN100

3.安装方式:综

合

套 2
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

49
0309010030

02

水喷淋(雾)

喷头

1.名称:93°喷

头

2.安装部位:室

内（吊顶）

3.材质、型号

、规格:DN15

4.连接形式:螺

纹连接

个 234

50 03B001
水带接头绑

扎

1.名称：水带

接头绑扎

2.计量规则：

按设计图示数

量以套计算

3.工作内容：

绑扎水带、绑

扎接头

套 36

51 03B002
栓头除锈刷

漆

1.名称：栓头

除锈刷漆

2.计量规则：

按设计图示数

量以套计算

3.工作内容：

栓头除锈、栓

头刷漆

套 36

52
0304120040

01
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-RVS-2×1.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 4500.00
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工程名称：学生及教职工食堂
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

53
0304120040

02
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-BV-2.5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 3600.00

54
0304120040

03
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-BV-4.0

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 500.00
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

55
0304090020

01
控制电缆

1.名称:控制电

缆

2.规格、型号:

RVVP-4x1.5

3.材质:铜

4.敷设方式:综

合考虑

5.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 3000.00

56
0304120030

01
桥架

1.名称:钢制槽

式桥架

2.规格、型号:

200*100

3.材质:钢制

4.类型:槽式

5.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 30.00

57
0304120010

01
配管

1.名称:配管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格:KBG 20

4.配置形式:砖

、混凝土结构

明配

5.引线材质:镀

锌铁丝

6.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 20.00
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工程名称：学生及教职工食堂
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

58
0304120010

02
配管

1.名称:配管

2.材质:金属软

管

3.规格:DN20

4.配置形式:砖

、混凝土结构

明配

5.引线材质:镀

锌铁丝

6.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 100.00

59
0309010010

01
水喷淋钢管

1.名称:水喷淋

钢管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格、型号:

DN25

4.安装部位:室

内

5.连接形式:螺

纹连接

m 120.00

60
0309010010

02
水喷淋钢管

1.名称:水喷淋

钢管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格、型号:

DN32

4.安装部位:室

内

5.连接形式:螺

纹连接

m 120.00
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表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

61 03B003 吊顶拆除

1.拆除构件类

型：吊顶

2.计量规则：

按设计图示尺

寸以平面面积

计算。扣除与

天棚相连的窗

帘盒所占的面

积；不扣除检

查口、附墙烟

囱、柱垛和管

道以及单个面

积≤0.3m2的独

立柱、孔洞所

占面积

3.工作内容：

保护性拆除喷

淋头部位的吊

顶，拆除的吊

顶归堆、保护

m² 260.00

62
0113020010

01

平面吊顶天

棚

1.面板材料品

种、规格:原拆

除的吊顶

2.其他:主材利

旧安装

m² 260.00

本页小计
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表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元）
备注数量

单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂
D=C₂-C

₁
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表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.1.1 031401001001 脚手架 1.按规范计取

1.2 2
大型机械设备进出场及

安拆

1.3 3 临时专用防护棚

1.4 4 施工操作平台

1.5 5 临时支撑架

1.6 6

隧道内临时施工的通风

、供水、供气、供电、

照明及通信设施

1.7 7 吊装加固

1.8 8 胎（模）具

2 二 费率计算措施项目费

2.1 031401009001 安全生产

2.2 031401012001 临时设施

2.3 031401010001 文明施工

2.4 031401011001 环境保护

2.5 031401021001 冬雨季施工增加

2.6 031401020001 夜间施工增加费

2.7 031401013001 二次搬运

2.8 031401015001 已完工程及设备保护费

2.9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护

2.10 031401016001 顶升、提升装置

2.11 031401022001 其他措施

2.12 03B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；
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表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.13 03B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

本页小计 --
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表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 8.57
人工费+机械

费

2 031401012001 临时设施 1.26
人工费+机械

费

3 031401010001 文明施工 1.97
人工费+机械

费

4 031401011001 环境保护 0.22
人工费+机械

费

5 031401021001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械

费

6 031401020001 夜间施工增加费 0.26
人工费+机械

费

7 031401013001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 031401015001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

10 031401016001 顶升、提升装置 0

11 031401022001 其他措施 0

12 03B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

13 03B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫

尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

项目编码 031401001001 项目名称 脚手架

项目特征 1.按规范计取 计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1
脚手架搭拆费(第五册
消防工程)

元 1

1.1 人工费 -- -- -- -- --

1.2 材料费 -- -- -- -- --

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2
脚手架搭拆费(第六册
电气工程)

元 1

2.1 人工费 -- -- -- -- --

2.2 材料费 -- -- -- -- --

2.3 机械费 -- -- -- -- --

3 人工费小计 -- -- -- -- --

4 材料费小计 -- -- -- -- --

5 机械费小计 -- -- -- -- --

6 管理费 -- -- -- -- --

7 利润 -- -- -- -- --

价格



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药
高等专科学校新校
区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：学生及教职工食堂

标段：保山中医药高等专科学校
新校区建设项目消防扫尾工程项

目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计
算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂
×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：学生及教职工食堂
标段：保山中医药高等专科学校新校区
建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

1
控制电缆 RVVP-4

x1.5
m 11.89 5

2
铜芯多股绝缘电线

ZR-RVS-2×1.5
m 3.25 5

3 应急灯 套 75.03 5

4 烟感探测器 个 45.56 5

5
绝缘电线 ZR-BV-

2.5
m 2.17 5

6 火灾显示盘 个 823.01 5

7 消防应急广播设备 台 4500.00 5

8 火灾报警控制器 台 4178.76 5

9 电气火灾监控器 台 4178.76 5

10 疏散指示灯 套 41.86 5

本页小计

合计



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设
项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 拆除部分

1.2 新建部分

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

拆除部分

1
0304130020

07
应急灯拆除

1.名称:应急灯

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 83

2
0304130020

08

安全出口灯

拆除

1.名称:安全出

口灯拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 39

3
0304130020

09

疏散指示牌

拆除

1.名称:疏散指

示牌拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 43

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

4
0309040010

10

烟感探测器

拆除

1.名称:烟感探

测器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 77

5
0309040010

11

温感探测器

拆除

1.名称:温感探

测器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 4

6
0309040030

05

手报按钮拆

除

1.名称:手报按

钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 62

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 3 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

7
0309040030

06

消火栓按钮

拆除

1.名称:消火栓

按钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 55

8
0309040040

03

声光报警器

拆除

1.名称:声光报

警器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 62

9
0309040060

03

吸顶扬声器

拆除

1.名称:吸顶扬

声器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 31

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 4 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

10
0309040070

05

广播模块拆

除

1.名称:广播模

块拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 4

11
0309040100

03

火灾显示盘

拆除

1.名称:火灾显

示盘拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 7

12
0309040070

06

输入输出模

块拆除

1.名称:输入输

出模块

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 30

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 5 页  共 17 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

13
0309040080

05

接线端子箱

拆除

1.名称:接线端

子箱拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 4

14
0309040080

06
模块箱拆除

1.名称:模块箱

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 20

15
0309040120

03

火灾报警控

制器拆除

1.名称:火灾报

警控制器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 1

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

16
0309040120

04

电气火灾监

控器拆除

1.名称:电气火

灾监控器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 1

17
0309040010

12

组合式电气

火灾监控探

测器拆除

1.名称:组合式

电气火灾监控

探测器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 1

18
0309010040

03

湿式报警阀

组拆除

1.名称:湿式报

警阀组拆除

2.规格、型号:

DN150

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

组 1

新建部分

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

19
0304130020

10
应急灯

1.名称:应急灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

、插座式改为

直接连接

套 83

20
0304130020

11
安全出口灯

1.名称:安全出

口

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 39

21
0304130020

12
疏散指示灯

1.名称:疏散指

示灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 43

22
0309040010

13
烟感探测器

1.名称:烟感探

测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 77

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

23
0309040010

14
温感探测器

1.名称:温感探

测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 4

24
0309040030

07
手报按钮

1.名称:手报按

钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 62

25
0309040030

08
消火栓按钮

1.名称:消火栓

按钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 55

26
0309040040

04
声光报警器

1.名称:声光报

警器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 62

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

27
0309040060

04
吸顶扬声器

1.名称:吸顶扬

声器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 31

28
0309040070

07
广播模块

1.名称:广播模

块

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 4

29
0309040100

04
火灾显示盘

1.名称:火灾显

示盘

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

台 7

30
0309040070

08

输入输出模

块

1.名称:输入输

出模块

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 30

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

31
0309040080

07
接线端子箱

1.名称:接线端

子箱

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

台 4

32
0309040080

08
模块箱

1.名称:模块箱

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

台 20

33
0309040090

04

火灾报警控

制器

1.名称:火灾报

警控制器

2.线制:总线制

3.安装方式:落

地式

4.控制点数量:

500点以内

台 1

34
0309040090

05

电气火灾监

控器

1.名称:电气火

灾监控器

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

64点以内

台 1

35
0309040010

15

组合式电气

火灾监控探

测器

1.名称:组合式

电气火灾监控

探测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 1

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

36
0309040090

06

防火门监控

器

1.名称:防火门

监控器

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

64点以内

台 1

37
0309040070

09

防火门监控

模块

1.名称:防火门

监控模块

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 55

38
0309040090

07

消防电源监

控器

1.名称:消防电

源监控器

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

64点以内

台 1

39
0309080030

01

交流三相电

压传感器

1.名称:交流三

相电压传感器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

个 8

40
0309040140

04

消防应急广

播设备

1.名称:消防应

急广播设备

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、线路检查

、维修

台 1

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

41
0309040140

05
功率放大器

1.名称:功率放

大器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、线路检查

、维修

台 1

42
0309040090

08

消防电话主

机

1.名称:消防电

话主机

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

(路以内) 10

台 1

43
0309040140

06

消防分机电

话

1.名称:消防分

机电话

2.规格:满足建

设方及规范要

求

台 2

44
0309040090

09
气体控制盘

1.名称:气体控

制盘

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

64点以内

台 1

45
0309040030

09

紧急启停按

钮

1.名称:紧急启

停按钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

个 1

46
0304130010

01
放气指示灯

1.名称:放气指

示灯

2.规格:满足建

设方及规范要

求

套 1

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

47
0309040090

10

自动跟踪射

流灭火装置

控制器

1.名称:自动跟

踪射流灭火装

置控制器

2.线制:总线制

3.安装方式:琴

台柜

4.控制点数量:

64点以内

台 1

48
0309040090

11

现场手动控

制箱

1.名称:现场手

动控制箱

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂

4.控制点数量:

64点以内

台 3

49
0309010040

04

湿式报警阀

组

1.名称:湿式报

警阀组

2.规格、型号:

DN150

3.安装方式:综

合

组 1

50 03B004
水带接头绑

扎

1.名称：水带

接头绑扎

2.计量规则：

按设计图示数

量以套计算

3.工作内容：

绑扎水带、绑

扎接头

套 55

51 03B005
栓头除锈刷

漆

1.名称：栓头

除锈刷漆

2.计量规则：

按设计图示数

量以套计算

3.工作内容：

栓头除锈、栓

头刷漆

套 55

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

52
0304120040

04
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-RVS-2×1.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 3600.00

53
0304120040

05
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-BV-2.5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 2400.00

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

54
0304120040

06
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-BV-4.0

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 500.00

55
0304120030

02
桥架

1.名称:钢制槽

式桥架

2.规格、型号:

200*100

3.材质:钢制

4.类型:槽式

5.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 20.00

56
0304120010

03
配管

1.名称:配管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格:KBG 20

4.配置形式:砖

、混凝土结构

明配

5.引线材质:镀

锌铁丝

6.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 300.00

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

57
0304120010

04
配管

1.名称:配管

2.材质:金属软

管

3.规格:DN20

4.配置形式:砖

、混凝土结构

明配

5.引线材质:镀

锌铁丝

6.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 200.00

58
0305010150

01
光纤交换机

1.名称:光纤交

换机

2.规格:满足建

设方及规范要

求

台 2

59
0304120050

01
光纤箱

1.名称:光纤箱

2.规格:满足建

设方及规范要

求

个 2

60
0309010010

03
水喷淋钢管

1.名称:水喷淋

钢管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格、型号:

DN25

4.安装部位:室

内

5.连接形式:螺

纹连接

m 120.00

61
0309010010

04
水喷淋钢管

1.名称:水喷淋

钢管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格、型号:

DN32

4.安装部位:室

内

5.连接形式:螺

纹连接

m 120.00

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

62
0310020010

01
过滤器

1.类型:过滤器

2.材质:铜

3.规格、压力

等级:DN50

4.连接形式:螺

纹连接

个 9

63
0309020110

01
泄压装置

1.名称：泄压

装置

2.规格:满足建

设方及规范要

求

套 2

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元）
备注数量

单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂
D=C₂-C

₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.1.1 031401001002 脚手架 1.按规范计取

1.2 2
大型机械设备进出场及

安拆

1.3 3 临时专用防护棚

1.4 4 施工操作平台

1.5 5 临时支撑架

1.6 6

隧道内临时施工的通风

、供水、供气、供电、

照明及通信设施

1.7 7 吊装加固

1.8 8 胎（模）具

2 二 费率计算措施项目费

2.1 031401009001 安全生产

2.2 031401012001 临时设施

2.3 031401010001 文明施工

2.4 031401011001 环境保护

2.5 031401021001 冬雨季施工增加

2.6 031401020001 夜间施工增加费

2.7 031401013001 二次搬运

2.8 031401015001 已完工程及设备保护费

2.9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护

2.10 031401016001 顶升、提升装置

2.11 031401022001 其他措施

2.12 03B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.13 03B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 8.57
人工费+机械

费

2 031401012001 临时设施 1.26
人工费+机械

费

3 031401010001 文明施工 1.97
人工费+机械

费

4 031401011001 环境保护 0.22
人工费+机械

费

5 031401021001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械

费

6 031401020001 夜间施工增加费 0.26
人工费+机械

费

7 031401013001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 031401015001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

10 031401016001 顶升、提升装置 0

11 031401022001 其他措施 0

12 03B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

13 03B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫

尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

项目编码 031401001002 项目名称 脚手架

项目特征 1.按规范计取 计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1
脚手架搭拆费(第五册
消防工程)

元 1

1.1 人工费 -- -- -- -- --

1.2 材料费 -- -- -- -- --

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2
脚手架搭拆费(第六册
电气工程)

元 1

2.1 人工费 -- -- -- -- --

2.2 材料费 -- -- -- -- --

2.3 机械费 -- -- -- -- --

3
脚手架搭拆费(第七册
建筑智能化工程)

元 1

3.1 人工费 -- -- -- -- --

3.2 材料费 -- -- -- -- --

3.3 机械费 -- -- -- -- --

4

脚手架搭拆费(单独承担
的室外埋地管道工程除
外)(第三册 给排水采暖
工程)

元 1

4.1 人工费 -- -- -- -- --

4.2 材料费 -- -- -- -- --

4.3 机械费 -- -- -- -- --

5 人工费小计 -- -- -- -- --

6 材料费小计 -- -- -- -- --

7 机械费小计 -- -- -- -- --

8 管理费 -- -- -- -- --

9 利润 -- -- -- -- --

价格



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药
高等专科学校新校
区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：文体馆

标段：保山中医药高等专科学校
新校区建设项目消防扫尾工程项

目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计
算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂
×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：文体馆
标段：保山中医药高等专科学校新校区
建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

1
铜芯多股绝缘电线

ZR-RVS-2×1.5
m 3.25 5

2
自动跟踪射流灭火

装置控制器 
台 6800.00 5

3 声光报警器 个 105.31 5

4 应急灯 套 75.03 5

5 火灾显示盘 个 823.01 5

6
绝缘电线 ZR-BV-

2.5
m 2.17 5

7 防火门监控模块 个 84.11 5

8 消防电话主机 台 4500.00 5

本页小计

合计



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设
项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 拆除部分

1.2 新建部分

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

拆除部分

1
0304130020

13
应急灯拆除

1.名称:应急灯

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 70

2
0304130020

14

安全出口灯

拆除

1.名称:安全出

口灯拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 8

3
0304130020

15

疏散指示牌

拆除

1.名称:疏散指

示牌拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 59

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

4
0309040010

16

烟感探测器

拆除

1.名称:烟感探

测器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 190

5
0309040010

17

温感探测器

拆除

1.名称:温感探

测器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 5

6
0309040030

10

手报按钮拆

除

1.名称:手报按

钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 26

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 3 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

7
0309040030

11

消火栓按钮

拆除

1.名称:消火栓

按钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 22

8
0309040040

05

声光报警器

拆除

1.名称:声光报

警器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 26

9
0309040060

05

吸顶扬声器

拆除

1.名称:吸顶扬

声器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 31

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 4 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

10
0309040070

10

广播模块拆

除

1.名称:广播模

块拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 4

11
0309040070

11

输入输出模

块拆除

1.名称:输入输

出模块

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 30

12
0309040080

09

接线端子箱

拆除

1.名称:接线端

子箱拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 4

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 5 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

13
0309040080

10
模块箱拆除

1.名称:模块箱

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 20

14
0309040120

05

火灾报警控

制器拆除

1.名称:火灾报

警控制器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 1

15
0309010040

05

湿式报警阀

组拆除

1.名称:湿式报

警阀组拆除

2.规格、型号:

DN150

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

组 1

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 6 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

16
0301090010

01
水泵拆除

1.名称:水泵拆

除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 4

17
0304020110

01
控制柜拆除

1.名称:控制柜

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 2

18
0309010020

01

消防钢管拆

除

1.名称:消防钢

管拆除

2.规格、型号:

DN65

3.安装方式:沟

槽连接

4.拆除方式:综

合考虑、含阀

门、管件拆除

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点、工

程量为暂估工

程量，实际工

程量已现场参

建方确认为准

m 12.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 7 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

19
0309010020

02

消防钢管拆

除

1.名称:消防钢

管拆除

2.规格、型号:

DN100

3.安装方式:沟

槽连接

4.拆除方式:综

合考虑、含阀

门、管件拆除

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点、工

程量为暂估工

程量，实际工

程量已现场参

建方确认为准

m 24.00

20
0309010020

03

消防钢管拆

除

1.名称:消防钢

管拆除

2.规格、型号:

DN150

3.安装方式:沟

槽连接

4.拆除方式:综

合考虑、含阀

门、管件拆除

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点、工

程量为暂估工

程量，实际工

程量已现场参

建方确认为准

m 24.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 8 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

21
0309010020

04

消防钢管拆

除

1.名称:消防钢

管拆除

2.规格、型号:

DN200

3.安装方式:沟

槽连接

4.拆除方式:综

合考虑、含阀

门、管件拆除

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点、工

程量为暂估工

程量，实际工

程量已现场参

建方确认为准

m 24.00

22
0309010080

01

末端试水装

置拆除

1.名称:末端试

水装置拆除

2.规格、型号:

DN25

3.拆除方式:综

合考虑

4.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 2

23
0304050130

01

非消切换开

关拆除

1.名称:非消切

换开关拆除

2.规格、型号:

综合

3.拆除方式:综

合考虑

4.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 20

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 9 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

24
0309010100

01

室内消火栓

头拆除

1.名称:室内消

火栓头拆除

2.规格、型号:

DN65

3.拆除方式:综

合考虑

4.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 20

新建部分

25
0304130020

16
应急灯

1.名称:应急灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

、插座式改为

直接连接

套 70

26
0304130020

17
安全出口灯

1.名称:安全出

口

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 8

27
0304130020

18
疏散指示灯

1.名称:疏散指

示灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 59

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 10 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

28
0309040010

18
烟感探测器

1.名称:烟感探

测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 190

29
0309040010

19
温感探测器

1.名称:温感探

测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 5

30
0309040030

12
手报按钮

1.名称:手报按

钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 26

31
0309040030

13
消火栓按钮

1.名称:消火栓

按钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 22

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 11 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

32
0309040040

06
声光报警器

1.名称:声光报

警器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 26

33
0309040060

06
吸顶扬声器

1.名称:吸顶扬

声器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 31

34
0309040070

12
广播模块

1.名称:广播模

块

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 4

35
0309040070

13

输入输出模

块

1.名称:输入输

出模块

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 30

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 12 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

36
0309040080

11
接线端子箱

1.名称:接线端

子箱

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

台 4

37
0309040080

12
模块箱

1.名称:模块箱

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

台 20

38
0309040090

12

火灾报警控

制器

1.名称:火灾报

警控制器

2.线制:总线制

3.安装方式:落

地式

4.控制点数量:

500点以内

台 1

39
0309040090

13

电气火灾监

控器

1.名称:电气火

灾监控器

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

64点以内

台 1

40
0309040010

20

组合式电气

火灾监控探

测器

1.名称:组合式

电气火灾监控

探测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 4

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 13 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

41
0309040090

14

消防电源监

控器

1.名称:消防电

源监控器

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

64点以内

台 1

42
0309040140

07

消防应急广

播设备

1.名称:消防应

急广播设备

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线

台 1

43
0309040140

08
功率放大器

1.名称:功率放

大器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线

台 1

44
0309040090

15

消防电话主

机

1.名称:消防电

话主机

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

(路以内) 10

台 1

45
0309010040

06

湿式报警阀

组

1.名称:湿式报

警阀组

2.规格、型号:

DN150

3.安装方式:综

合

组 1

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 14 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

46
0301090010

02
消防水泵

1.名称:消防水

泵

2.规格、型号:

综合

3.材质:水泵外

壳为球墨铸铁

、叶轮为青铜

或不锈钢

4.类型:离心水

泵

5.减振装置形

式、数量:减振

安装、地脚螺

栓安装

6.单机试运转

要求:机试运转

7.其他:主材利

旧

台 2

47
0301090010

03
消防水泵

1.名称:消防水

泵

2.规格、型号:

XBD12.0/110G

-ISG

3.材质:水泵外

壳为球墨铸铁

、叶轮为青铜

或不锈钢

4.类型:离心水

泵

5.减振装置形

式、数量:减振

安装、地脚螺

栓安装

6.单机试运转

要求:机试运转

台 2

48
0304020110

02
水泵控制柜

1.名称:水泵控

制柜

2.规格、型号:

名字建设方及

规范要求

3.安装方式:综

合

台 2

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 15 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

49
0304020110

03
水泵配电箱

1.名称:水泵控

制柜

2.规格、型号:

名字建设方及

规范要求

3.安装方式:综

合

台 1

50 03B006
水带接头绑

扎

1.名称：水带

接头绑扎

2.计量规则：

按设计图示数

量以套计算

3.工作内容：

绑扎水带、绑

扎接头

套 56

51 03B007
栓头除锈刷

漆

1.名称：栓头

除锈刷漆

2.计量规则：

按设计图示数

量以套计算

3.工作内容：

栓头除锈、栓

头刷漆

套 28

52
0304120040

07
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-RVS-2×1.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 3600.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

53
0304120040

08
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-BV-2.5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 1400.00

54
0304120040

09
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-BV-4.0

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 400.00

55
0304120030

03
桥架

1.名称:钢制槽

式桥架

2.规格、型号:

200*100

3.材质:钢制

4.类型:槽式

5.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 80.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 17 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

56
0304120010

05
配管

1.名称:配管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格:KBG 20

4.配置形式:砖

、混凝土结构

明配

5.引线材质:镀

锌铁丝

6.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 500.00

57
0304120010

06
配管

1.名称:配管

2.材质:金属软

管

3.规格:DN20

4.配置形式:砖

、混凝土结构

明配

5.引线材质:镀

锌铁丝

6.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 200.00

58
0310020010

02
明杆闸阀

1.类型:明杆闸

阀

2.材质:铜

3.规格、压力

等级:DN200

4.连接形式:法

兰连接

个 4

59
0310020010

03
水锤消除器

1.类型:水锤消

除器

2.材质:铜

3.规格、压力

等级:DN150

4.连接形式:法

兰连接

个 4

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 18 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

60
0310020090

01
平焊法兰

1.名称:平焊法

兰

2.材质:碳钢

3.规格、压力

等级:DN200

4.连接形式:法

兰连接

副 4

61
0310020090

02
平焊法兰

1.名称:平焊法

兰

2.材质:碳钢

3.规格、压力

等级:DN150

4.连接形式:法

兰连接

副 4

62
0310020010

04
球阀

1.类型:球阀

2.材质:铜

3.规格、压力

等级:DN15

4.连接形式:螺

纹连接

个 4

63
0306010020

01
压力仪表

1.名称:压力仪

表

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

台 4

64
0306010040

01
沟槽流量计

1.名称:沟槽流

量计

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

台 2

65
0310020010

05
沟槽闸阀

1.类型:沟槽闸

阀

2.材质:铜

3.规格、压力

等级:DN100

4.连接形式:沟

槽连接

个 4

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 19 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

66
0310020010

06
沟槽闸阀

1.类型:沟槽闸

阀

2.材质:铜

3.规格、压力

等级:DN65

4.连接形式:沟

槽连接

个 4

67
0310020010

07

沟槽信号蝶

阀

1.类型:沟槽信

号蝶阀

2.材质:铜

3.规格、压力

等级:DN150

4.连接形式:沟

槽连接

个 1

68
0309010010

05

消防镀锌钢

管

1.名称:消防镀

锌钢管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格、型号:

DN65

4.安装部位:室

内

5.连接形式:沟

槽连接、卡箍

安装

6.压力试验：

压力试验

7.管道标识：

调和漆两遍、

防锈漆两遍

m 12.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 20 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

69
0309010010

06

消防镀锌钢

管

1.名称:消防镀

锌钢管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格、型号:

DN100

4.安装部位:室

内

5.连接形式:沟

槽连接、卡箍

安装

6.压力试验：

压力试验

7.管道标识：

调和漆两遍、

防锈漆两遍

m 24.00

70
0309010010

07

消防镀锌钢

管

1.名称:消防镀

锌钢管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格、型号:

DN150

4.安装部位:室

内

5.连接形式:沟

槽连接、卡箍

安装

6.压力试验：

压力试验

7.管道标识：

调和漆两遍、

防锈漆两遍

m 24.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 21 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

71
0309010010

08

消防镀锌钢

管

1.名称:消防镀

锌钢管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格、型号:

DN200

4.安装部位:室

内

5.连接形式:沟

槽连接、卡箍

安装

6.压力试验：

压力试验

7.管道标识：

调和漆两遍、

防锈漆两遍

m 24.00

72
0308140060

01
水位计

1.名称:水位计

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

组 1

73
0308140060

02
液位计

1.名称:液位计

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

组 1

74
0304120030

04
桥架

1.名称:钢制槽

式桥架

2.规格、型号:

200*100

3.材质:钢制

4.类型:槽式

5.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 30.00

75
0304090010

01
电力电缆

1.名称:电力电

缆

2.规格、型号:

YJV-4*95mm2

3.材质:铜芯

4.敷设方式:综

合

m 100.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 22 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

76
0304090010

02
电力电缆

1.名称:电力电

缆

2.规格、型号:

YJV-4*70mm2

3.材质:铜芯

4.敷设方式:综

合

m 100.00

77
0304090020

02
控制电缆

1.名称:控制电

缆

2.规格、型号:

RVVP-4x1.5

3.材质:铜

4.敷设方式:综

合考虑

5.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 60.00

78
0304120040

10
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-RVS-2×1.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 200.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

79
0309040070

14

输入输出模

块

1.名称:输入输

出模块

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 6

80
0309040070

15
输入模块

1.名称:输入模

块

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 2

81
0309040070

16

直控盘终端

器

1.名称:直控盘

终端器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

个 8

82
0113030030

01
挡烟垂壁

1.名称:挡烟垂

壁

2.材质:防火布

m² 100.00

83
0309010080

02

末端试水装

置

1.名称:末端试

水装置

2.规格:DN25

3.组装形式:全

套安装

套 2

84
0309010030

03

水喷淋(雾)

喷头

1.名称:水喷淋

(雾)喷头

2.安装部位:室

内（无吊顶）

3.材质、型号

、规格:DN15

4.连接形式:螺

纹连接

个 20

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 24 页  共 24 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

85
0309010010

09
水喷淋钢管

1.名称:水喷淋

钢管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格、型号:

DN25

4.安装部位:室

内

5.连接形式:螺

纹连接

m 40.00

86
0304050130

02
脱口开关

1.名称:脱口开

关

2.规格、型号:

综合

个 20

87
0309010100

02

室内减压稳

压消火栓头

1.名称:室内减

压稳压消火栓

头

2.安装方式:箱

内安装

3.型号、规格:

DN65

套 20

本页小计
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表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元）
备注数量

单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂
D=C₂-C

₁

本页小计 — — —
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表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.1.1 031401001003 脚手架 1.按规范计取

1.2 2
大型机械设备进出场及

安拆

1.3 3 临时专用防护棚

1.4 4 施工操作平台

1.5 5 临时支撑架

1.6 6

隧道内临时施工的通风

、供水、供气、供电、

照明及通信设施

1.7 7 吊装加固

1.8 8 胎（模）具

2 二 费率计算措施项目费

2.1 031401009001 安全生产

2.2 031401012001 临时设施

2.3 031401010001 文明施工

2.4 031401011001 环境保护

2.5 031401021001 冬雨季施工增加

2.6 031401020001 夜间施工增加费

2.7 031401013001 二次搬运

2.8 031401015001 已完工程及设备保护费

2.9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护

2.10 031401016001 顶升、提升装置

2.11 031401022001 其他措施

2.12 03B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.13 03B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 8.57
人工费+机械

费

2 031401012001 临时设施 1.26
人工费+机械

费

3 031401010001 文明施工 1.97
人工费+机械

费

4 031401011001 环境保护 0.22
人工费+机械

费

5 031401021001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械

费

6 031401020001 夜间施工增加费 0.26
人工费+机械

费

7 031401013001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 031401015001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

10 031401016001 顶升、提升装置 0

11 031401022001 其他措施 0

12 03B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

13 03B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫

尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

项目编码 031401001003 项目名称 脚手架

项目特征 1.按规范计取 计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1
脚手架搭拆费(第五册
消防工程)

元 1

1.1 人工费 -- -- -- -- --

1.2 材料费 -- -- -- -- --

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2

脚手架搭拆费(单独承担
的室外埋地管道工程除
外)(第三册 给排水采暖
工程)

元 1

2.1 人工费 -- -- -- -- --

2.2 材料费 -- -- -- -- --

2.3 机械费 -- -- -- -- --

3
脚手架搭拆费(第六册
电气工程)

元 1

3.1 人工费 -- -- -- -- --

3.2 材料费 -- -- -- -- --

3.3 机械费 -- -- -- -- --

4
脚手架搭拆费(第七册
建筑智能化工程)

元 1

4.1 人工费 -- -- -- -- --

4.2 材料费 -- -- -- -- --

4.3 机械费 -- -- -- -- --

5
脚手架搭拆费(第四册
通风空调工程)

元 1

5.1 人工费 -- -- -- -- --

5.2 材料费 -- -- -- -- --

5.3 机械费 -- -- -- -- --

6 人工费小计 -- -- -- -- --

7 材料费小计 -- -- -- -- --

8 机械费小计 -- -- -- -- --

9 管理费 -- -- -- -- --

10 利润 -- -- -- -- --

价格



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药
高等专科学校新校
区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：行政办公楼

标段：保山中医药高等专科学校
新校区建设项目消防扫尾工程项

目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计
算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂
×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：行政办公楼
标段：保山中医药高等专科学校新校区
建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

1
立式单级消防泵 X

BD12.0/110G-ISG
台

26000.0

0
5

2
电力电缆 YJV-4*

95mm2
m 356.82 5

3
电力电缆 YJV-4*

70mm2
m 259.91 5

4 水泵控制柜 台 8600.00 5

5
铜芯多股绝缘电线

ZR-RVS-2×1.5
m 3.25 5

6
电缆桥架 200*10

0
m 81.29 5

7
消防镀锌钢管 DN2

00
m 151.58 5

8
绝缘电线 ZR-BV-

2.5
m 2.17 5

本页小计

合计



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：科技信息大
楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设
项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 拆除部分

1.2 新建部分

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

拆除部分

1
0304130020

19
应急灯拆除

1.名称:应急灯

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 338

2
0304130020

20

安全出口灯

拆除

1.名称:安全出

口灯拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 94

3
0304130020

21

疏散指示牌

拆除

1.名称:疏散指

示牌拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 212

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

4
0309040010

21

烟感探测器

拆除

1.名称:烟感探

测器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 427

5
0309040010

22

温感探测器

拆除

1.名称:温感探

测器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 8

6
0309040030

14

手报按钮拆

除

1.名称:手报按

钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 92

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 3 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

7
0309040030

15

消火栓按钮

拆除

1.名称:消火栓

按钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 80

8
0309040040

07

声光报警器

拆除

1.名称:声光报

警器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 29

9
0309040060

07

吸顶扬声器

拆除

1.名称:吸顶扬

声器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 120

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 4 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

10
0309040070

17

输入模块拆

除

1.名称:输入模

块拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 10

11
0309040070

18

广播模块拆

除

1.名称:广播模

块拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 5

12
0309040070

19

输入输出模

块拆除

1.名称:输入输

出模块

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 30

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

13
0309040100

05

火灾显示盘

拆除

1.名称:火灾显

示盘拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 5

14
0309040080

13

接线端子箱

拆除

1.名称:接线端

子箱拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 5

15
0309040080

14
模块箱拆除

1.名称:模块箱

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 20

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

16
0309040120

06

火灾报警控

制器拆除

1.名称:火灾报

警控制器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 1

17
0309040150

01

图形显示装

置拆除

1.名称:图形显

示装置拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 1

18
0309040120

07

电气火灾监

控器拆除

1.名称:电气火

灾监控器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 1

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

19
0309040010

23

组合式电气

火灾监控探

测器拆除

1.名称:组合式

电气火灾监控

探测器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 23

20
0309040120

08

防火门监控

器拆除

1.名称:防火门

监控器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 1

21
0309040120

09

消防电源监

控器拆除

1.名称:消防电

源监控器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 1

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

22
0309010040

07

湿式报警阀

组拆除

1.名称:湿式报

警阀组拆除

2.规格、型号:

DN150

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

组 4

23
0309010020

05

消防钢管拆

除

1.名称:消防钢

管拆除

2.规格、型号:

DN100

3.安装方式:沟

槽连接

4.拆除方式:综

合考虑、含阀

门、管件拆除

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点、工

程量为暂估工

程量，实际工

程量已现场参

建方确认为准

m 30.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

24
0309010020

06

消防钢管拆

除

1.名称:消防钢

管拆除

2.规格、型号:

DN150

3.安装方式:沟

槽连接

4.拆除方式:综

合考虑、含阀

门、管件拆除

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点、工

程量为暂估工

程量，实际工

程量已现场参

建方确认为准

m 30.00

25
0310050160

01
水箱拆除

1.名称:水箱拆

除

2.规格、型号:

12m3

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 1

26
0301090010

04

增压稳压设

备拆除

1.名称:增压稳

压设备拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 1

新建部分

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

27
0304130020

22
应急灯

1.名称:应急灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

、插座式改为

直接连接

套 338

28
0304130020

23
安全出口灯

1.名称:安全出

口

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 94

29
0304130020

24
疏散指示灯

1.名称:疏散指

示灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 212

30
0309040010

24
烟感探测器

1.名称:烟感探

测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 427

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

31
0309040010

25
温感探测器

1.名称:温感探

测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 8

32
0309040030

16
手报按钮

1.名称:手报按

钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 92

33
0309040030

17
消火栓按钮

1.名称:消火栓

按钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 80

34
0309040040

08
声光报警器

1.名称:声光报

警器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 29

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

35
0309040060

08
吸顶扬声器

1.名称:吸顶扬

声器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 120

36
0309040070

20
输入模块

1.名称:输入模

块

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 10

37
0309040070

21
广播模块

1.名称:广播模

块

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 5

38
0309040070

22

输入输出模

块

1.名称:输入输

出模块

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 30

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

39
0309040080

15
接线端子箱

1.名称:接线端

子箱

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

台 5

40
0309040080

16
模块箱

1.名称:模块箱

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

台 20

41
0309040100

06
火灾显示盘

1.名称:火灾显

示盘

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

台 5

42
0309040090

16

火灾报警控

制器

1.名称:火灾报

警控制器

2.线制:总线制

3.安装方式:落

地式

4.控制点数量:

1000点以内

台 1

43
0309040150

02

图形显示装

置

1.名称:图形显

示装置

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

台 1

44
0309040090

17

电气火灾监

控器

1.名称:电气火

灾监控器

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

64点以内

台 1

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

45
0309040010

26

组合式电气

火灾监控探

测器

1.名称:组合式

电气火灾监控

探测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 23

46
0309040090

18

消防电源监

控器

1.名称:消防电

源监控器

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

64点以内

台 1

47
0309040090

19

防火门监控

器

1.名称:防火门

监控器

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

64点以内

台 1

48
0309040140

09

消防应急广

播设备

1.名称:消防应

急广播设备

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、线路检查

、维修

台 1

本页小计
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工程名称：科技信息大楼
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

49
0309040140

10
功率放大器

1.名称:功率放

大器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、线路检查

、维修

台 1

50
0309040090

20

消防电话主

机

1.名称:消防电

话主机

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

(路以内) 10

台 1

51
0309040140

11
电话分机

1.名称:电话分

机

2.规格:满足建

设方及规范要

求

台 9

52
0309040070

23
隔离器

1.名称:隔离器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

、线路检查、

维修

个 20

53
0309040070

24

直控盘终端

器

1.名称:直控盘

终端器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

个 2

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

54
0309040090

21
气体控制盘

1.名称:气体控

制盘

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

64点以内

台 2

55
0309040030

18

紧急启停按

钮

1.名称:紧急启

停按钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

个 4

56
0304130010

02
放气指示灯

1.名称:放气指

示灯

2.规格:满足建

设方及规范要

求

套 4

57
0309010040

08

湿式报警阀

组

1.名称:湿式报

警阀组

2.规格、型号:

DN150

3.安装方式:综

合

组 4

58
0310020010

08
明杆闸阀

1.类型:明杆闸

阀

2.材质:铜

3.规格、压力

等级:DN150

4.连接形式:法

兰连接

个 2

59
0310020090

03
平焊法兰

1.名称:平焊法

兰

2.材质:碳钢

3.规格、压力

等级:DN150

4.连接形式:法

兰连接

副 2

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 17 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

60
0310020010

09
信号蝶阀

1.类型:信号蝶

阀

2.材质:铜

3.规格、压力

等级:DN150

4.连接形式:沟

槽连接

个 4

61
0304120040

11
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-RVS-2×1.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 2800.00

62
0304120040

12
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-RVS-2×2.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 600.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 18 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

63
0304120040

13
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-BV-2.5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 3000.00

64
0304120030

05
桥架

1.名称:钢制槽

式桥架

2.规格、型号:

200*100

3.材质:钢制

4.类型:槽式

5.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 30.00

65
0304120010

07
配管

1.名称:配管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格:KBG 20

4.配置形式:砖

、混凝土结构

明配

5.引线材质:镀

锌铁丝

6.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 100.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 19 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

66
0304120010

08
配管

1.名称:配管

2.材质:金属软

管

3.规格:DN20

4.配置形式:砖

、混凝土结构

明配

5.引线材质:镀

锌铁丝

6.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 100.00

67
0309010010

10

消防镀锌钢

管

1.名称:消防镀

锌钢管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格、型号:

DN100

4.安装部位:室

内

5.连接形式:沟

槽连接、卡箍

安装

6.压力试验：

压力试验

7.管道标识：

调和漆两遍、

防锈漆两遍

m 30.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 20 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

68
0309010010

11

消防镀锌钢

管

1.名称:消防镀

锌钢管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格、型号:

DN150

4.安装部位:室

内

5.连接形式:沟

槽连接、卡箍

安装

6.压力试验：

压力试验

7.管道标识：

调和漆两遍、

防锈漆两遍

m 30.00

69
0113030030

02
挡烟垂壁

1.名称:挡烟垂

壁

2.材质:防火布

m² 100.00

70
0108070020

01
金属防火窗

1.窗洞口尺寸:

综合

2.开启方式:电

动

3.框、扇材质

及规格:满足建

设方及规范要

求

4.玻璃品种、

厚度:满足建设

方及规范要求

m² 100.00

71
0310050160

02
不锈钢水箱

1.类型:不锈钢

水箱

2.材质:304不

锈钢

3.容量:12m3

4.其他:含所有

附件

台 1

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 21 页  共 21 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

72
0301090010

05

增压稳压设

备

1.名称:增压稳

压设备

2.规格、型号:

综合

3.材质:水泵外

壳为球墨铸铁

、叶轮为青铜

或不锈钢

4.其他：含所

有附件、控制

柜及电缆

台 1

73
0309010080

03

末端试水装

置

1.名称:末端试

水装置

2.规格:DN25

3.组装形式:全

套安装

套 2

74
0309010100

03
室内消火栓

1.名称:室内消

火栓

2.安装方式:明

装

3.型号、规格:

DN65

4.附件材质、

规格:全套安装

套 1

75
0309020110

02
泄压装置

1.名称：泄压

装置

2.规格:满足建

设方及规范要

求

套 2

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元）
备注数量

单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂
D=C₂-C

₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.1.1 031401001004 脚手架 1.按规范计取

1.2 2
大型机械设备进出场及

安拆

1.3 3 临时专用防护棚

1.4 4 施工操作平台

1.5 5 临时支撑架

1.6 6

隧道内临时施工的通风

、供水、供气、供电、

照明及通信设施

1.7 7 吊装加固

1.8 8 胎（模）具

2 二 费率计算措施项目费

2.1 031401009001 安全生产

2.2 031401012001 临时设施

2.3 031401010001 文明施工

2.4 031401011001 环境保护

2.5 031401021001 冬雨季施工增加

2.6 031401020001 夜间施工增加费

2.7 031401013001 二次搬运

2.8 031401015001 已完工程及设备保护费

2.9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护

2.10 031401016001 顶升、提升装置

2.11 031401022001 其他措施

2.12 03B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.13 03B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 8.57
人工费+机械

费

2 031401012001 临时设施 1.26
人工费+机械

费

3 031401010001 文明施工 1.97
人工费+机械

费

4 031401011001 环境保护 0.22
人工费+机械

费

5 031401021001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械

费

6 031401020001 夜间施工增加费 0.26
人工费+机械

费

7 031401013001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 031401015001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

10 031401016001 顶升、提升装置 0

11 031401022001 其他措施 0

12 03B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

13 03B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫

尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

项目编码 031401001004 项目名称 脚手架

项目特征 1.按规范计取 计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1
脚手架搭拆费(第五册
消防工程)

元 1

1.1 人工费 -- -- -- -- --

1.2 材料费 -- -- -- -- --

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2

脚手架搭拆费(单独承担
的室外埋地管道工程除
外)(第三册 给排水采暖
工程)

元 1

2.1 人工费 -- -- -- -- --

2.2 材料费 -- -- -- -- --

2.3 机械费 -- -- -- -- --

3
脚手架搭拆费(第六册
电气工程)

元 1

3.1 人工费 -- -- -- -- --

3.2 材料费 -- -- -- -- --

3.3 机械费 -- -- -- -- --

4
脚手架搭拆费(第四册
通风空调工程)

元 1

4.1 人工费 -- -- -- -- --

4.2 材料费 -- -- -- -- --

4.3 机械费 -- -- -- -- --

5 人工费小计 -- -- -- -- --

6 材料费小计 -- -- -- -- --

7 机械费小计 -- -- -- -- --

8 管理费 -- -- -- -- --

9 利润 -- -- -- -- --

价格



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药
高等专科学校新校
区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：科技信息大楼

标段：保山中医药高等专科学校
新校区建设项目消防扫尾工程项

目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计
算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂
×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：科技信息大楼
标段：保山中医药高等专科学校新校区
建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

1 防火窗 钢质 m² 520.00 5

2 增压稳压设备 台
26000.0

0
5

3 应急灯 套 75.03 5

4 烟感探测器 个 45.56 5

5
火灾报警控制器 1

000点以内
台

12000.0

0
5

6
铜芯多股绝缘电线

ZR-RVS-2×1.5
m 3.25 5

7 不锈钢水箱 12m3 个 9600.00 5

8
绝缘电线 ZR-BV-

2.5
m 2.17 5

本页小计

合计



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设
项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 拆除部分

1.2 新建部分

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

拆除部分

1
0304130020

25
应急灯拆除

1.名称:应急灯

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 118

2
0304130020

26

安全出口灯

拆除

1.名称:安全出

口灯拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 43

3
0304130020

27

疏散指示牌

拆除

1.名称:疏散指

示牌拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 113

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

4
0309040010

27

烟感探测器

拆除

1.名称:烟感探

测器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 415

5
0309040010

28

温感探测器

拆除

1.名称:温感探

测器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 4

6
0309040030

19

手报按钮拆

除

1.名称:手报按

钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 99

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 3 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

7
0309040030

20

消火栓按钮

拆除

1.名称:消火栓

按钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 98

8
0309040040

09

声光报警器

拆除

1.名称:声光报

警器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 91

9
0309040060

09

吸顶扬声器

拆除

1.名称:吸顶扬

声器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:吸

顶安装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 91

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 4 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

10
0309040070

25

广播模块拆

除

1.名称:广播模

块拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 5

11
0309040100

07

火灾显示盘

拆除

1.名称:火灾显

示盘拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 10

12
0309040070

26

输入输出模

块拆除

1.名称:输入输

出模块

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 36

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 5 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

13
0309040080

17

接线端子箱

拆除

1.名称:接线端

子箱拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 5

14
0309040080

18
模块箱拆除

1.名称:模块箱

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 15

15
0309040120

10

火灾报警控

制器拆除

1.名称:火灾报

警控制器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 1

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 6 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

16
0309040120

11

电气火灾监

控器拆除

1.名称:电气火

灾监控器拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

台 1

17
0309010040

09

湿式报警阀

组拆除

1.名称:湿式报

警阀组拆除

2.规格、型号:

DN150

3.安装方式:综

合

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

组 4

新建部分

18
0304130020

28
应急灯

1.名称:应急灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

、插座式改为

直接连接

套 118

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 7 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

19
0304130020

29
安全出口灯

1.名称:安全出

口

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 43

20
0304130020

30
疏散指示灯

1.名称:疏散指

示灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

、线路检查、

维修

套 113

21
0309040010

29
烟感探测器

1.名称:烟感探

测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 415

22
0309040010

30
温感探测器

1.名称:温感探

测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 4

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 8 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

23
0309040030

21
手报按钮

1.名称:手报按

钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 99

24
0309040030

22
消火栓按钮

1.名称:消火栓

按钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 98

25
0309040040

10
声光报警器

1.名称:声光报

警器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 91

26
0309040060

10
吸顶扬声器

1.名称:吸顶扬

声器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 91

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 9 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

27
0309040070

27
广播模块

1.名称:广播模

块

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 5

28
0309040100

08
火灾显示盘

1.名称:火灾显

示盘

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

台 10

29
0309040070

28

输入输出模

块

1.名称:输入输

出模块

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 36

30
0309040080

19
接线端子箱

1.名称:接线端

子箱

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

台 5

31
0309040080

20
模块箱

1.名称:模块箱

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

台 15

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 10 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

32
0309040090

22

火灾报警控

制器

1.名称:火灾报

警控制器

2.线制:总线制

3.安装方式:落

地式

4.控制点数量:

500点以内

台 1

33
0309040090

23

电气火灾监

控器

1.名称:电气火

灾监控器

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

64点以内

台 1

34
0309040140

12

消防应急广

播设备

1.名称:消防应

急广播设备

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、线路检查

、维修

台 1

35
0309040140

13
功率放大器

1.名称:功率放

大器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、线路检查

、维修

台 1

36
0309040090

24

消防电话主

机

1.名称:消防电

话主机

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

(路以内) 10

台 1

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 11 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

37
0309040140

14
电话分机

1.名称:电话分

机

2.规格:满足建

设方及规范要

求

台 4

38
0309010040

10

湿式报警阀

组

1.名称:湿式报

警阀组

2.规格、型号:

DN150

3.安装方式:综

合

组 4

39
0304120040

14
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-RVS-2×1.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 3000.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 12 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

40
0304120040

15
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-RVS-2×2.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 600.00

41
0304120040

16
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-BV-2.5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 3200.00

42
0304120030

06
桥架

1.名称:钢制槽

式桥架

2.规格、型号:

200*100

3.材质:钢制

4.类型:槽式

5.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 30.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 13 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

43
0304120010

09
配管

1.名称:配管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格:KBG 20

4.配置形式:砖

、混凝土结构

明配

5.引线材质:镀

锌铁丝

6.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 200.00

44
0304120010

10
配管

1.名称:配管

2.材质:金属软

管

3.规格:DN20

4.配置形式:砖

、混凝土结构

明配

5.引线材质:镀

锌铁丝

6.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 100.00

45
0309010100

04
室内消火栓

1.名称:室内消

火栓

2.安装方式:明

装

3.型号、规格:

DN65

4.附件材质、

规格:全套安装

套 1

46
0309010080

04

末端试水装

置

1.名称:末端试

水装置

2.规格:DN25

3.组装形式:全

套安装

套 3

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元）
备注数量

单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂
D=C₂-C

₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.1.1 031401001005 脚手架 1.按规范计取

1.2 2
大型机械设备进出场及

安拆

1.3 3 临时专用防护棚

1.4 4 施工操作平台

1.5 5 临时支撑架

1.6 6

隧道内临时施工的通风

、供水、供气、供电、

照明及通信设施

1.7 7 吊装加固

1.8 8 胎（模）具

2 二 费率计算措施项目费

2.1 031401009001 安全生产

2.2 031401012001 临时设施

2.3 031401010001 文明施工

2.4 031401011001 环境保护

2.5 031401021001 冬雨季施工增加

2.6 031401020001 夜间施工增加费

2.7 031401013001 二次搬运

2.8 031401015001 已完工程及设备保护费

2.9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护

2.10 031401016001 顶升、提升装置

2.11 031401022001 其他措施

2.12 03B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.13 03B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 8.57
人工费+机械

费

2 031401012001 临时设施 1.26
人工费+机械

费

3 031401010001 文明施工 1.97
人工费+机械

费

4 031401011001 环境保护 0.22
人工费+机械

费

5 031401021001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械

费

6 031401020001 夜间施工增加费 0.26
人工费+机械

费

7 031401013001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 031401015001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

10 031401016001 顶升、提升装置 0

11 031401022001 其他措施 0

12 03B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

13 03B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫

尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

项目编码 031401001005 项目名称 脚手架

项目特征 1.按规范计取 计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1
脚手架搭拆费(第五册
消防工程)

元 1

1.1 人工费 -- -- -- -- --

1.2 材料费 -- -- -- -- --

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2
脚手架搭拆费(第六册
电气工程)

元 1

2.1 人工费 -- -- -- -- --

2.2 材料费 -- -- -- -- --

2.3 机械费 -- -- -- -- --

3 人工费小计 -- -- -- -- --

4 材料费小计 -- -- -- -- --

5 机械费小计 -- -- -- -- --

6 管理费 -- -- -- -- --

7 利润 -- -- -- -- --

价格



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药
高等专科学校新校
区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：交流中心

标段：保山中医药高等专科学校
新校区建设项目消防扫尾工程项

目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计
算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂
×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：交流中心
标段：保山中医药高等专科学校新校区
建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

1 烟感探测器 个 45.56 5

2
铜芯多股绝缘电线

ZR-RVS-2×1.5
m 3.25 5

3 声光报警器 个 105.31 5

4 应急灯 套 75.03 5

5 火灾显示盘 个 823.01 5

6
绝缘电线 ZR-BV-

2.5
m 2.17 5

7
铜芯多股绝缘电线

ZR-RVS-2×2.5
m 5.32 5

8
电缆桥架 200*10

0
m 81.29 5

本页小计

合计



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：学生公寓（7
、8 、9、10、11、12
栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设
项目消防扫尾工程项目

第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 拆除部分

1.2 新建部分

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10、11、12栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

拆除部分

1
0304130020

31
应急灯拆除

1.名称:应急灯

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 736

2
0304130020

32

安全出口灯

拆除

1.名称:安全出

口灯拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 124

3
0304130020

33

疏散指示牌

拆除

1.名称:疏散指

示牌拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 598

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10、11、12栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

4
0309040030

23

消火栓按钮

拆除

1.名称:消火栓

按钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 272

新建部分

5
0304130020

34
应急灯

1.名称:应急灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

、插座式改为

直接连接

套 736

6
0304130020

35
安全出口灯

1.名称:安全出

口

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 124

7
0304130020

36
疏散指示灯

1.名称:疏散指

示灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 598

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10、11、12栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

8
0309040030

24
消火栓按钮

1.名称:消火栓

按钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 272

9
0304120040

17
管内抽换线

1.名称:管内抽

换线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

NH-RVS-4×1.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 4200.00

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10、1
1、12栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元）
备注数量

单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂
D=C₂-C

₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10
、11、12栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校
区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.1.1 031401001006 脚手架 1.按规范计取

1.2 2
大型机械设备进出场及

安拆

1.3 3 临时专用防护棚

1.4 4 施工操作平台

1.5 5 临时支撑架

1.6 6

隧道内临时施工的通风

、供水、供气、供电、

照明及通信设施

1.7 7 吊装加固

1.8 8 胎（模）具

2 二 费率计算措施项目费

2.1 031401009001 安全生产

2.2 031401012001 临时设施

2.3 031401010001 文明施工

2.4 031401011001 环境保护

2.5 031401021001 冬雨季施工增加

2.6 031401020001 夜间施工增加费

2.7 031401013001 二次搬运

2.8 031401015001 已完工程及设备保护费

2.9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护

2.10 031401016001 顶升、提升装置

2.11 031401022001 其他措施

2.12 03B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10
、11、12栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校
区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.13 03B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10
、11、12栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校
区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 8.57
人工费+机械

费

2 031401012001 临时设施 1.26
人工费+机械

费

3 031401010001 文明施工 1.97
人工费+机械

费

4 031401011001 环境保护 0.22
人工费+机械

费

5 031401021001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械

费

6 031401020001 夜间施工增加费 0.26
人工费+机械

费

7 031401013001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 031401015001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

10 031401016001 顶升、提升装置 0

11 031401022001 其他措施 0

12 03B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

13 03B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：学生公寓（7、8 、
9、10、11、12栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

项目编码 031401001006 项目名称 脚手架

项目特征 1.按规范计取 计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1
脚手架搭拆费(第五册
消防工程)

元 1

1.1 人工费 -- -- -- -- --

1.2 材料费 -- -- -- -- --

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2
脚手架搭拆费(第六册
电气工程)

元 1

2.1 人工费 -- -- -- -- --

2.2 材料费 -- -- -- -- --

2.3 机械费 -- -- -- -- --

3 人工费小计 -- -- -- -- --

4 材料费小计 -- -- -- -- --

5 机械费小计 -- -- -- -- --

6 管理费 -- -- -- -- --

7 利润 -- -- -- -- --

价格



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10、1
1、12栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10、11、12栋）

标段：保山中医药
高等专科学校新校
区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10
、11、12栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校
区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10、11、12栋
）

标段：保山中医药高等专科学校
新校区建设项目消防扫尾工程项

目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10、11、12栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计
算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂
×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10、11、12栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：学生公寓（7、8 、9、10、11、
12栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区
建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

1 应急灯 套 75.03 5

2
铜芯塑料绝缘电线

NH-RVS-4×1.5
m 9.65 5

3
铜芯塑料绝缘电线

BV-2.5mm2
m 2.17 5

本页小计

合计



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：教学楼群（1
4 、15、17、18栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设
项目消防扫尾工程项目

第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 拆除部分

1.2 新建部分

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

拆除部分

1
0304130020

37
应急灯拆除

1.名称:应急灯

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 395

2
0304130020

38

安全出口灯

拆除

1.名称:安全出

口灯拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 114

3
0304130020

39

疏散指示牌

拆除

1.名称:疏散指

示牌拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 293

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

4
0309040030

25

消火栓按钮

拆除

1.名称:消火栓

按钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 126

新建部分

5
0304130020

40
应急灯

1.名称:应急灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

、插座式改为

直接连接

套 395

6
0304130020

41
安全出口灯

1.名称:安全出

口

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 114

7
0304130020

42
疏散指示灯

1.名称:疏散指

示灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 293

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

8
0309040030

26
消火栓按钮

1.名称:消火栓

按钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 126

9
0309040090

25

电气火灾监

控器

1.名称:电气火

灾监控器

2.线制:总线制

3.安装方式:壁

挂式

4.控制点数量:

64点以内

台 1

10
0309040010

31

组合式电气

火灾监控探

测器

1.名称:组合式

电气火灾监控

探测器

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含底

座安装、探头

安装、校接线

、编码、线路

检查、维修

个 10

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

11
0304120040

18
管内抽换线

1.名称:管内抽

换线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

NH-RVS-4×1.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 3000.00

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18
栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元）
备注数量

单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂
D=C₂-C

₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：教学楼群（14 、15、17
、18栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校
区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.1.1 031401001007 脚手架 1.按规范计取

1.2 2
大型机械设备进出场及

安拆

1.3 3 临时专用防护棚

1.4 4 施工操作平台

1.5 5 临时支撑架

1.6 6

隧道内临时施工的通风

、供水、供气、供电、

照明及通信设施

1.7 7 吊装加固

1.8 8 胎（模）具

2 二 费率计算措施项目费

2.1 031401009001 安全生产

2.2 031401012001 临时设施

2.3 031401010001 文明施工

2.4 031401011001 环境保护

2.5 031401021001 冬雨季施工增加

2.6 031401020001 夜间施工增加费

2.7 031401013001 二次搬运

2.8 031401015001 已完工程及设备保护费

2.9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护

2.10 031401016001 顶升、提升装置

2.11 031401022001 其他措施

2.12 03B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：教学楼群（14 、15、17
、18栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校
区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.13 03B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：教学楼群（14 、15、17
、18栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校
区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 8.57
人工费+机械

费

2 031401012001 临时设施 1.26
人工费+机械

费

3 031401010001 文明施工 1.97
人工费+机械

费

4 031401011001 环境保护 0.22
人工费+机械

费

5 031401021001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械

费

6 031401020001 夜间施工增加费 0.26
人工费+机械

费

7 031401013001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 031401015001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

10 031401016001 顶升、提升装置 0

11 031401022001 其他措施 0

12 03B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

13 03B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：教学楼群（14 、15
、17、18栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

项目编码 031401001007 项目名称 脚手架

项目特征 1.按规范计取 计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1
脚手架搭拆费(第五册
消防工程)

元 1

1.1 人工费 -- -- -- -- --

1.2 材料费 -- -- -- -- --

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2
脚手架搭拆费(第六册
电气工程)

元 1

2.1 人工费 -- -- -- -- --

2.2 材料费 -- -- -- -- --

2.3 机械费 -- -- -- -- --

3 人工费小计 -- -- -- -- --

4 材料费小计 -- -- -- -- --

5 机械费小计 -- -- -- -- --

6 管理费 -- -- -- -- --

7 利润 -- -- -- -- --

价格



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18
栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18栋）

标段：保山中医药
高等专科学校新校
区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：教学楼群（14 、15、17
、18栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校
区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18栋）

标段：保山中医药高等专科学校
新校区建设项目消防扫尾工程项

目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计
算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂
×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：教学楼群（14 、15、17、18栋
）

标段：保山中医药高等专科学校新校区
建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

1
铜芯塑料绝缘电线

NH-RVS-4×1.5
m 9.65 5

2 应急灯 套 75.03 5

3 疏散指示灯 套 41.86 5

4 安全出口灯 套 41.86 5

5 电气火灾监控器 台 4178.76 5

6
铜芯塑料绝缘电线

BV-2.5mm2
m 2.17 5

7

阻然铜芯塑料绝缘

绞型电线 ZR-RVS

2×1.5mm2

m 6.59 5

本页小计

合计



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：基础医学楼

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设
项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 拆除部分

1.2 新建部分

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础医学楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

拆除部分

1
0304130020

43
应急灯拆除

1.名称:应急灯

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 31

2
0304130020

44

安全出口灯

拆除

1.名称:安全出

口灯拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 10

3
0304130020

45

疏散指示牌

拆除

1.名称:疏散指

示牌拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 30

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础医学楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

4
0309040030

27

消火栓按钮

拆除

1.名称:消火栓

按钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 16

新建部分

5
0304130020

46
应急灯

1.名称:应急灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

、插座式改为

直接连接

套 31

6
0304130020

47
安全出口灯

1.名称:安全出

口

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 10

7
0304130020

48
疏散指示灯

1.名称:疏散指

示灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 30

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础医学楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

8
0309040030

28
消火栓按钮

1.名称:消火栓

按钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 16

9
0304120040

19
管内抽换线

1.名称:管内抽

换线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

NH-RVS-4×1.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 400.00

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：基础医学楼
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元）
备注数量

单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂
D=C₂-C

₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：基础医学楼
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.1.1 031401001008 脚手架 1.按规范计取

1.2 2
大型机械设备进出场及

安拆

1.3 3 临时专用防护棚

1.4 4 施工操作平台

1.5 5 临时支撑架

1.6 6

隧道内临时施工的通风

、供水、供气、供电、

照明及通信设施

1.7 7 吊装加固

1.8 8 胎（模）具

2 二 费率计算措施项目费

2.1 031401009001 安全生产

2.2 031401012001 临时设施

2.3 031401010001 文明施工

2.4 031401011001 环境保护

2.5 031401021001 冬雨季施工增加

2.6 031401020001 夜间施工增加费

2.7 031401013001 二次搬运

2.8 031401015001 已完工程及设备保护费

2.9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护

2.10 031401016001 顶升、提升装置

2.11 031401022001 其他措施

2.12 03B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：基础医学楼
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.13 03B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：基础医学楼
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 8.57
人工费+机械

费

2 031401012001 临时设施 1.26
人工费+机械

费

3 031401010001 文明施工 1.97
人工费+机械

费

4 031401011001 环境保护 0.22
人工费+机械

费

5 031401021001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械

费

6 031401020001 夜间施工增加费 0.26
人工费+机械

费

7 031401013001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 031401015001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

10 031401016001 顶升、提升装置 0

11 031401022001 其他措施 0

12 03B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

13 03B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：基础医学楼
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫

尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

项目编码 031401001008 项目名称 脚手架

项目特征 1.按规范计取 计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1
脚手架搭拆费(第五册
消防工程)

元 1

1.1 人工费 -- -- -- -- --

1.2 材料费 -- -- -- -- --

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2
脚手架搭拆费(第六册
电气工程)

元 1

2.1 人工费 -- -- -- -- --

2.2 材料费 -- -- -- -- --

2.3 机械费 -- -- -- -- --

3 人工费小计 -- -- -- -- --

4 材料费小计 -- -- -- -- --

5 机械费小计 -- -- -- -- --

6 管理费 -- -- -- -- --

7 利润 -- -- -- -- --

价格



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：基础医学楼
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：基础医学楼

标段：保山中医药
高等专科学校新校
区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：基础医学楼
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：基础医学楼

标段：保山中医药高等专科学校
新校区建设项目消防扫尾工程项

目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：基础医学楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计
算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂
×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：基础医学楼
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：基础医学楼
标段：保山中医药高等专科学校新校区
建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

1
铜芯塑料绝缘电线

NH-RVS-4×1.5
m 9.65 5

2 应急灯 套 75.03 5

3 疏散指示灯 套 41.86 5

本页小计

合计



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：实验楼群（5
-1、5-2栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设
项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 拆除部分

1.2 新建部分

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

拆除部分

1
0304130020

49
应急灯拆除

1.名称:应急灯

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 207

2
0304130020

50

安全出口灯

拆除

1.名称:安全出

口灯拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 36

3
0304130020

51

疏散指示牌

拆除

1.名称:疏散指

示牌拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 176

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

4
0309040030

29

消火栓按钮

拆除

1.名称:消火栓

按钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 78

新建部分

5
0304130020

52
应急灯

1.名称:应急灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

、插座式改为

直接连接

套 207

6
0304130020

53
安全出口灯

1.名称:安全出

口

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 36

7
0304130020

54
疏散指示灯

1.名称:疏散指

示灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 176

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

8
0309040030

30
消火栓按钮

1.名称:消火栓

按钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 78

9
0304120040

20
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

NH-RVS-4×1.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 1600.00

10
0306010020

02
压力仪表

1.名称:压力仪

表

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

台 2

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元）
备注数量

单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂
D=C₂-C

₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.1.1 031401001009 脚手架 1.按规范计取

1.2 2
大型机械设备进出场及

安拆

1.3 3 临时专用防护棚

1.4 4 施工操作平台

1.5 5 临时支撑架

1.6 6

隧道内临时施工的通风

、供水、供气、供电、

照明及通信设施

1.7 7 吊装加固

1.8 8 胎（模）具

2 二 费率计算措施项目费

2.1 031401009001 安全生产

2.2 031401012001 临时设施

2.3 031401010001 文明施工

2.4 031401011001 环境保护

2.5 031401021001 冬雨季施工增加

2.6 031401020001 夜间施工增加费

2.7 031401013001 二次搬运

2.8 031401015001 已完工程及设备保护费

2.9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护

2.10 031401016001 顶升、提升装置

2.11 031401022001 其他措施

2.12 03B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.13 03B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 8.57
人工费+机械

费

2 031401012001 临时设施 1.26
人工费+机械

费

3 031401010001 文明施工 1.97
人工费+机械

费

4 031401011001 环境保护 0.22
人工费+机械

费

5 031401021001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械

费

6 031401020001 夜间施工增加费 0.26
人工费+机械

费

7 031401013001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 031401015001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

10 031401016001 顶升、提升装置 0

11 031401022001 其他措施 0

12 03B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

13 03B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：实验楼群（5-1、5-
2栋）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

项目编码 031401001009 项目名称 脚手架

项目特征 1.按规范计取 计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1
脚手架搭拆费(第五册
消防工程)

元 1

1.1 人工费 -- -- -- -- --

1.2 材料费 -- -- -- -- --

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2
脚手架搭拆费(第六册
电气工程)

元 1

2.1 人工费 -- -- -- -- --

2.2 材料费 -- -- -- -- --

2.3 机械费 -- -- -- -- --

3 人工费小计 -- -- -- -- --

4 材料费小计 -- -- -- -- --

5 机械费小计 -- -- -- -- --

6 管理费 -- -- -- -- --

7 利润 -- -- -- -- --

价格



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）

标段：保山中医药
高等专科学校新校
区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）

标段：保山中医药高等专科学校
新校区建设项目消防扫尾工程项

目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计
算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂
×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：实验楼群（5-1、5-2栋）
标段：保山中医药高等专科学校新校区
建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

1
铜芯多股绝缘电线

NH-RVS-4×1.5
m 9.65 5

2 应急灯 套 75.03 5

3 疏散指示灯 套 41.86 5

4 消火栓按钮 个 66.58 5

5 安全出口灯 套 41.86 5

6
铜芯塑料绝缘电线

BV-2.5mm2
m 2.17 5

本页小计

合计



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：实验楼群（
护理楼、临床楼）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设
项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1 拆除部分

1.2 新建部分

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

拆除部分

1
0304130020

55
应急灯拆除

1.名称:应急灯

拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 97

2
0304130020

56

安全出口灯

拆除

1.名称:安全出

口灯拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 25

3
0304130020

57

疏散指示牌

拆除

1.名称:疏散指

示牌拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

套 71

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

4
0309040030

31

消火栓按钮

拆除

1.名称:消火栓

按钮拆除

2.规格、型号:

综合

3.安装方式:壁

装

4.拆除方式:综

合考虑

5.其他：按建

设方要求进行

归堆、搬运至

指定地点

个 32

新建部分

5
0304130020

58
应急灯

1.名称:应急灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

、插座式改为

直接连接

套 97

6
0304130020

59
安全出口灯

1.名称:安全出

口

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 25

7
0304130020

60
疏散指示灯

1.名称:疏散指

示灯

2.规格、型号:

满足建设方及

规范要求

3.安装方式:壁

装

4.其他：含线

路检查、维修

套 71

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

8
0309040030

32
消火栓按钮

1.名称:消火栓

按钮

2.规格:满足建

设方及规范要

求

3.线制:总线制

4.其他：含本

体安装、校接

线、编码、线

路检查、维修

个 32

9
0304120040

21
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

NH-RVS-4×1.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 800.00

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元）
备注数量

单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂
D=C₂-C

₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床
楼）

标段：保山中医药高等专科学校新校
区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.1.1 031401001010 脚手架 1.按规范计取

1.2 2
大型机械设备进出场及

安拆

1.3 3 临时专用防护棚

1.4 4 施工操作平台

1.5 5 临时支撑架

1.6 6

隧道内临时施工的通风

、供水、供气、供电、

照明及通信设施

1.7 7 吊装加固

1.8 8 胎（模）具

2 二 费率计算措施项目费

2.1 031401009001 安全生产

2.2 031401012001 临时设施

2.3 031401010001 文明施工

2.4 031401011001 环境保护

2.5 031401021001 冬雨季施工增加

2.6 031401020001 夜间施工增加费

2.7 031401013001 二次搬运

2.8 031401015001 已完工程及设备保护费

2.9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护

2.10 031401016001 顶升、提升装置

2.11 031401022001 其他措施

2.12 03B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床
楼）

标段：保山中医药高等专科学校新校
区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.13 03B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床
楼）

标段：保山中医药高等专科学校新校
区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 8.57
人工费+机械

费

2 031401012001 临时设施 1.26
人工费+机械

费

3 031401010001 文明施工 1.97
人工费+机械

费

4 031401011001 环境保护 0.22
人工费+机械

费

5 031401021001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械

费

6 031401020001 夜间施工增加费 0.26
人工费+机械

费

7 031401013001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 031401015001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

10 031401016001 顶升、提升装置 0

11 031401022001 其他措施 0

12 03B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

13 03B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：实验楼群（护理楼
、临床楼）

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

项目编码 031401001010 项目名称 脚手架

项目特征 1.按规范计取 计量单位 项 数量 1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元） 合价（元）

1
脚手架搭拆费(第五册
消防工程)

元 1

1.1 人工费 -- -- -- -- --

1.2 材料费 -- -- -- -- --

1.3 机械费 -- -- -- -- --

2
脚手架搭拆费(第六册
电气工程)

元 1

2.1 人工费 -- -- -- -- --

2.2 材料费 -- -- -- -- --

2.3 机械费 -- -- -- -- --

3 人工费小计 -- -- -- -- --

4 材料费小计 -- -- -- -- --

5 机械费小计 -- -- -- -- --

6 管理费 -- -- -- -- --

7 利润 -- -- -- -- --

价格



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）

标段：保山中医药
高等专科学校新校
区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计

合    计 - -



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床
楼）

标段：保山中医药高等专科学校新校
区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）

标段：保山中医药高等专科学校
新校区建设项目消防扫尾工程项

目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计
算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂
×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：实验楼群（护理楼、临床楼）
标段：保山中医药高等专科学校新校区
建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

1
铜芯多股绝缘电线

NH-RVS-4×1.5
m 9.65 5

2 应急灯 套 75.03 5

3 疏散指示灯 套 41.86 5

4 消火栓按钮 个 66.58 5

5 安全出口灯 套 41.86 5

6 塑料接线柱 双线 个 2.80 5

本页小计

合计



表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：联动布线

标段：保山中医药高等专科学校新校区建设
项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施项目费

2.2 其他措施项目

3 其他项目

3.1 其中：暂列金额

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

3.5 其中：合同中约定的其他项目

3.6 人工费调整

3.7 机械燃料动力费价差

4 增值税

合计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

整个项目

1
0304090020

03
控制电缆

1.名称:控制电

缆

2.规格、型号:

RVVP-4x1.5

3.材质:铜

4.敷设方式:综

合考虑

5.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 7800.00

2
0305020050

01
光缆

1.名称:光缆

2.规格、型号:

8芯单模

3.材质:铜

4.敷设方式:综

合考虑

5.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 409.00

3
0304120040

22
配线

1.名称:配线

2.配线形式:综

合考虑

3.规格、型号:

ZR-RVS-4×2.

5

4.材质:铜芯

5.配线线制:砖

混结构

6.导线连接方

式:缠绕搪锡连

接

7.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 1500.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

4
0305010150

02
光纤交换机

1.名称:光纤交

换机

2.规格:满足建

设方及规范要

求

台 2

5
0304120050

02
光纤箱

1.名称:光纤箱

2.规格:满足建

设方及规范要

求

个 2

6
0304120030

07

桥架盖板揭

、盖

1.名称：桥架

盖板揭、盖

2.规格、型号

：100mm以内

3.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 200.00

7
0304120030

08

桥架盖板揭

、盖

1.名称：桥架

盖板揭、盖

2.规格、型号

：200mm以内

3.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 200.00

8
0304120030

09

桥架盖板揭

、盖

1.名称：桥架

盖板揭、盖

2.规格、型号

：300mm以内

3.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 300.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

9
0304120030

10

桥架盖板揭

、盖

1.名称：桥架

盖板揭、盖

2.规格、型号

：400mm以内

3.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 300.00

10
0304120030

11

桥架盖板揭

、盖

1.名称：桥架

盖板揭、盖

2.规格、型号

：500mm以内

3.其他:工程量

为暂估工程量

，实际工程量

已现场参建方

确认为准

m 300.00

11 03B008 标识标牌

1.名称：标识

标牌

2.规格、型号

：20cm*16cm

3.材质：亚克

力

4.其他：“声

光报警器”标

识标牌、“防

火门”标识标

牌、“手动报

警按钮”标识

标牌、“消火

栓箱”标识标

牌、“灭火器

”标识标牌

块 3000

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

12 03B009
零星补漆、

喷字、挂牌

1.名称：零星

补漆、喷字、

挂牌

2.计量规则：

按项计算

3.工作内容：

零星补漆、喷

字、挂牌，满

足设计及规范

要求

项 1

13
0309090030

01

自动报警系

统调试

1.名称:自动报

警系统调试

2.点数:自动报

警系统调试(点

以内) 5000

系

统
1

14
0310010070

01

钢丝网骨架

塑料(聚乙

烯)复合管

1.名称:钢丝网

骨架塑料(聚乙

烯)复合管

2.材质:复合管

3.规格:DN100

4.连接形式:热

熔连接

5.管卡材质:满

足规范要求

6.压力试验及

吹、洗设计要

求:管道消毒、

冲洗

7.安装部位:室

外

8.介质:消防水

m 50.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

15
0310010070

02

钢丝网骨架

塑料(聚乙

烯)复合管

1.名称:钢丝网

骨架塑料(聚乙

烯)复合管

2.材质:复合管

3.规格:DN150

4.连接形式:热

熔连接

5.管卡材质:满

足规范要求

6.压力试验及

吹、洗设计要

求:管道消毒、

冲洗

7.安装部位:室

外

8.介质:消防水

m 50.00

16
0310010020

01

内外壁热镀

锌钢管

1.名称:内外壁

热镀锌钢管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格:DN100

4.压力等级:1.

6mpa

5.连接形式:法

兰连接

6.管卡材质:满

足设计及规范

要求

7.压力试验及

吹、洗设计要

求:管道消毒、

冲洗

8.安装部位:室

外

9.介质:消防水

m 200.00

本页小计



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合单

价
合价

其中

人工费 机械费 材料暂估价

17
0310010020

02

内外壁热镀

锌钢管

1.名称:内外壁

热镀锌钢管

2.材质:镀锌钢

管

3.规格:DN150

4.压力等级:1.

6mpa

5.连接形式:法

兰连接

6.管卡材质:满

足设计及规范

要求

7.压力试验及

吹、洗设计要

求:管道消毒、

冲洗

8.安装部位:室

外

9.介质:消防水

m 100.00

18
0310020090

04

碳钢平焊法

兰

1.名称:碳钢平

焊法兰

2.材质:碳钢

3.规格、压力

等级:DN100

4.连接形式:法

兰连接

副 30

19
0310020090

05

碳钢平焊法

兰

1.名称:碳钢平

焊法兰

2.材质:碳钢

3.规格、压力

等级:DN150

4.连接形式:法

兰连接

副 30

本页小计

合   计



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量
清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号 计量单位

暂估 确认
调整金额

（元）
备注数量

单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂
D=C₂-C

₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

1 一 实物法计算措施项目费

1.1 1 脚手架工程

1.2 2
大型机械设备进出场及

安拆

1.3 3 临时专用防护棚

1.4 4 施工操作平台

1.5 5 临时支撑架

1.6 6

隧道内临时施工的通风

、供水、供气、供电、

照明及通信设施

1.7 7 吊装加固

1.8 8 胎（模）具

2 二 费率计算措施项目费

2.1 031401009001 安全生产

2.2 031401012001 临时设施

2.3 031401010001 文明施工

2.4 031401011001 环境保护

2.5 031401021001 冬雨季施工增加

2.6 031401020001 夜间施工增加费

2.7 031401013001 二次搬运

2.8 031401015001 已完工程及设备保护费

2.9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护

2.10 031401016001 顶升、提升装置

2.11 031401022001 其他措施

2.12 03B001 行车、行人干扰增加费

1、在已通车的道

路上修建的人行

天桥工程费率为5

.83%；2、已通车

的道路上修建市

政工程及绿化工

程费率为2.75%；

本页小计 --



表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 2 页  共 2 页

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

序号 项目编码 项 目 名 称 项目特征
价格

（元）
备注

2.13 03B002 压缩工期增加费

压缩工程比例在1

0%以内，费率为0

.01%-1.03%；压

缩工程比例在20%

以内，费率为1.0

3%-1.55%；压缩

工程比例在20%以

外，费率为1.55%

-2.03%；

本页小计 --

合计 --



表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”
列数值。

序号
项目

编码
措施项目名称 计算基础 费率（%） 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 8.57
人工费+机械

费

2 031401012001 临时设施 1.26
人工费+机械

费

3 031401010001 文明施工 1.97
人工费+机械

费

4 031401011001 环境保护 0.22
人工费+机械

费

5 031401021001 冬雨季施工增加 0.36
人工费+机械

费

6 031401020001 夜间施工增加费 0.26
人工费+机械

费

7 031401013001 二次搬运 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

8 031401015001 已完工程及设备保护费 0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

9 031401014001
既有建(构)筑物、设施

保护
0

可按双方约定

费率或根据实

际需要按现场

计算

10 031401016001 顶升、提升装置 0

11 031401022001 其他措施 0

12 03B001 行车、行人干扰增加费 0
人工费+机械

费

13 03B002 压缩工期增加费 0
按压缩工期比

例计取

合计



表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫

尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。



表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目
消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 300000.00 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 优质工程增加费

6 设计变更、索赔费

7 提前竣工增加费

8 人工费调整

9 机械燃料动力费价差

10 合同中约定的其他项目费

合    计 300000.00



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：联动布线

标段：保山中医药
高等专科学校新校
区建设项目消防扫
尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写
“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额 300000.00

暂列金额 300000.00

2
超危大工程措施暂列金

额

3 未确定工程暂列金额

4 未确定服务暂列金额

5 未确定其他暂列金额

本页小计 300000.00

合    计 - - 300000.00



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新校

区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定
的价格填写“确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C2-C₁

1

本页小计

合计



表E.4.4 计日工表

工程名称：联动布线

标段：保山中医药高等专科学校
新校区建设项目消防扫尾工程项

目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价
      时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

     2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A1

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总计



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
    2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计
算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”;
    3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂
×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

序号 项目名称

计算基础
费率（%

）

金额

（元）

确认计算基

础

结算金额

（元）

调整金额±

（元）
备注

A₁ B C₁ A₂ C₂ D=C₂-C₁

1 发包人提供材料

详见本

标准表

G.1.1

2 专业分包工程

详见本

标准表

E.4.3

3 直接发包的专业工程

详见本

标准表

E.4.6

本页小计

合    计 — — —



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新
校区建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 税前工程造价-专业工程暂估价 9

合    计



表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：联动布线
标段：保山中医药高等专科学校新校区
建设项目消防扫尾工程项目 第 1 页  共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度
；投标人根据投标报价填写投标报价；
2  “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量

基准价

Co（元

）

投标报价

（元）

风险幅

度系数

r（%）

价格信息Cᵢ

（元）

价差

ΔC（元）

价差调整金额

ΔP（元）

1
控制电缆 RVVP-4

x1.5
m 11.89 5

2
铜芯多股绝缘电线

ZR-RVS-4×2.5
m 12.45 5

3
内外壁热镀锌钢管

DN100
m 48.50 5

4
内外壁热镀锌钢管

DN150
m 84.96 5

5
碳钢平焊法兰 DN1

50
片 61.33 5

6

钢丝网骨架塑料(

聚乙烯)复合管 DN

150

m 66.31 5

本页小计

合计
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